

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

číslo:

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Názov:	Technické služby Brezno
Sídlo:	Rázusova 16, 977 01 Brezno
Štatutárny zástupca:	Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ príspevkovej organizácie
IČO:	00 183 067
DIČ:	2021222984
Tel.:	0905404562
E-mail:	ts@tsbrezno.sk
Internetová stránka:	www.tsbrezno.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	Združenie „DEALS - ŠPORTFINAL" Deals Management a.s. - vedúci člen združenia
Sídlo:	Brnianska 2392, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán:	Radovan Macháček, predseda predstavenstva
zápis v registri:	Okresný súd Trenčín, Oddiel Sa, Vložka Č.10675/R
Zástupca v rokovaniach vo veciach technických :	Marek Vallo
I Č O :	46 160 990
D I Č :	2023277058
I Č DPH :	SK2023277058
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	SK79 7500 0000 004 0 2621 5454
Email:	sportreal@sportreal.sk

ŠPORTFINAL s.r.o. - člen združenia

Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	Róbert Béhal, konateľ spoločnosti a Ing. Cyril Špendla, konateľ spoločnosti
zápis v registri:	OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 59837/B
I Č O :	44 149 671
D I Č :	2022610172
I Č DPH :	SK2022610172

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

čl. I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie diela "Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno - Banisko Sever. (ďalej len "dielo") a s tým spojená inžinierska činnosť podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo a všetky ostatné práce vykoná v súlade s touto zmluvou, v súlade s rámcovou dohodou uzatvorenou podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") medzi Zhotoviteľom a Slovenským futbalovým zväzom, IČO: 00687308, so sídlom: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava (ďalej len „SFZ“), dňa 19.9.2018 a v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2019 (ďalej len "rámcová dohoda"), v súlade so stavebným zákonom a v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo protokolárne odovzdať podľa čl. V tejto zmluvy.
4. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa po uhradení celkovej ceny diela bez zádržného.
5. Všetky úkony smerujúce k získaniu stavebného povolenia k dielu, najmä odovzdanie projektovej dokumentácie vypracovanej podľa odseku 1, písm. b) článku II tejto zmluvy, ku ktorým došlo pred uzatvorením tejto zmluvy, sa považujú za úkony vykonané podľa tejto zmluvy a v súlade s ňou a Objednávateľ je povinný uhradiť za poskytnuté služby cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je v rámci realizácie diela povinný:
 - a) zabezpečiť spracovanie návrhu, výrobu, dodávku a montáž umelého trávnikára,
 - b) pripraviť všetky podklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia k výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou; ak sa kolaudácia diela nevyžaduje, za kolaudačné rozhodnutie sa považuje iný rovnocenný doklad preukazujúci povolenie a oprávnenie užívať dielo,
 - c) pripraviť stavenisko nevyhnutné pre realizáciu diela,
 - d) vybudovať spodnú stavbu (podložie) futbalového ihriska,
 - e) zabezpečiť dodávku a montáž umelého trávnikára spĺňajúceho príslušné parametre medzinárodnej futbalovej federácie FIFA podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude po vypracovaní tvoriť prílohu č. 1 tejto zmluvy, na mieste podľa projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia, ktoré zabezpečí Objednávateľ,
 - f) zabezpečiť dodávku všetkých zákonmi SR vyžadovaných dokladov a prípadných certifikátov viažucich sa k výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou,
 - g) poskytnúť všetky predpismi FIFA a SFZ vyžadované doklady a prípadné certifikáty viažuce sa k výstavbe futbalového ihriska s umelou trávou,
 - h) zabezpečiť kvalifikovaného stavbyvedúceho v zmysle stavebného zákona.
2. Objednávateľ je v rámci realizácie diela povinný:

- a) zabezpečiť vypracovanie geologického prieskumu a geometrický plán vrátane výškopisu a polohopisu pre futbalové ihrisko najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy ,
- b) zabezpečiť na vlastné náklady pre Zhotoviteľa pri realizácii diela v mieste plnenia:
- vydanie stavebného povolenia
 - vykonať prípravné stavebné práce, t.j. búracie práce, prípravu základovej pláne,
 - ukončenie všetkých prípravných prác na mieste realizácie diela tak, aby nemohlo vzniknúť nebezpečenstvo poškodenia diela v dôsledku neukončenia takýchto prác; Objednávateľ sa zaväzuje zároveň zabezpečiť vyčistenie miesta realizácie diela, a to aj v prípade obzvlášť zložitých základových pomerov miesta realizácie diela, napríklad ak je potrebné za týmto účelom preložiť kolidujúce inžinierske siete alebo v podobných prípadoch,
 - realizovať výkon inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia a s tým súvisiacich dokumentov (najmä zabezpečenie vyjadrenia správcov sietí, vyjadrenia všetkých účastníkov stavebného a kolaudačného konania a pod.).
 - priestor na zloženie a uskladnenie kompletnej dodávky tovaru a mechanizácie počas realizácie montážnych a stavebných prác.

čl. III.

Časový harmonogram realizácie diela

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 dní od obdržania geologického prieskumu a geometrického plánu pre futbalové ihrisko od Objednávateľa predložiť Objednávateľovi návrh futbalového ihriska s umelou trávou.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 dní od odovzdania návrhu futbalového ihriska podľa odseku 1 odovzdať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou. Projektová dokumentácia, ktorá je predmetom odovzdania, musí byť vopred odsúhlasená SFZ, v opačnom prípade nie je odovzdanie projektovej dokumentácie platné a účinné.
3. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu; v prípade nedodržania povinností Objednávateľa vymedzených v čl. II, ods. 2, písm. b) v druhej a tretej odrážke sa táto lehota pomerne predlžuje o počet dní omeškania Objednávateľa so splnením týchto povinností, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi prevzatie staveniska písomným preberacím protokolom zapísaným v stavebnom denníku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť stavebné a montážne práce do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo do 3 kalendárnych mesiacov od odo dňa prevzatia staveniska.
6. Po začatí uskutočnenia stavby bude spísaný protokol o zahájení prác, ktorý bude obsahovať preberací protokol o prevzatí staveniska.
7. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť poverenému zástupcovi Objednávateľa spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu. Pokiaľ Objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 7 dní, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so svojim plnením, ak je omeškanie spôsobené akýmkoľvek prekážkami na strane Objednávateľa, ktoré zabraňujú Zhotoviteľovi dodržať termín realizácie diela, najmä nedodržaním termínu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, nedostatočnou stavebnou pripravenosťou Objednávateľa alebo neposkytnutím riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa pri realizácii diela.
8. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo prerušiť práce pri nepriaznivých klimatických podmienkach (denné teploty vyššie ako +40°C alebo nižšie ako +5 °C). Doba prerušenia prác z vyššie uvedených dôvodov sa premieta rovnakou mierou do termínu dokončenia diela. Prerušenie prác bude zaznamenané v stavebnom denníku alebo v samostatnom zápise.

čl. IV.

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Zmluvná cena za riadne a včasné dokončenie celého diela predstavuje sumu 462.294,43,- EUR (slovom: štyristošesťdesiatdvatisícdeväťdesiatštyri eur a štyridsaťtri eurocentov) bez DPH. Výkaz výmer spracovaný Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, je ocenený v súlade s rámcovou dohodou. Cena diela ku dňu uzavretia tejto zmluvy je taká, aká bola uvedená v ponuke Zhotoviteľa ku dňu predkladania ponúk a na základe požiadaviek objednávateľa na zväčšenie celkovej plochy ihriska.
2. Daň z pridanej hodnoty bude uplatnená v zmysle platnej legislatívy SR.
3. Cena diela podľa odseku 1 tohto článku zmluvy je cena maximálna a neprekročiteľná, na ktorú už nemá vplyv inflácia, zmena ciel a dovozných prirážok, ani iné objektívne príčiny, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné. Cena diela bude uhradená v Slovenskej republike v mene Euro.
4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena diela zahŕňa všetky náklady na riadne vykonanie diela najmä vrátane:
 - a) všetkých nákladov na vybudovanie zariadenia staveniska, ktoré si Zhotoviteľ vybuduje, na jeho údržbu, prevádzku a vypratanie,
 - b) nákladov na preukazné skúšky a vyhodnotenie akostí, nákladov na prípadné vzorky,
 - c) nákladov na projektovú dokumentáciu, výrobnú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, realizáciu prípadných detailov nezachytených v projektovej dokumentácii,
 - d) nákladov na dopravu a colné poplatky,
 - e) nákladov na odvoz prebytočného materiálu, odpadu z realizácie diela,
 - f) nákladov na zabezpečenie pracovných kapacít a ich odmenu, ubytovanie, stravu a dopravu, odvody na sociálne a zdravotné poistenie, dane a všetko ostatné, čo má za zamestnanca zaplatiť,
 - g) nákladov na elektrickú energiu,
 - h) nákladov spojených so zárukou,
 - i) nákladov na poistenie,
 - j) nákladov na zabezpečenie BOZP a OPP,
 - k) nákladov na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, ako aj nákladov na všetky skúšobné merania, kontrolu, odborný dohľad, meracie zariadenia a pomôcky,
 - l) nákladov súvisiacich so splnením všetkých povinností na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky voči tretím osobám, obzvlášť pri používaní verejných alebo súkromných ciest, pozemkov a zariadení pre prevádzku staveniska, ako aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú stavebnou prevádzkou a porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na pozemných komunikáciách tretím osobám, za predpokladu oslobodenia Objednávateľa od akéhokoľvek ručenia, popr. nároku tretím osôb.
5. Zhotoviteľ môže Objednávateľovi fakturovať len cenu skutočne zrealizovaných prác maximálne vo výške kalkulovanej ceny uvedenej v prílohe č. 3. Faktúru zhotoviteľ vystaví po ukončení celého diela, po protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi, s tým, že vo faktúre bude zúčtovaná a zároveň vyčíslená výška zádržného podľa článku IV. ods. 9 tejto zmluvy.
6. Objednávateľ uhradí faktúru, resp. faktúry vystavenú/né Zhotoviteľom prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle zmluvy o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne, ktorá tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy, môže byť faktúra, resp. faktúry podľa prvej vety uhradené v maximálnej výške 500 tis. eur aj priamo zo strany SFZ a takéto peňažné plnenie sa považuje za peňažné plnenie uhradené zo strany Objednávateľa.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený do 7 dní faktúru vrátiť a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová začne Objednávateľovi plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu. Vo vrátenej faktúre Objednávateľ vždy vyznačí dôvod vrátenia faktúry Zhotoviteľovi.

8. Prípadné naviac práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, vykoná Zhotoviteľ na základe písomného dodatku k zmluve. Tieto naviac práce budú ocenené rovnakými jednotkovými cenami ako práce v položkovitom rozpočte. Naviac práce, prevedené bez dodatku k zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené. Zmluvné strany sú pri riešení naviac prác povinné postupovať v súlade so zákonom o VO.

9. Z vyfakturovanej ceny diela sa uplatňuje zádržné vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Celú sumu zádržného sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel než je odstránenie väd, ktoré sa vyskytli na diele počas záručnej doby v prípade, ak tieto vady neodstráni Zhotoviteľ na písomnú výzvu Objednávateľa v primeranej lehote. V prípade, že Zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v primeranej lehote, má Objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a za účelom zaplataenia takto vzniknutých nákladov je Objednávateľ oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených výdavkov. V prípade oprávneného použitia zádržného v zmysle vyššie uvedeného uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zádržné v stanovenom termíne vo výške zníženej o účelne vynaložené výdavky v súvislosti odstránením vzniknutých väd diela.

10. V prípade, že sa tak Zmluvné strany dohodnú, uplatnenie zádržného podľa odseku 9 je možné nahradiť bankovou zárukou s priamym zabezpečením na základe vystavenia záručnej listiny. V takomto prípade sa zádržné vypláti na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia záručnej listiny podľa prvej vety.

11. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú.

čl. V.

Podmienky realizácie diela a miesto realizácie diela

1. Miestom realizácie diela je pozemok, na parcelách číslo E-KN 14340/8, 14340/9, 14340/10, 14340/12, 14340/13, 14340/14, 14340/16, 14340/18, 14340/19, 14340/20, 14340/21 a C-KN 630/1. k.ú. Brezno

2. Zhotoviteľ uskutoční dielo vo svojom mene a na svoje náklady v lehote podľa tejto zmluvy a zodpovedá za to, že dielo bude odovzdané v požadovanej kvalite a v termíne dohodnutom s Objednávateľom a písomne potvrdenom Zhotoviteľom. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov.

4. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú obidve zmluvné strany (ich zamestnanci) povinné:

- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámené,
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
- dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.

6. Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko tretím osobám - oprávneným zástupcom Objednávateľa a projektanta na základe zoznamu oprávnených osôb uvedených v stavebnom denníku.
7. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby výstavby.
8. Zhotoviteľ zabezpečí zavedenie všetkých opatrení k obmedzeniu hlučnosti, nadmerného prachu a hromadeniu prebytočnej suty na stavenisku.
9. Spaľovanie akéhokoľvek materiálu a odpadu je na stavenisku a v jeho okolí zakázané. Zhotoviteľ je povinný triediť odpad v zmysle platných zákonov.
10. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela a zabezpečuje ich Zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ prehlasuje, že plne ovláda rozsah a povahu predmetu diela a že správne vyhotovil a ocenil akékoľvek práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy o dielo.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne 2 dni vopred nahlásením poverenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa poverený zástupca Objednávateľa v určenom termíne nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na vlastné náklady, iba ak v určenom predstihu nevyzval Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými alebo ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané; v takomto prípade je Zhotoviteľ povinný taktiež zabezpečiť potrebnú nápravu a riadne vykonanie prác na vlastné náklady.
14. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný alebo montážny denník. Záznamy v tomto denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a samé o sebe nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť v prípade väd vytknutých zápisom v stavebnom denníku stavebným dozorom alebo povereným zástupcom Objednávateľa nápravu na odstránenie týchto väd, a to bezodkladne, najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa vykonania zápisu v stavebnom denníku, ak sa v konkrétnom prípade zmluvné strany nedohodnú inak.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. III tejto zmluvy, predloží Objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že tieto osoby neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa, preukáže na požiadanie Objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej Objednávateľom, nie však kratšej ako 2 dni od vykonania kontroly.
17. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude stavba pripravená na odovzdanie a vyzvať Objednávateľa k zahájeniu preberacieho konania. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi písomné oznámenie bezodkladne po zhotovení diela, najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí lehoty na zhotovenie diela podľa článku III tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený písomne vyzvať Objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela aj pred uplynutím lehoty určenej na zhotovenie diela podľa článku III tejto zmluvy, pokiaľ dielo zhotoví ešte pred uplynutím tejto lehoty.
18. Objednávateľ dielo (stavbu) prevezme naraz ako celok, len ak dielo nevykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a podľa zmluvy, Objednávateľ stavbu neprevezme.
19. Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí, kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán, ktoré je nevyhnutné splniť po tomto

konaní. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný Objednávateľom poverenou osobou a Zhotoviteľom je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne prehlási, že s nimi nesúhlasí. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady a nedorobky alebo uviedol, ako sa vady diela prejavujú, platí, že tým požaduje bezplatné odstránenie väd a dopracovanie nedorobkov za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.

20. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela zároveň Zhotoviteľ svojím podpisom potvrdí, že osoby, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne v zápise o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť túto skutočnosť, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.

21. Pri odovzdaní diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi aj pokyny pre prevádzku a užívanie futbalového ihriska s umelou trávou, pričom sa zaväzuje, že vyškolí dvoch pracovníkov Objednávateľa v oblasti údržby futbalového ihriska a poskytne Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri tvorbe plánu údržby futbalového ihriska.

22. Ak Objednávateľ do 5 dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa neprevezme dielo bez uvedenia dôvodu alebo písomne neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté a odovzdané; tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd a nedorobkov dodaného diela.

23. Ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť zvolať preberacie konanie, Objednávateľ je oprávnený vyzvať ho písomne ku zvolaniu preberacieho konania s určením lehoty, do ktorej požaduje zvolať a uskutočniť preberacie konanie, ktorá však nemôže byť kratšia ako 5 dní od doručenia písomnej výzvy.

24. Ak napriek písomnej výzve Objednávateľa Zhotoviteľ nezvolá preberacie konanie tak, aby sa konalo v určenej lehote, je oprávnený tak urobiť Objednávateľ, ktorý oznami termín zvolania preberacieho konania písomne Zhotoviteľovi aspoň 3 dni pred dňom uskutočnenia preberacieho konania, pričom je následne oprávnený vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, uviesť v ňom vady zhotovovaného diela zistené pri preberacom konaní.

25. Zmluvné strany sa dohodli, že vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovenom podľa tejto zmluvy sa považujú za vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela.

26. K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:

- kompletne paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,
- stavebné alebo montážne denníky,
- certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa,
- prehlásenie o kompletnosti dodávky,
- manuál na užívanie a údržbu predmetu diela,
- doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

27. Všetky uvedené doklady je potrebné dodať v Objednávateľom požadovanej forme a množstve.

28. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov pred ich zabudovaním do stavby.

29. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela.

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním zapríčinenú alebo spôsobenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.

31. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

čl. VI.

Záručná doba a vady diela

1. Záručná doba na dielo je 8 rokov (3 roky na čiarovanie futbalového ihriska) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi pod podmienkou využívania diela v súlade s pokynmi prevádzky a údržby a v maximálnom rozsahu 2000 hodín za kalendárny rok.

2. V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ na túto skutočnosť písomne upozorní Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že počas

záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela vrátane objednania a zabezpečenia dodávky náhradných dielov v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné chyby v projektovej dokumentácii k výstavbe futbalového ihriska a za vady spôsobené subdodávateľmi.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 30 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k dohode o inom termíne odstránenia vád, a to v závislosti od závažnosti a rozsahu reklamovanej vady, ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

5. Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady postupujú zmluvné strany primerane podľa ustanovení § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

čl. VII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní dodacej lehoty je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny neuskutočnených prác za každý, aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so svojim plnením, ak je omeškanie spôsobené akýmkoľvek prekážkami na strane Objednávateľa, ktoré zabraňujú Zhotoviteľovi dodržať termín realizácie diela, najmä nedodržaním termínu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, nedostatočnou stavebnou pripravenosťou Objednávateľa alebo neposkytnutím riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa pri realizácii diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli pri omeškaní Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry má Zhotoviteľ právo požadovať za každý, aj začatý deň omeškania, úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

3. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa nezapočítava s uplatnenou náhradou škody.

čl. VIII.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca, stavebný dozor a zástupca Objednávateľa, ako aj projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy - postup realizácie prác, kvalitu vykonaných prác, prípadne odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor alebo poverený zástupca Objednávateľa. Stavebný denník je vedený až ku dňu odstránenia poslednej závady alebo nedorobku.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do tretieho pracovného dňa na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. IX. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ:
 - a) bude meškať s termínom dokončenia diela podľa tejto zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní,
 - b) bude preukázateľne vykonávať práce vadné alebo v rozpore s kvalitatívnymi požiadavkami; v danom prípade pôjde o podstatné porušenie zmluvy len ak pôjde o vadu, ktoré Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neodstránil v primeranej lehote, nie kratšej ako 10 kalendárnych dní, poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - d) je v omeškaní so zmluvne dohodnutými termínmi realizácie prác o viac ako 30 kalendárnych dní,
 - e) porušuje právne predpisy platné na území Slovenskej republiky,
 - f) nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že u osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nedošlo k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania,
 - g) odmietne v zápise o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť, že u osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a s tým spojené oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od zmluvy, sa považuje aj porušenie ustanovení tejto zmluvy v prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku zmluvy v dôsledku konania resp. nečinnosti subdodávateľa. Zhotoviteľ v takýchto prípadoch, kedy vykonáva práce na stavbe subdodávateľ, nesie zodpovednosť akoby tieto práce vykonával sám.
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry o viac než 30 kalendárnych dní.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na Webovom sídle Objednávateľa.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s ustanovením § 18 zákona o VO, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Prílohy tejto zmluvy sú:
 - príloha č. 1 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na príslušné futbalové ihrisko, vrátane technickej špecifikácie predmetu diela
 - príloha č. 2 - Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 59837/B, oddiel Sro
 - príloha č. 3 - Výkaz výmer (položkovitý rozpočet) Zhotoviteľa na príslušné futbalové ihrisko
 - príloha č. 4 - Rámcová dohoda
 - príloha č. 5 - Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne.
 - príloha č. 6 - Zoznam subdodávateľov

5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.

6. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé tej skutočnosti, že táto zmluva sa riadi a musí byť v súlade s rámcovou dohodou a zaväzujú sa v plnom rozsahu riadiť ustanoveniami rámcovej dohody. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a rámcovej dohody má prednosť rámcová dohoda.

8. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora, a to Deals Management, a.s. pod číslom vložky: 20048, dátum zápisu: 05.10.2017, a ŠPORTFINAL s.r.o. pod číslom vložky: 882, dátum zápisu 01.02.2017.

9. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sa končia vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

10. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami súvisiacich s predmetom tejto zmluvy platí, že písomnosť sa považuje za doručенú dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú doručovať si písomnosti na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa tiež považuje za doručенú dňom, keď márne uplynutie lehoty na prevzatie si písomnosti na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel. Písomnosť sa považuje za doručенú aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné doručenie písomnosti.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Brezne, dňa 26. 05. 2021

V Trenčíne dňa 26. 05. 2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Lukáš Jeremiáš
riaditeľ TS Brezno

.....
Ing. Radovan Macháček
poverený na základe plnej moci

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20200110 BREZNO - futbal (SFZ)**
 Objekt: **01 Futbalové ihrisko s UT**
 Rozpočet: **20200110.01B Futbalové ihrisko s UT bez striedačiek**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotoviteľ: **Deals Management , a.s.** IČO: **46160990**
Brnianska 2392, 911 05 Trenčín DIČ: **2023277058**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	455 070,43
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	7 224,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	462 294,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 EUR
Snížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pro základní DPH	20 %	462 294,43 EUR
Základní DPH	20 %	92 458,89 EUR
Zaokrouhlení		0,00 EUR

Cena celkem s DPH **554 753,32 EUR**

v Trenčíne dňa 20.04.2021

Radovan Macháček, predseda predstavenstva
 Za zhotoviteľa

 Za objednávateľa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.0	Zemné práce	HSV			5 030,45	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 054,25	0
2.0	Základy a zvláštne zakladanie	HSV			120,60	0
471.0	Umelé povrchy	HSV			301 420,90	65
5.0	Komunikácie	HSV			107 662,56	23
5.1.0	Komunikácie - chodník	HSV			10 808,06	2
8.0	Trubné vedenie	HSV			11 580,48	3
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			3 108,00	1
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			14 285,13	3
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			7 224,00	2
Cena celkem					462 294,43	100

Položkový rozpočet

S:	20200110	BREZNO - futbal (SFZ)
O:	01	Futbalové ihrisko s UT
R:	20200110.01B	Futbalové ihrisko s UT_bez striedacie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1.0 Zemné práce						5 030,45
1	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 futbalová bránka : (0,6*0,6*1,05)*4 rohová zástavka : (0,3*0,3*0,55)*4 uchycovacie tyčky : (0,3*0,3*0,55)*6	m3	2,00700	10,20	20,47
2	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	2,00700	0,84	1,69
3	132201102S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m 3 Drenážne potrubie : (48*28)*0,3*0,45 Zberné potrubie : (76*2)*0,3*0,7	m3	213,36000	11,40	2 432,30
4	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	213,36000	0,84	179,22
5	162201102S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1 -4 2,007+213,36	m3	215,36700	1,69	363,97
6	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	8 470,00000	0,24	2 032,80
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						1 054,25
7	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m premiestnenie výkopku pre ter.úpravy : 189*0,05	m3	9,45000	3,08	29,11
8	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	189,00000	1,20	226,80
9	465511121S00	Obsyp z lomového kameňa na sucho nad 100m2, hr. 50 mm, fr. 8-16mm	m2	189,00000	3,00	567,00
10	693665120S	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2 189*1,02	m2	192,78000	1,20	231,34
Díl: 2.0 Základy a zvláštne zakladanie						120,60
11	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného futbalová bránka : (0,5*0,5*0,1)*4 uchycovacie tyčky : (0,3*0,3*0,5)*6 rohová zástavka : (0,3*0,3*0,5)*4	m3	0,10000	30,00	3,00
12	275311116S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský futbalová bránka : (0,5*0,5*0,95)*4 uchycovacie tyčky : (0,3*0,3*0,5)*6 rohová zástavka : (0,3*0,3*0,5)*4	m3	1,40000	84,00	117,60
Díl: 471.0 Umelé povrchy						301 420,90
13	471991004.1	Umelý trávnik, III. generácie, dĺžka vlákna 40-45mm, farba zelená, zásyp SBR, čierny Presná špecifikácia, viď. Technická správa	m2	8 103,00000	28,90	234 176,70
14	589119204.S020	Športový povrch podkladný, jednovrstvový, hr. 25-30mm VONKAJŠÍ SYSTÉM PODKLADNEJ VRSTVY NA BAZE POLYURETANOV A GUMOVÉHO SBR GRANULÁTU, Celková hrúbka 25-30 mm.	m2	8 103,00000	8,10	65 634,30

Použitie: je to vodopriepustná podkladná vrstva pre plochy s umelým trávnikom
Podklad: kamennivové vrstvy uzatvorené kamenným prachom

Položkový rozpočet

S:	20200110	BREZNO - futbal (SFZ)
O:	01	Futbalové ihrisko s UT
R:	20200110.01B	Futbalové ihrisko s UT bez striedačie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Spracovanie:

Spodná stavba, pripravená k pokládke musí byť pevná, suchá.

Teplota podložia musí byť priemerne 3°C nad teplotou rosného bodu. Min teplota vzduchu dlhodobo pod hodnotou 10°C, max 40°C, vlhkosť vzduchu – dlhodobo pod hranicou 65-70%.

Položiť strojovo vrstvu SBR granulátu s PU spojivom. Doba vytvrdnutia závisí na teplote a vlhkosti vzduchu.

15	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	1 609,90	1 609,90
Díl: 5.0 Komunikácie						107 662,56
16	271521111S00	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	m3	22,36800	30,00	671,04
				obrubníky : 745,6*0,3*0,1		22,368
17	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm, Trieda A	m2	8 103,00000	2,53	20 500,59
18	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm, Trieda A	m2	8 103,00000	1,44	11 668,32
19	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm, Trieda A	m2	8 103,00000	1,40	11 344,20
20	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm, Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	8 103,00000	1,50	12 154,50
21	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm, Trieda A, hutnenie Edf2= min. 25Mpa	m2	8 103,00000	5,12	41 487,36
22	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	745,60000	5,40	4 026,24
23	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	44,73600	85,00	3 802,56
				745,6*0,3*0,2		44,736
24	592173208S	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	760,51200	2,64	2 007,75
				745,6*1,02		760,512
Díl: 5.1.0 Komunikácie - chodník						10 808,06
25	564721111.6	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.40 mm	m2	322,00000	1,26	405,72
26	564721111.8	Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.80 mm	m2	322,00000	2,53	814,66
27	564721111S00.7	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm hr. 120 mm	m2	322,00000	3,79	1 220,38
28	596811111S00	Kladdenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	322,00000	16,20	5 216,40
29	592450120S	Dlažba zámková, hr.6cm, /ViaBlock - 200x200mm, sivá/	m2	338,10000	9,00	3 042,90
				322*1,05		338,1
30	5815368300	Piesok kremičitý škárovací	t	1,80000	60,00	108,00
Díl: 8.0 Trubné vedenie						11 580,48
31	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 4-16 mm	m3	210,12000	28,80	6 051,46
				Drenážne potrubie : (48*27,5)*0,3*0,45		178,2
				Zberné potrubie : (76*2)*0,3*0,7		31,92
32	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsypu	m	1 496,00000	0,84	1 256,64
				Drenážne potrubie : 48*28		1344
				Zberné potrubie : 76*2		152

Položkový rozpočet

S:	20200110	BREZNO - futbal (SFZ)
O:	01	Futbalové ihrisko s UT
R:	20200110.01B	Futbalové ihrisko s UT_bez striedacie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	894806112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN po trubia 160, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,00000	42,00	84,00
34	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,00000	54,00	108,00
35	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	1 370,88000	1,80	2 467,58
		1344*1,02		1370,88		
36	286112165S	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	152,00000	2,40	364,80
		76*2		152		
37	2863K7980S	Program AWA-šachta DN 300 / DN 600 - REHAU	ks	4,00000	312,00	1 248,00
Díl: 913.0		Vybavenie športoviska				3 108,00
38	SPORTBRAN04	Bránka na futbal stabilná 7,32 x 2,44 x 1,50 m (vr. siete, púzdiar)	ks	2,00000	1 400,20	2 800,40
/dodávka a montáž bránok na futbal stabilná 7,32 x 2,44 x 1,50 m, hliník, vr. siete, uchycovacích stĺpkov a a púzdiar/						
39	SPORTVYBAV1	Zástavka rohová vr. púzdra D+M	ks	4,00000	76,90	307,60
Díl: 99.0		Staveniskový presun hmôt				14 285,13
40	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živíchný	t	10 822,06771	1,32	14 285,13
Díl: VN.0		Vedfajšie náklady				7 224,00
41	DEALS001	Statická záťažová skúška podložia	kpl	12,00000	168,00	2 016,00
42	DEALS002	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	12,00000	84,00	1 008,00
43	DEALS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
44	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestňením stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						462 294,43

