



Verejný obstarávateľ:
Sídlo:

Mesto Brezno
Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

predmet zákazky:

„Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“

Brezno 27.06.2018

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor



Obsah

A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov

časť I: Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie zákazky na časti
4. Zdroj finančných prostriedkov a hlavné podmienky financovania
5. Zmluva
6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác
7. Variantné riešenie
8. Lehota viazanosti ponúk

časť II: Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10. Vysvetľovanie podmienok podlimitnej zákazky
11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác

časť III: Príprava ponuky

12. Jazyk ponuky
13. Obsah ponuky
14. Vyhotovenie ponuky
15. Zábezpeka
16. Náklady na ponuku

časť IV: Predkladanie ponúk

17. Oprávnený uchádzač
18. Označenie obalu ponuky
19. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

časť V: Otváranie a vyhodnotenie ponúk

21. Otváranie ponúk
22. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
23. Vyhodnotenie ponúk
24. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

časť VI: Uzavretie zmluvy alebo zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
26. Uzavretie zmluvy
27. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

B. Opis predmetu zákazky

C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

D. Spôsob určenia ceny

E. Podmienky účasti

Príloha č. 1: Projekt

Príloha č. 2: Položkový rozpočet s výkazom výmer

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 4: Návrh zmluvy

Príloha č. 5: Subdodávateľia a subdodávky – vzor

Príloha č. 6: Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác – vzor



A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov

Časť I: Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

názov: Mesto Brezno
sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391

1.1. Kontaktná osoba

meno a priezvisko: Ing. Mária Borbélyová
adresa: Záhradnícka 1, 903 01 Senec
telefón: 0948/520 495
e-mail: maria.borbelyova@porte.sk

2. Predmet zákazky

- 2.1. Názov: Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno
- 2.2. Kód predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 45214100–1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
- 2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B. Opis predmetu zákazky*.

3. Rozdelenie zákazky na časti

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v časti *B. Opis predmetu zákazky*.

4. Zdroj finančných prostriedkov a hlavné podmienky financovania

- 4.1. Predmet zákazky bude financovaný z
 - 4.1.1. finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného operačného programu
 - 4.1.2. finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 4.2. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uhradí cenu za uskutočnené stavebné práce bezhotovostne na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry so splatnosťou 30 dní, vystavenej zhotoviteľom stavebných prác v súlade s obchodnými podmienkami stanovenými v časti *C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác*.

5. Zmluva

- 5.1. Výsledkom postupu zadávania podlimitnej zákazky bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác tvorí časť *C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác*, *B. Opis predmetu zákazky* a *D. spôsob určenia ceny*.

6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác

- 6.1. Miesto uskutočnenia stavebných prác:



Materská škola, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

- 6.2. Trvanie zmluvy: 4 mesiace od výzvy verejného obstarávateľa, z toho 3 mesiace na realizáciu stavebných prác a 1 mesiac na odstránenie väd a nedorobkov.

7. Variantné riešenie

- 7.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8. Lehota viazanosti ponúk

- 8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
8.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: **31.03.2019**.
8.3. V prípade, ak bude podané odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach, bude mať takéto konanie podľa zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
8.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk aj z iných objektívnych dôvodov, o čom v dostatočnom predstihu informuje uchádzačov.
8.5. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II: Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

- 9.1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi je možné iba prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 tejto časti súťažných podkladov.
9.2. Poskytovanie vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosc sprostredkovaných informácií. Dorozumievanie možno uskutočňovať prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronickej pošty. Doručovanie sa riadi Správnym poriadkom.
9.3. Pri poskytnutí informácií prostredníctvom elektronickej pošty, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená pravosť, doručia sa tieto informácie aj poštovou zásielkou v listinnej podobe, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronicou poštou.
9.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná podoba.
9.5. Pri dorozumievaní elektronicou poštou verejný obstarávateľ stanoví spôsob potvrdenia o doručení písomnosti a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom potvrdiť jej prijatie.
9.6. V prípade ak bude komunikácia prebiehať elektronicou a verejný obstarávateľ a záujemcovia/uchádzači si vzájomne potvrdia elektronické doručenie, nie je potrebné aplikovať bod 9.3 tejto časti súťažných podkladov, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí inak.
9.7. Kvôli dorozumievaniu prostredníctvom elektronickej pošty odporúča verejný obstarávateľ



záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, aby bezodkladne oznámili kontaktnej osobe uvedenej v bode 1.1 tejto časti súťažných podkladov svoju e-mailovú adresu.

- 9.8. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.

10. Vysvetľovanie podmienok podlimitnej zákazky

- 10.1. V prípade potreby vysvetliť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 tejto časti súťažných podkladov.
- 10.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú podľa bodu 9 a 10.1, poskytne verejný obstarávateľ bezodkladne, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
- 10.3. Každé vysvetlenie zverejní verejný obstarávateľ aj v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4782>.

11. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác

- 11.1. Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác.

Časť III:Príprava ponuky

12. Jazyk ponuky

- 12.1. Ponuka, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku.
- 12.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, musí byť predložený spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku.

13. Obsah ponuky

- 13.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- 13.1.1. titulný list so zoznamom predkladaných dokladov a dokumentov podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
- 13.1.2. doklad s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačnými údajmi za každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a elektronickej adresy
- 13.1.3. doklady na preukázanie plnenia podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v časti *E. Podmienky účasti*
- 13.1.4. dokumenty požadované v časti *B. Opis predmetu zákazky*
- 13.1.5. doklad o zložení zábezpeky
- 13.1.6. jedno vyhotovenie návrhu zmluvy a čestné vyhlásenie podľa pokynov uvedených v časti *C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác*
- 13.1.7. návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedený v prílohe č. 3 a vyplnený podľa pokynov v časti *D. Spôsob určenia ceny*
- 13.1.8. ocenený položkovitý rozpočet s výkazom výmer uvedený v prílohe č. 2 a vyplnený podľa pokynov v časti *B. Opis predmetu zákazky* a časti *D. Spôsob určenia ceny*



- 13.1.9. čestné vyhlásenie uchádzača, že sa oboznámil a v tomto verejnom obstarávaní sa bude riadiť v súlade s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html>
- 13.1.10. v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom predložia verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany (členov skupiny), aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri plnení predmetu zákazky
- 13.1.11. v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za skupinu dodávateľov a konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov v tomto verejnom obstarávaní, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

14. Vyhotovenie ponuky

- 14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
- 14.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
- 14.3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany ponuky boli parafované osobou podpisujúcou ponuku a aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.
- 14.4. Uchádzač vyhotoví ponuku v listinnej podobe.
- 14.5. Uchádzač vyhotoví aj kópiu ponuky, a to v elektronickej podobe vo formáte súboru .pdf v strojovo čitateľnej textovej podobe na CD/DVD nosiči, pričom dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predloží uchádzač v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a bez odtlačku pečiatky.
- 14.6. Uchádzač predloží ponuku tak, aby pozostávala:
- 14.6.1. z jedného originálu ponuky v listinnej podobe, zostavenej podľa bodu 13
- 14.6.2. z dvoch kópií ponuky v listinnej podobe a
- 14.6.3. z jednej kópie ponuky v elektronickej podobe.
- 14.7. Kópie ponuky predložené v listinnej podobe musia byť úplné, kompletne a totožné s originálom ponuky, žiadne údaje nesmú byť anonymizované. Verejný obstarávateľ bude tieto kópie predkladať oprávneným orgánom na kontrolu verejného obstarávania.
- 14.8. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe bude podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní bezodkladne po uzavretí zmluvy zverejnená v profile verejného obstarávateľa. Ak ponuka bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje v kópii ponuky predloženej v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči anonymizovať v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
- 14.8.1. Za dôverné informácie je možné podľa zákona o verejnom obstarávaní označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové



- ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
- 14.8.2. Verejný obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v profile verejného obstarávateľa nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými.

15. Zábezpeka

- 15.1. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje.
- 15.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 19 000 eur, slovom devätnásťtisíc eur.
- 15.3. Spôsoby zloženia zábezpeky:
- 15.3.1. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo
- 15.3.2. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
- 15.4. Podmienky zloženia zábezpeky
- 15.4.1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
- 15.4.1.1. Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Prima banka Slovensko, a.s., na číslo účtu 2002795045/5600 (IBAN: SK34 5600 0000 0020 0279 5045). Ako variabilný symbol uvedie uchádzač desaťmiestne číslo zložené z dvojčíslia 81 a osemmiestneho IČO uchádzača, v tomto poradí. Ako doplňujúce údaje (správa pre príjemcu) uvedie uchádzač svoje obchodné meno.
- 15.4.1.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
- 15.4.1.3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude uchádzač z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený.
- 15.4.1.4. Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
- 15.4.2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
- 15.4.2.1. Súčasťou ponuky musí byť originál záručnej listiny vystavenej bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“), v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že je nepodmienená a že banka na prvé písomné požiadanie verejného obstarávateľa uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača v prípade prepadnutia zábezpeky ponuky uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.
- 15.4.2.2. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude uchádzač z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený.
- 15.4.2.3. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke predloží originál záručnej listiny banky (voľný, neviazaný s ponukou) a v origináli ponuky jej overenú kópiu zviazanú s ponukou.
- 15.5. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky
- 15.5.1. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
- 15.5.1.1. márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania



- 15.5.1.2. kedy verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky
- 15.5.1.3. uzavretia zmluvy.
- 15.5.2. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti
 - 15.5.2.1. bez úrokov, nakoľko uvedený bankový účet nie je úročený
 - 15.5.2.2. vystavením prevodného príkazu banke na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.
- 15.5.3. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- 15.6. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 15.4.
- 15.7. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk uchádzačov zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky uchádzača až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov.
 - 15.7.1. Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. Uchádzač môže zábezpeku poskytnutú formou zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa nahradiť bankovou zárukou, ktorá zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk; v takom prípade verejný obstarávateľ vráti finančné prostriedky uchádzačovi bezodkladne po doručení takejto bankovej záruky.
 - 15.7.2. Zábezpeka vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, uchádzač zabezpečí jej predĺženie na dobu predĺženej lehoty viazanosti ponúk a doručí listinu vystavenú bankou, dokladujúcou jej predĺženie, alebo môže uchádzač nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.
- 15.8. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo si verejný obstarávateľ uplatní záručnú listinu banky, ak uchádzač:
 - 15.8.1. odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
 - 15.8.2. neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní.

16. Náklady na ponuku

- 16.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok postupu zadávania podlimitnej zákazky.
- 16.2. Ponuky doručené na adresu kontaktnej osoby, uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa počas plynutia lehoty viazanosti ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto postupu zadávania podlimitnej zákazky.

Časť IV: Predkladanie ponúk

17. Oprávnený uchádzač

- 17.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.



- 17.2. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 17.3. Uchádzačom môže byť aj skupina dodávateľov vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.
- 17.4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri plnení predmetu zákazky.
Formálna stránka úpravy písomného dokumentu nie je verejným obstarávateľom predpísaná, ale z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov musí byť zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov uzatvorená písomne a musí obsahovať podmienku pre všetkých členov skupiny dodávateľov, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý skupina dodávateľov vznikla.
- 17.5. Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo politické hnutie, nemôže byť uchádzačom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

18. Označenie obalu ponuky

- 18.1. Uchádzač vloží ponuku vyhotovenú podľa bodu 14 do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
- 18.2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 18.2.1. adresát, ktorým je verejný obstarávateľ uvedený v bode 1 tejto časti súťažných podkladov
- 18.2.2. obchodné meno alebo názov; sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo všetkých jej členov)
- 18.2.3. označenie „**súťaž**“
- 18.2.4. heslo „**MŠ Clementisova – neotvárať**“.

19. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- 19.1. Ponuky je potrebné doručiť poštovým podnikom, kuriérom alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do **24.07.2018 10:00 hod.** na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto časti súťažných podkladov.
- 19.2. V prípade osobného doručenia predkladá uchádzač ponuky na adresu uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov do podateľne na prízemí. Pri osobnom doručení ponuky vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. Pracovná doba podateľne je v pracovných dňoch: po 7:30 – 16:00, ut 7:30 – 15:00, st 7:30 – 16:30, št 7:30 – 15:00, pi 7:30 – 15:00 hod.
- 19.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.1 tejto časti súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená.
- 19.4. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas s podmienkami verejného obstarávania určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nebude brať do úvahy žiadnu výhradu ani obmedzenie voči ním určeným podmienkam.

20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky



- 20.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve.
- 20.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 1 tejto časti súťažných podkladov a dorúčením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 19 tejto časti súťažných podkladov.

Časť V: Otváranie a vyhodnotenie ponúk

21. Otváranie ponúk

- 21.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.07.2018 o 11:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto časti súťažných podkladov. Zraz zástupcov uchádzačov je vo vestibule budovy mestského úradu.
- 21.2. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.
- 21.3. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a originálom plnej moci uchádzača na jeho zastupovanie.
- 21.4. Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodov 21.2 a 21.3 sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
- 21.5. Verejný obstarávateľ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk. Zápisnica bude obsahovať údaje zverejnené podľa odseku 21.4.

22. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 22.1. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou podľa dokladov, ktoré uchádzač predloží v ponuke podľa bodu 13.1.3 súťažných podkladov.
- 22.2. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie ním predložených dokladov, keď z týchto predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do
 - 22.2.1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov
 - 22.2.2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak ako podľa bodu 22.2.1,pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 22.3. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie tejto osoby. Uchádzač je povinný tak urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 22.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak



- 22.4.1. nesplnil podmienky účasti
- 22.4.2. predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti
- 22.4.3. poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti
- 22.4.4. pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania
- 22.4.5. pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu
- 22.4.6. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami
- 22.4.7. pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky
- 22.4.8. nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 22.2 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- 22.4.9. nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote
- 22.4.10. nenahradil podľa bodu 22.3 inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazoval splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky.
- 22.5. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže doručiť námietku.

23. Vyhodnotenie ponúk

- 23.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.
- 23.2. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa dokladov, ktoré uchádzač predloží v ponuke podľa bodov 13.1.1, 13.1.2, 13.1.4 až 13.1.6, 13.1.8 a 13.1.9 (v prípade skupiny dodávateľov aj bodov 13.1.10 a 13.1.11) súťažných podkladov. Komisia vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch. Komisia vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
- 23.3. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- 23.4. Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k prácam, ktoré sú predmetom zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
- 23.5. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 23.3 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
- 23.6. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
 - 23.6.1. ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky
 - 23.6.2. uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 23.3



do

- 23.6.2.1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov
- 23.6.2.2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa bodu 23.6.2.1
- 23.6.3. uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 23.3
- 23.6.4. uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu
- 23.6.5. uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti uvedené v § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
- 23.6.6. uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk
- 23.6.7. uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
- 23.7. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov a lehoty, v ktorej môže doručiť námietky.

24. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

- 24.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného vo výzve.
- 24.2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v eurách, vypočítaná a vyjadrená podľa časti *D. spôsob určenia ceny* a uvedená v návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 3).
- 24.3. Určenie poradia uchádzačov vykoná verejný obstarávateľ porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za uskutočnenie stavebných prác, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov podľa bodu 13.1.7 tejto časti súťažných podkladov.
- 24.4. Ponuky budú zoradené vzostupne podľa ceny celkom v eurách. Ponuka s najnižšou cenou celkom v eurách sa umiestni na prvom mieste poradia. Ponuka s najvyššou cenou celkom v eurách sa umiestni na poslednom mieste poradia.

Časť VI: Uzavretie zmluvy alebo zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 25.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí v súlade s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodom 22 tejto časti súťažných podkladov.
- 25.2. Verejný obstarávateľ následne oznámi každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 24 a ktorý nebol vylúčený podľa bodu 22.4, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
- 25.3. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- 25.4. Neúspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuka neuspela, a uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.



26. Uzavretie zmluvy

- 26.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, a to v lehote viazanosti ponúk.
- 26.2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom
- 26.2.1. najskôr šiestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní, a
- 26.2.2. za predpokladu, že oprávnený orgán poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov po vykonaní finančnej kontroly verejného obstarávania vysloví súhlas s uzavretím zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
- 26.3. Ak úspešný uchádzač neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 56 ods. 9 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

27. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

- 27.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa tento postup verejného obstarávania vyhlasoval.
- 27.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania a neprijať ani jednu ponuku, ak nevyhovujú požiadavkám alebo finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo ak sú neregulárne alebo inak neprijateľné.

B. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je komplexná obnova objektu Materskej školy situovanej na Ul. Dr. Clementisa č. 3 v Brezne.

Budova materskej školy bola postavená v 70. rokoch 20. storočia, nachádza sa na sídlisku, medzi bytovými domami. Z troch strán, okrem západnej, pozemok lemuje miestna komunikácia s parkovacími miestami a výstavbou budov mestského vybavenia a bytových domov. Zo západnej strany pozemok susedí s odstavňou a parkovacou plochou. Z južnej strany sa nachádza obchodná prevádzka a za ňou nachádzajúca sa hlavná komunikácia a ďalej nábrežie Hrona. Pozemok je rovinatého charakteru čiastočne so zachovalými vzrastlými stromami.

Na parcele je zriadená elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka a prípojka zásobovania teplom z centrály.

Stavebné objekty SO 01 a SO 02 sú dvojpodlažné, využívané na vzdelávanie a výchovu detí (herne, spálne, šatne, sociálne zariadenia, výdajne jedla), SO 03 plní funkciu hospodársko – obslužného bloku – prevádzková a riadiaca časť zariadenia (kuchyňa, sklady, chodby, kancelárske priestory, sociálne zariadenia, práčovňa, viacúčelová sála, denná miestnosť) a SO 04 je v súčasnosti nevyužívaný. Všetky pavilóny sú vzájomne prepojené spojovacími chodbami.

Predmetom zákazky je technické zhodnotenie budovy a zníženie energetickej náročnosti výmenou vonkajších výplní otvorov, zateplením obvodových a strešných konštrukcií vrátane obklopenia zaizolovania a nového okapového chodníka pre všetky objekty. Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia vnútorných priestorov, zmeny dispozície s účelom zefektívnenia prevádzky, rozšírenie kapacity zariadenia o 16 miest, vybudovanie bezbariérových vstupov do objektov a hygienických zariadení pre imobilných, komplexná rekonštrukcia elektroinštalácií, zdravotníckych inštalácií,



vykurovania.

Objekt bude naďalej plniť tú istú funkciu, ale so zvýšeným štandardom, zohľadňujúcim súčasné tepelno-izolačné predpisy. Rovnako sa zlepšia podmienky vzdelávacieho procesu, komfort, ale aj podmienky na výkon fyzických aktivít detí.

Predmetná stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu. Pripravovanou výstavbou nedochádza k porušeniu záujmov na susediacich nehnuteľnostiach. Stavba nevyžaduje zrušenie alebo prekládky ostatných cudzích podzemných alebo nadzemných objektov vo vlastníctve cudzích investorov.

Podrobný opis predmetu zákazky obsahuje projekt „Komplexná obnova objektu Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“ (výkresová a textová časť) vyhotovený zodpovedným projektantom, Ing. arch. Štefan Kviatkovský, projektantmi/autormi, Ing. arch. Pavol Kupec a Andrej Kocian, (Brezno, máj 2016), ktorý je prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa technické požiadavky a charakteristiky uvedené v projekte odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, tieto boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Ak niektorá položka výkazu výmer identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu alebo výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok/materiál v rovnakej alebo vyššej kvalite pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok spĺňa úžitkové, prevádzkové, funkčné, technické a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok/materiál určený. Uchádzač musí v ponuke preukázať, že ekvivalentný výrobok/materiál, ktorý navrhuje, je rovnocenný a spĺňa určené technické požiadavky verejného obstarávateľa.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti diela/zariadenia/materiálu /výrobku. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a pri zníženej viditeľnosti – pri umelom osvetlení.

Ďalšie požiadavky na ponuku:

- uchádzač v ponuke predloží ocenený výkaz výmer (príloha č. 2 týchto súťažných podkladov), v ktorom v stĺpci „Ekvivalent k výrobku“ vyplní v jednotlivých položkách údaje o výrobku/materiáli (výrobca, značka, model a pod.) len v tom prípade, ak ponúka k požadovanému výrobku/materiálu ekvivalentný výrobok/materiál. Ku všetkým ponúkaným výrobkom/materiálom uvedeným v stĺpci „Ekvivalent k výrobku“ predloží uchádzač v ponuke aj dôkazy o tom, že tieto spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa (certifikáty, katalógové listy, opisy technických a funkčných vlastností a parametrov a príp. ďalšie doklady výrobcu, ktoré preukazujú verejným obstarávateľom požadované technické parametre výrobku/materiálu).

Ak uchádzač neponúka ekvivalentné výrobky/materiály, stĺpec „Ekvivalent k výrobku“ nevypĺňa a v ponuke predloží čestné vyhlásenie, že ponúka len výrobky/materiály požadované verejným obstarávateľom.

- uchádzač v ponuke predloží:
 - ♦ čestné vyhlásenie osoby (stavbyvedúci), ktorou uchádzač preukazuje plnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, o pripravenosti plniť



predmet zákazky vo vzťahu k preukazovanej pozícii

- ♦ súhlas osoby (stavbyvedúci), ktorou uchádzač preukazuje plnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené dve požiadavky môže osoba (stavbyvedúci) splniť aj jedným dokladom.

- uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky: druh a rozsah subdodávok, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov: obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo – IČO (vzor formuláru na zoznam subdodávok a subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov). Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ak uchádzač nemá v úmysle využiť pri plnení predmetu zákazky subdodávateľov, alebo subdodávateľa v čase predloženia ponuky nie sú známi, predloží uchádzač v ponuke vyhlásenie o tejto skutočnosti.

C. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží jedno vyhotovenie návrhu zmluvy s doplnenými identifikačnými údajmi a ďalšími požadovanými údajmi, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Svojím podpisom vyjadruje uchádzač súhlas s obchodnými podmienkami uskutočnenia stavebných prác.
2. Obchodné podmienky týkajúce sa poistenia:
 - 2.1. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby pred podpisom zmluvy predložil verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu, ktorou preukáže, že má uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti s poistným krytím v minimálnej výške určenej v zmluve o dielo.
 - 2.2. Verejný obstarávateľ určuje v navrhovanej zmluve záväzok uchádzača, že predmetnú poistnú zmluvu bude mať uchádzač uzavretú počas celej doby trvania zmluvy.
 - 2.3. Uchádzač predloží v ponuke čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti jeho ponuky túto poistnú zmluvu predloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy; poistná zmluva bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom ako jej príloha č. 3; táto príloha nebude zverejnená.
3. Uchádzač predloží vyhotovenie návrhu zmluvy bez príloh v nej uvedených, a to z nasledovných dôvodov:
 - 3.1. príloha č. 1: Položkovitý rozpočet s výkazom výmer: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.8 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.2. príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov známych pri uzavretí zmluvy: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.4 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.3. príloha č. 3: Poistná zmluva: predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy
 - 3.4. príloha č. 4: Doklady o odbornej spôsobilosti osoby (stavbyvedúci): predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*



- 3.5. príloha č. 5: Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.6. príloha č. 6: Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.7. príloha č. 7: Certifikát systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.8. príloha č. 8: Licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.9. príloha č. 9: Licencia na zhotovovanie ETICS: predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.10. príloha č. 10: Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (okná, dvere): predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.3 časti A. *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*
 - 3.11. príloha č. 11: Zmluva, ktorá zaväzuje členov skupiny dodávateľov, že ručia spoločne za záväzky voči objednávateľovi: predloží úspešný uchádzač, ak ním je skupina dodávateľov
 - 3.12. príloha č. 12: Zmluva medzi zhotoviteľom a inou osobou, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia: predkladá uchádzač v ponuke, ak finančné a ekonomické postavenia preukazuje inou osobou
 - 3.13. prílohu č. 13: Zmluva medzi zhotoviteľom a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: predkladá uchádzač v ponuke, ak technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukazuje inou osobou.
4. Návrh zmluvy je uvedený v prílohe č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov a vo formáte word je zverejnený na webovom sídle mesta Brezno <https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/>.

D. Spôsob určenia ceny

1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná cena zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s uskutočnením stavebných prác a uchádzač ju predloží vyplnením návrhu na plnenie kritéria, s identifikáciou uchádzača, podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov a zverejnený vo formáte word na webovom sídle mesta Brezno <https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/>.
3. Uchádzač predloží aj ocenený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov a zverejnený vo formáte excel na webovom sídle mesta Brezno <https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/>:



- 3.1. uchádzač musí oceniť každú položku vo výkaze výmer – uvedie k nej jednotkovú cenu
 - 3.2. v cene diela musia byť obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela, podľa potreby náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, na potrebný montážny materiál, na nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletnú činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a pod.
 - 3.3. navrhovaná zmluvná cena je daná súčtom všetkých medzisúčtov. Medzisúčty sú dané súčtom súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.
 - 3.4. pri vyplňaní výkazu výmer (stĺpec „Ekvivalent k výrobku“) sa uchádzač riadi aj pokynmi uvedenými v časti B. *Opis predmetu zákazky*.
4. Jednotkové ceny a súčiny množstiev a jednotkových cien v rozpočte – výkaze výmer (príloha č. 2) môžu byť uvedené max. na tri desatinné miesta, všetky ostatné ceny za uskutočnenie stavebných prác uvedené v návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 3) a v rozpočte – výkaze výmer (príloha č. 2) musia byť s presnosťou na dve desatinné miesta.

E. Podmienky účasti

1. Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov preukazuje osobné postavenie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 187 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

Všeobecné požiadavky:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: osobné postavenie ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

2. Ekonomické a finančné postavenie

- 2.1. Uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, v ktorom banka uvedie, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, jeho účet nie je predmetom exekúcie v rozsahu ohrozujúcim finančnú stabilitu uchádzača, je schopný plniť si svoje finančné záväzky a v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár.



Vyjadrenie predkladá uchádzač zo všetkých bánk, kde má vedené účty.

Okrem vyjadrenia banky/bánk predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách nemá vedené účty ani záväzky.

Minimálna požadovaná úroveň: určená v podmienke účasti.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zaradenie tejto podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia sleduje cieľ vybrať takého dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky riadne a včas. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a je potrebná z dôvodu riadneho a bezproblémového plnenia zmluvných záväzkov uchádzača, čoho predpokladom je aj plnenie finančných záväzkov uchádzača.

2.2. Uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predloží:

- úverový príslub banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“), v ktorom banka záväzne prisľúbi, že v prípade úspešnosti uchádzača vo verejnom obstarávaní a v prípade požiadania banky o poskytnutie úveru, banka poskytne uchádzačovi úver vo výške 600 000 €, slovom: šesťstotisíc eur (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB platného ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania) na účely plnenia zákazky „Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“ alebo
- doklad o vinkulácii finančných prostriedkov na účte/účtoch uchádzača vedenom/vedených v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo v zahraničnej banke (ďalej len „banka“) vo výške 600 000 €, slovom: šesťstotisíc eur (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB platného ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania) na účely plnenia zákazky „Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“.

V úverovom prisľube banky alebo v doklade o vinkulácii musia byť preukázateľne zrejmé všetky informácie, tak ako sú uvedené a požadované verejným obstarávateľom v predchádzajúcich dvoch odsekoch.

Minimálna požadovaná úroveň: určená v podmienke účasti.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zaradenie tejto podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia sleduje cieľ získať dodávateľa, ktorý je schopný zabezpečiť finančné toky pri plnení predmetu zákazky. Stanovenou podmienkou účasti sa vytvára predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane problém s financovaním predmetu zákazky, keďže verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky. Minimálna požadovaná úroveň je určená primerane predmetu zákazky a jej predpokladanej hodnote.

2.3. Uchádzač na preukázanie ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predloží prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri uzatvorené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. K prehľadu pripojí uchádzač výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri uzatvorené hospodárske roky.

Uchádzač, ktorého účtovné závierky za sledované obdobie sú uložené vo verejnej časti registra účtovných závierok a sú verejne prístupné na www.registeruz.sk, výkazy nepredkladá,



v prehľade o celkovom dosiahnutom obrate uvedie presný odkaz na svoj záznam v registri (<http://www.registeruz.sk/cruzpublic/domain/accountingentity/show/...>).

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti.

V prípade, ak uchádzač predkladá doklady v inej mene ako euro, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR, ktorú stanoví kurzom ECB k ultimu príslušného hospodárskeho roku.

Minimálna požadovaná úroveň: celkový dosiahnutý obrat za posledné tri hospodárske roky musí dosiahnuť spolu 2 000 000 € bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zaradenie tejto podmienky účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia sleduje cieľ nájsť takého dodávateľa, ktorý v predchádzajúcich troch hospodárskych rokoch vykazuje uspokojivé a stabilné finančné zázemie potrebné na riadne plnenie zákazky. Požiadavka na minimálny celkový dosiahnutý obrat je primeraná vo vzťahu k druhu, rozsahu a zložitosti predmetu zákazky a bola stanovená v súlade s § 38 ods. 6 zákona.

Všeobecné požiadavky:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: ekonomické a finančné postavenie ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: finančné a ekonomické postavenie predloží skupina spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí tiež vyplývať záväzok uchádzača a osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, že za plnenie zmluvy budú zodpovedať spoločne. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Technická a odborná spôsobilosť

- 3.1. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotením uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,



2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Podľa § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ak bola referencia vyhotovená do 01.03.2014, splnenie tejto podmienky účasti, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Minimálna požadovaná úroveň: uchádzač predloženým zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a referenciami, resp. potvrdeniami preukáže, že v predchádzajúcich piatich rokoch na pozemných stavbách úspešne vykonal stavebné práce rovnaké alebo obdobné ako predmet zákazky (montáž zateplenia fasády a strechy, montáž/výmenu dverí a okien, montáž/výmenu inžinierskych sietí) v úhrnnej cene najmenej 1 200 000 € bez DPH, z toho aspoň v jednej zákazke vykonal stavebné práce rovnaké alebo obdobné ako predmet zákazky vo výške najmenej 400 000 € bez DPH.

Z predložených dokladov musia kumulatívne vyplývať všetky vyššie uvedené požiadavky, t.j. realizáciu uvedených požiadaviek môže uchádzač preukázať jednou alebo viacerými realizovanými stavbami alebo rekonštrukciami stavieb (napr. jedna zákazka s montážou zateplenia strechy; jedna zákazka s montážou zateplenia fasády a montážou/výmenou dverí a okien; jedna zákazka s montážou/výmenou inžinierskych sietí – elektroinštalácie).

Informácie o odberateľoch musia obsahovať: obchodné meno a adresu odberateľa, meno, priezvisko, funkciu, telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť.

V prípade, ak uchádzač predkladá doklady v inej mene ako euro, uvedie ceny v pôvodnej mene a uvedie aj ceny v EUR, ktoré stanoví kurzom ECB k ultimu príslušného hospodárskeho roku (príslušným hospodárskym rokom sa rozumie rok uskutočnenia stavebných prác); v prípade stavebných prác uskutočnených v roku 2018 použije uchádzač na prepočet kurz ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

Vzor potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác je uvedený v prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona zadefinoval vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom získať kvalifikovaného dodávateľa vybraného v čestnej hospodárskej súťaži. Požiadavka na realizované stavebné práce je primeraná, zodpovedá stavebným prácam, ktoré budú vykonané pri komplexnej rekonštrukcii materskej školy, a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú schopní ho dodať na profesionálnej úrovni v požadovanom rozsahu a kvalite.

- 3.2. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní preukáže opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží:

- certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (realizácia/rekonštrukcia pozemných stavieb), vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný dôkaz o vykonaných rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality podľa



požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu

- certifikát systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001 v oblasti predmetu zákazky (realizácia/rekonštrukcia pozemných stavieb), vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný dôkaz o vykonaných rovnocenných opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu
- licenciu TSÚS (alebo ekvivalent vydaný príslušnými orgánmi z krajín Európskych spoločenstiev) na zhotovovanie tých tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, ktoré podľa predloženej ponuky bude aplikovať pri realizácii zákazky
- licenciu TSÚS (alebo ekvivalent vydaný príslušnými orgánmi z krajín Európskych spoločenstiev) na zhotovovanie ETICS na tie tepelnoizolačné systémy pri zatepľovaní budov, ktoré podľa predloženej ponuky bude aplikovať pri realizácii zákazky
- licenciu TSÚS (alebo ekvivalent vydaný príslušnými orgánmi z krajín Európskych spoločenstiev) na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (okná, dvere).

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona zadefinoval v súbehu s § 35 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu, že cieľom verejného obstarávateľa je vybrať takého uchádzača, ktorý má zavedené procesy kvality a BOZP, ktorý svoje zavedené procesy stabilizuje, zaoberá sa ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby zákazníkov.

- 3.3. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač zoznamom osôb, ktoré budú zodpovedné za zabezpečenie plnenia predmetu zákazky, a predložením profesijných životopisov týchto osôb a osvedčeniami preukáže, že disponuje nasledovnými osobami zodpovednými za plnenie predmetu zákazky: stavbyvedúci

- minimálne 5-ročná odborná prax na pozícii stavbyvedúceho; túto podmienku účasti preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- minimálne dve profesionálne praktické skúsenosti na pozícii stavbyvedúceho s realizáciou projektov/zmlúv rovnakých alebo obdobných ako predmet zákazky (pozemné stavby s montážou zateplenia fasády a strechy, s montážou/výmenou dverí a okien, s montážou/výmenou inžinierskych sietí – vymenované požiadavky môže stavbyvedúci preukázať kumulatívne viacerými projektmi/zmluvami); túto podmienku účasti preukáže uchádzač profesijným životopisom osoby
- autorizačné osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent obdobného osvedčenia vydaného v krajine Európskej únie; túto podmienku účasti uchádzač preukáže platným osvedčením osoby – uchádzač predloží fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo autorizačné osvedčenie vydané

Z predloženého životopisu bude zrejmé:

- pozícia, pre ktorú preukazuje podmienku účasti
- meno a priezvisko osoby



- kontaktné údaje
- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a odbornej kvalifikácii (inštitúcia, od – do, získaný titul/osvedčenie)
- prehľad zamestnaní/odbornej praxe s uvedením zamestnávateľa/odberateľa, trvania pracovného pomeru/trvania uskutočnených prác a pozície, ktorú príslušná osoba zastávala
- praktické skúsenosti príslušnej osoby na požadovanej pozícii (názov funkcie/pozície zastávanej osobou na projekte, obchodné meno a adresa dodávateľa, obchodné meno a adresa odberateľa, názov projektu, opis projektu, doba realizácie projektu (od - do), meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mailová adresa osoby odberateľa, kde si možno tieto údaje overiť),
- dátum a podpis osoby.

Z predloženého životopisu a osvedčenia musí vyplývať splnenie všetkých vyššie uvedených požiadaviek na osobu stavbyvedúceho.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zaradenie podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. g) sleduje cieľ vybrať takého dodávateľa, ktorý disponuje osobou s kvalifikáciou a skúsenosťami potrebnými na kvalifikované plnenie predmetu zákazky. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a minimálna požadovaná úroveň zodpovedá obstarávanému predmetu zákazky.

- 3.4. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní preukáže uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 v oblasti predmetu zákazky (realizácia/rekonštrukcia pozemných stavieb), vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný dôkaz o vykonaných rovnocenných opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona zadefinoval v súbehu s § 36 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu, že cieľom verejného obstarávateľa je vybrať takého uchádzača, ktorý má zavedené procesy environmentálneho manažérstva, ktorý svoje zavedené procesy stabilizuje, zaoberá sa ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby zákazníkov.

- 3.5. Uchádzač svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní preukáže údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží údaje o priemernom počte riadiacich pracovníkov, THP pracovníkov, odborných pracovníkov (murári, obkladači, klampiari, pokrývači, elektrikári – slaboprúd, elektrikári – silnoprúd, vodári/kúrenári, ďalšie profesie) a pomocných pracovníkov. Predloženými údajmi uchádzač preukáže, že priemerný počet zamestnancov za predchádzajúce tri roky bol najmenej 30, z toho aspoň 15 odborných pracovníkov. Predchádzajúcimi tromi rokmi sa rozumejú kalendárne roky 2015, 2016 a 2017.



Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zaradenie podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 ods. 1 písm. i) sleduje cieľ vybrať takého dodávateľa, ktorý disponuje zamestnancami so zameraním potrebným na kvalifikované plnenie predmetu zákazky. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky, predstavuje len zlomok odborných pracovníkov, ktorí sú potrební na kvalifikované a včasné plnenie predmetu zákazky.

Všeobecné požiadavky:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je určené inak.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť predloží skupina spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí tiež vyplývať záväzok uchádzača a osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, že za plnenie zmluvy budú zodpovedať spoločne. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú.



Príloha č. 1 – Projekt „Komplexná obnova objektu Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“ – projektová dokumentácia

Projektovú dokumentáciu tvoria nasledovné súbory:

p.č.	názov súboru
1.	Obalka projektovej dokumentácie.pdf
2.	Obsah projektovej dokumentácie.pdf
stavebná časť	
3.	obalka stavebna cast.pdf
4.	Obsah stavebnej casti.pdf
5.	KA_CLEMENTISOVA_SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA.pdf
6.	C01.pdf
7.	C02.pfd
8.	C03.pdf
9.	C04.pdf
10.	C05.pdf
11.	C06.pdf
12.	C07.pdf
13.	C08.pdf
14.	C09.pdf
15.	C10.pdf
16.	C11.pdf
17.	C12.pdf
18.	C13.pdf
19.	C14.pdf
20.	C15.pdf
21.	C16.pdf
22.	C17.pdf
23.	C18.pdf
24.	C19.pdf
25.	C20.pdf
26.	C21.pdf
27.	C22.pdf
28.	MS_CLEMENTISOVA_SKLADBY KONSTRUKCII.pdf
29.	MS_CLEMENTISOVA_OKNA A DVERE.pdf
30.	MS_CLEMENTISOVA_KLAMPIARSKE, ZAMOCNICKE, STOLARSKE VYROBKY.pdf
statický posudok	
31.	MS_CLEMENTISOVA_STATICKY POSUDOK.pdf
32.	Statický posudok časť B príloha 1.pdf
33.	Statický posudok časť B príloha 2.pdf
34.	Statický posudok časť B príloha 3.pdf
35.	Statický posudok časť B príloha 4.pdf
36.	Statický posudok časť B príloha 5.pdf
37.	Statický posudok časť B príloha 6.pdf
38.	Statický posudok časť B príloha 7.pdf
39.	SO 03 výkres tvaru S1.pdf
40.	SO 03 výkres výstuže S2.pdf
tepelnotechnický posudok	
41.	TPP_MS Clementisova_brezno.pdf



energetické hodnotenie budovy	
42.	MS_CLEMENTISOVA_EHB.pdf
zdravotechnika	
43.	MS_CLEMENTISOVA_TZB_ZDRAVOTECHNIKA_TITULKA.pdf
44.	MS_CLEMENTISOVA_TZB_ZDRAVOTECHNIKA_SPRAVA.pdf
45.	ZT1.pdf
46.	ZT2.pdf
47.	ZT3.pdf
48.	ZT4.pdf
49.	ZT5.pdf
50.	ZT6.pdf
51.	ZT7.pdf
52.	ZT8.pdf
vykurovanie	
53.	MS_CLEMENTISOVA_TZB_VYKUROVANIE_TITULKA.pdf
54.	MS_CLEMENTISOVA_TZB_VYKUROVANIE_SPRAVA.pdf
55.	UK1.pdf
56.	UK2.pdf
57.	UK3.pdf
58.	UK4.pdf
59.	UK5.pdf
60.	UK6.pdf
61.	UK7.pdf
62.	UK8.pdf
63.	UK9.pdf
64.	UK10.pdf
65.	UK11.pdf
66.	UK12.pdf
elektro	
67.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_SPRAVA.pdf
68.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_PROTOKOL.pdf
69.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_HL ROZVOD_01.pdf
70.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_HL ROZVOD_50.pdf
71.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 10.pdf
72.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 11.pdf
73.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 15.pdf
74.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 16.pdf
75.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 20.pdf
76.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 21.pdf
77.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 25.pdf
78.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 10.pdf
79.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 11.pdf
80.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 15.pdf
81.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 16.pdf
82.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 20.pdf
83.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 21.pdf
84.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 25.pdf
85.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-03 05.pdf
86.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-03 10.pdf
87.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-03 11.pdf
88.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-03 15.pdf



89.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-03 16.pdf
90.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-04 10.pdf
91.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-04 15.pdf
92.	MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-04 16.pdf
protipožiarna bezpečnosť stavby	
93.	MS_CLEMENTISOVA_PBS_SPRAVA.pdf
94.	MS_CLEMENTISOVA_PBS_protokol.pdf
95.	MS_CLEMENTISOVA_PBS01.pdf
96.	MS_CLEMENTISOVA_PBS02.pdf
97.	MS_CLEMENTISOVA_PBS03.pdf

Súbory sú bez obmedzenia prístupné na adrese <https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/>.



Príloha č. 2 – Položkový rozpočet s výkazom výmer

Vo výkazoch výmer „Stavebné úpravy“ a „Náklady na zníženie energetickej náročnosti“ pre jednotlivé stavebné objekty SO01, SO02, SO03 a SO04 sa nachádzajú položky, ktoré majú vlastné výkazy výmer:

- pre „Stavebné úpravy“ sú to výkazy výmer:
 - ♦ Bezpečnostné a požiarne dvere podľa tabuľky
 - ♦ Zdravotechnika
 - ♦ Zdravotechnika – OST
 - ♦ Vykurovanie
 - ♦ Vykurovanie – OST
 - ♦ Elektroinštalácie
 - ♦ Bleskozvod
 - ♦ Rozvádzače RH
- pre „Náklady na zníženie energetickej náročnosti“ sú to výkazy výmer:
 - ♦ Dodávka plastových výrobkov podľa tabuľky

Položky, ktoré majú vlastné výkazy výmer, treba vo výkazoch výmer „Stavebné úpravy“ a „Náklady na zníženie energetickej náročnosti“ ponechať s nulovou jednotkovou cenou, aby nedošlo k duplicitnému sčítaniu nákladov, nakoľko cena bude určená v samotných dielčích výkazoch.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: m152zada

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: m152zada

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
a	SO 01	0,00	0,00
1	Stavebné úpravy	0,00	0,00
2	Náklady na zníženie energetickej náročnosti	0,00	0,00
3	Zdravotechnika	0,00	0,00
4	Zdravotechnika - Ostatné	0,00	0,00
5	Elektroinštalácie	0,00	0,00
6	Bleskozvod	0,00	0,00
7	Rozvádzače RH	0,00	0,00
8	Vykurovanie	0,00	0,00
9	Vykurovanie - Ostatné	0,00	0,00
91	Plastové výrobky	0,00	0,00
92	Bezpečnostné dvere	0,00	0,00
b	SO 02	0,00	0,00
1	Stavebné úpravy	0,00	0,00
2	Náklady na zníženie energetickej náročnosti	0,00	0,00
3	Zdravotechnika	0,00	0,00
4	Elektroinštalácie	0,00	0,00
5	Bleskozvod	0,00	0,00
6	Rozvádzače RH	0,00	0,00
7	Vykurovanie	0,00	0,00
8	Plastové výrobky	0,00	0,00
9	Bezpečnostné dvere	0,00	0,00
c	SO 03	0,00	0,00
1	Stavebné úpravy	0,00	0,00
2	Náklady na zníženie energetickej náročnosti	0,00	0,00
3	Zdravotechnika	0,00	0,00
4	Elektroinštalácie	0,00	0,00
5	Solar	0,00	0,00
6	Bleskozvod	0,00	0,00
7	Rozvádzače RH	0,00	0,00
8	Vykurovanie	0,00	0,00
9	Plastové výrobky	0,00	0,00
d	SO 04	0,00	0,00
1	Stavebné úpravy	0,00	0,00
2	Náklady na zníženie energetickej náročnosti	0,00	0,00
3	Elektroinštalácie	0,00	0,00
4	Rozvádzače RH	0,00	0,00
5	Vykurovanie	0,00	0,00
6	Plastové výrobky	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 1 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotechnika 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

733 - Ústredné kúrenie 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3		11,130	0,000	0,000
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		11,130	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

3	K	273313711	Betón rampy, prostý tr.C 25/30	m3		2,595	0,000	0,000
4	K	273351217	Debnenie rampy, zhotovenie-tradičné	m2		4,260	0,000	0,000
5	K	273351218	Debnenie rampy, odstránenie-tradičné	m2		4,260	0,000	0,000
6	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2		26,910	0,000	0,000
7	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2		26,910	0,000	0,000
8	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3		10,760	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

9	K	312272124	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3		4,556	0,000	0,000
10	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks		10,000	0,000	0,000
11	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks		11,000	0,000	0,000
12	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2		81,715	0,000	0,000
13	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2		6,320	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

14	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2		419,660	0,000	0,000
15	K	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	m2		419,660	0,000	0,000
16	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2		419,660	0,000	0,000
17	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m		10,800	0,000	0,000
18	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2		953,668	0,000	0,000
19	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2		148,520	0,000	0,000
20	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2		754,998	0,000	0,000
21	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2		953,668	0,000	0,000
22	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.10cm-okapový chodník	m3		2,690	0,000	0,000
23	K	631351101	Debnenie okap.chodníka zhotovenie	m2		5,380	0,000	0,000
24	K	631351102	Debnenie okap.chodníka odstránenie	m2		5,380	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t		1,440	0,000	0,000
26	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3		35,810	0,000	0,000
27	K	632450024	Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný hr. 50 mm	m2		9,380	0,000	0,000
28	K	632477111	Samonivelačný poter na báze anhydritu hr.10mm	m2		92,690	0,000	0,000
29	K	632477201	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2		232,640	0,000	0,000
30	K	641941111	Osadenie oceľového rámu na akúkoľvek cem. maltu, plochy do 1 m2	ks		1,000	0,000	0,000
31	M	5534002000	<i>Poklop oceľový zateplený 75x75 cm</i>	ks		1,000	0,000	0,000
32	K	642942111	Osadenie dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks		21,000	0,000	0,000
33	M	5533194000	<i>Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm</i>	ks		2,000	0,000	0,000
34	M	5533194500	<i>Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm</i>	ks		1,000	0,000	0,000
35	M	5533194600	<i>Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L</i>	ks		4,000	0,000	0,000
36	M	5533194610	<i>Zárubňa hliníková 95x295x10cm L</i>	ks		2,000	0,000	0,000
37	M	5533194800	<i>Zárubňa oceľová CgU 100x197x10cm L</i>	ks		10,000	0,000	0,000
39	M	5533194810	<i>Zárubňa plastová 110x295x10cm L</i>	ks		2,000	0,000	0,000
40	K	642945111	Osadenie bezpečnostných a požiarnych dverí	ks		4,000	0,000	0,000
41	M	5533198400	<i>Bezpečnostné a požiarné dvere podľa tabuľky</i>	súb		1,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

42	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks		1,000	0,000	0,000
43	M	4227365050	<i>Hydrant nadzemný DN 100 HAWLE</i>	ks		1,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

44	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2		28,680	0,000	0,000
45	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1.90500t	m3		3,780	0,000	0,000
46	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0.02000t	m2		25,540	0,000	0,000
47	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2		15,200	0,000	0,000
48	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0.05000t	m2		419,660	0,000	0,000
49	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0.04600t	m2		754,910	0,000	0,000
50	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		127,121	0,000	0,000
51	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		127,210	0,000	0,000
52	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m		5,000	0,000	0,000
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		70,202	0,000	0,000
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		280,808	0,000	0,000
55	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		70,202	0,000	0,000
56	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t		561,616	0,000	0,000
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t		70,202	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

58	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		154,012	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

59	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2		25,120	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné								0,000
61	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2		25,120	0,000	0,000
62	M	2837650720	Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2		25,622	0,000	0,000
63	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
721 - Zdravotechnika								0,000
64	K	721100902	Zdravotechnika	súb		1,000	0,000	0,000
65	K	721100906	OST	súb		1,000	0,000	0,000
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,000
66	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks		2,000	0,000	0,000
67	M	4493203900	Skríňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks		2,000	0,000	0,000
68	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks		2,000	0,000	0,000
69	M	4493201290	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4" , PN 10) - so spojkou Al PHHP	ks		2,000	0,000	0,000
733 - Ústredné kúrenie								0,000
70	K	733110803	Vykurovanie	súb		1,000	0,000	0,000
71	K	733110806	OST	súb		1,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby								0,000
72	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2		11,250	0,000	0,000
73	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske								0,000
74	K	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks		2,000	0,000	0,000
75	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m		65,400	0,000	0,000
76	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m		13,600	0,000	0,000
77	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske								0,000
78	K	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2		38,400	0,000	0,000
79	M	6119167600	Obloženie palubovka SM hr. 18 B=200 mm	m2		39,936	0,000	0,000
80	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m		98,500	0,000	0,000
81	M	6051010200	Hranolčeky 50x50	m3		0,256	0,000	0,000
82	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks		21,000	0,000	0,000
83	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm	ks		2,000	0,000	0,000
84	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks		1,000	0,000	0,000
85	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	ks		4,000	0,000	0,000
86	M	6116020110	Dvere vnútorné hliníkové so sklom jednokridlové 95x295 cm	ks		2,000	0,000	0,000
87	M	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné so sklom jednokridlové 100x197 cm	ks		10,000	0,000	0,000
89	M	6116024810	Dvere vonkajšie plastové so sklom jednokridlové 110x295 cm	ks		2,000	0,000	0,000
90	K	766694141	Montáž a dodávka parapetnej dosky vnútornej	m		53,700	0,000	0,000
91	K	766694142	Montáž a dodávka parapetného plechu vonkajšieho	m		53,700	0,000	0,000
92	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,000
93	K	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m		22,500	0,000	0,000
94	M	5530100001	Oceľové zábradlie	m		22,500	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	767426202	Montáž snolamov vertikálnych	m2		147,680	0,000	0,000
96	M	5530100103	<i>Drevené lamely</i>	m2		147,680	0,000	0,000
97	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

98	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2		19,390	0,000	0,000
99	M	5976498320	<i>Dlaždice keramické schodové</i>	m2		20,360	0,000	0,000
100	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2		53,160	0,000	0,000
101	M	5978651310	<i>Keramické dlaždice 200x200</i>	m2		55,818	0,000	0,000
102	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2		64,970	0,000	0,000
103	M	5976498290	<i>Dlaždice keramické Taunus - gres 300x300</i>	m2		68,219	0,000	0,000
104	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,000	0,000	0,000

776 - Podlahy povlakové

0,000

105	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2		137,520	0,000	0,000
106	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea vrátane soklíkov	m2		232,640	0,000	0,000
107	M	2843105000	<i>Prírodné linoleum - 2,0mm</i>	m2		239,619	0,000	0,000
108	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

109	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2		198,670	0,000	0,000
110	M	5976574000	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200</i>	m2		208,604	0,000	0,000
111	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

112	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2		17,460	0,000	0,000
113	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2		17,460	0,000	0,000
114	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2		38,400	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

115	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2		1 113,020	0,000	0,000
116	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2		1 113,020	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

117	K	210010001	Elektroinštalácie	súb		1,000	0,000	0,000
118	K	210010003	Bleskozvod	súb		1,000	0,000	0,000
119	K	210010004	Rozvážače RH	súb		1,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

120	K	HZS000112	Demontáž plynových rozvodov	hod		20,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	-----------------------------	-----	--	--------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	622467661	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová CAPATECT, silikónova zatieraná SH Riebputz so základom, hr. 2,0 mm	m2		333,238	0,000	0,000
2	K	625257070	Kontaktný zateplovací systém hr. 2x120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2		289,018	0,000	0,000
3	K	625257120	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna)	m2		44,220	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

4	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		406,550	0,000	0,000
5	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		813,550	0,000	0,000
6	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		406,550	0,000	0,000
7	K	953948515	Soklový profil pre hr. izolantu 240 mm (hliníkový)	m		67,900	0,000	0,000
8	K	953998621	Okenný profil (plastový)	m		137,900	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		39,275	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

712 - Izolácie striech **0,000**

10	K	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2		238,760	0,000	0,000
11	M	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2		525,272	0,000	0,000
12	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné **0,000**

13	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	m2		238,760	0,000	0,000
14	M	2837650290	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2		487,070	0,000	0,000
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

16	K	766621001	Montáž plastových okien a dverí	m		248,180	0,000	0,000
17	M	6114100100	Dodávka plastových výrobkov podľa tabuľky	súb		1,000	0,000	0,000
18	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		212,764	0,000	0,000
2	M	2837741526	Tubolit DG 15 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		81,267	0,000	0,000
3	M	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		43,136	0,000	0,000
4	M	2837741552	Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		91,882	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **0,000**

6	K	721171106a	Potrubie z PP odpadové ležadé D 50x1,8	m		8,514	0,000	0,000
7	K	721171111	Potrubie z PVC odpadové ležadé v základoch D 140x2,8	m		18,541	0,000	0,000
8	K	721171112	Potrubie z PVC odpadové ležadé v základoch D160x3,9	m		14,410	0,000	0,000
9	K	721171570	Potrubie z rúr PP zvislé D75x1,9	m		19,800	0,000	0,000
10	K	721171571	Potrubie z rúr PP zvislé D110/2,7	m		13,200	0,000	0,000
11	K	721171572	Potrubie z rúr PP zvislé D125/4.2	m		6,600	0,000	0,000
12	K	721171580	Potrubie z rúr PP prípojné D50x1,8	m		9,614	0,000	0,000
13	K	721171582	Potrubie z rúr PP prípojné D110x2,7	m		8,770	0,000	0,000
14	M	2864700133	Čistiaci kus D 110	ks		1,000	0,000	0,000
15	M	2864700122	Čistiaci kus D 125	ks		2,000	0,000	0,000
16	M	2864700125	Čistiaci kus D 75	ks		1,000	0,000	0,000
17	K	7212211011	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HL 134	ks		16,000	0,000	0,000
18	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová HL406	ks		2,000	0,000	0,000
19	K	721221111.1	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks		8,000	0,000	0,000
20	K	7212211211,00000	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HL 514	ks		2,000	0,000	0,000
21	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks		3,000	0,000	0,000
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m		85,039	0,000	0,000
23	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m		14,410	0,000	0,000
24	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **0,000**

25	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m		21,750	0,000	0,000
26	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m		79,674	0,000	0,000
27	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m		42,290	0,000	0,000
28	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m		90,080	0,000	0,000
29	K	722239103	Montáž ventilu regulačného	ks		2,000	0,000	0,000
30	M	5517400560	Regulačný ventil 1" voda	ks		2,000	0,000	0,000
31	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.		2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	4493203190	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 20 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvierka; prúdnica ekv.6 PHHP	ks		2,000	0,000	0,000
33	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		233,794	0,000	0,000
34	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		233,794	0,000	0,000
35	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

36	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb.		14,000	0,000	0,000
37	M	6423005458	Geberit Duofix pre závesné WC	ks		14,000	0,000	0,000
38	M	6420131490	Sanitárna keramika WC závesné + sedátko	ks		14,000	0,000	0,000
39	M	6423005538	Geberit tlačidlo	ks		14,000	0,000	0,000
40	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb.		16,000	0,000	0,000
41	M	6420135470	Umývadlo dl. 650 mm	ks		4,000	0,000	0,000
42	M	6420135080	Umývadlo dl. 350 mm	ks		12,000	0,000	0,000
43	K	725241126	Sprchový kút	súb.		2,000	0,000	0,000
44	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb.		4,000	0,000	0,000
45	M	5523134500	Drez antikoro s odkvapovou doskou	ks		4,000	0,000	0,000
46	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.		2,000	0,000	0,000
47	M	6420137930	Výlevka	ks		2,000	0,000	0,000
48	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.		58,000	0,000	0,000
49	M	5510124100	Ventil rohový 1/2" prípojkový	ks		58,000	0,000	0,000
50	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks		20,000	0,000	0,000
51	M	5514360100	Umývadlová batéria stojanková	ks		16,000	0,000	0,000
52	M	5514356800	Batéria drezová	ks		4,000	0,000	0,000
53	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks		2,000	0,000	0,000
54	M	5514652580	Sprchová batéria nástenná	ks		2,000	0,000	0,000
55	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

D1 -

0,000

D1 -

0,000

VP - Práce navyše

0,000

0	K	Pol6	axiálny ventilátor na odvetranie wc + inštalácia	ks		4,000	0,000	0,000
0	K	Pol7	priehrad pre ventilátor do ž-b panelu	ks		4,000	0,000	0,000
0	K	Pol8	flexi potrubie DN 100 + inštalácia	m		16,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 4 - Zdravotechnika - Ostatné

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 4 - Zdravotechnika - Ostatné

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 4 - Zdravotechnika - Ostatné

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		1,650	0,000	0,000
2	M	2837741522	Tubolit DG 12 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		1,683	0,000	0,000
3	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m		5,345	0,000	0,000
4	M	2837741596	Tubolit DG 50 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		5,452	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **0,000**

6	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m		1,330	0,000	0,000
7	K	722171130	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0	m		1,650	0,000	0,000
8	K	722171136a	Potrubie z plastických rúr PeX D63/4,5	m		5,345	0,000	0,000
9	K	722211015a	Montáž prechodky	ks		1,000	0,000	0,000
10	M	2861660100	Prechodka PE/ocel' DN 32	ks		1,000	0,000	0,000
11	M	2861660101	Prechodka PE/HDPE DN 50	ks		1,000	0,000	0,000
12	K	722221335	Montáž spätnej klapky	ks		1,000	0,000	0,000
13	M	5511871960	Spätná klapka DN 32	ks		1,000	0,000	0,000
14	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		6,995	0,000	0,000
15	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		6,995	0,000	0,000
16	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 5 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 5 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 5 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

921 - Elektromontáže

0,000

1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m		100,000	0,000	0,000
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks		100,000	0,000	0,000
3	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks		25,000	0,000	0,000
4	M	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks		25,000	0,000	0,000
5	M	3450203660	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks		25,000	0,000	0,000
6	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks		25,000	0,000	0,000
7	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks		6,000	0,000	0,000
8	M	3450218800	Spínač DS2 2201 č.2 B1	ks		6,000	0,000	0,000
9	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks		6,000	0,000	0,000
10	M	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks		6,000	0,000	0,000
11	M	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks		6,000	0,000	0,000
12	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks		7,000	0,000	0,000
13	M	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks		7,000	0,000	0,000
14	M	3450204680	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks		7,000	0,000	0,000
15	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks		63,000	0,000	0,000
16	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks		63,000	0,000	0,000
17	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks		6,000	0,000	0,000
18	M	3450319000	Zásuvka 4FN 15044 do vlhka	ks		6,000	0,000	0,000
19	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks		3,000	0,000	0,000
20	M	3450322000	Zásuvka 5044-71 plochá	ks		3,000	0,000	0,000
21	M	GPKT-J/KI/16/16/M	Zásuvka počítačová/tel. RJ45/RJ11 bez rámy ZLT/ZLT; GAZELA	ks		5,000	0,000	0,000
22	M	GPT-1J/M	Zásuvka tel. jednoduchá RJ11 bez rámy; GAZELA	ks		3,000	0,000	0,000
23	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks		17,000	0,000	0,000
24	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks		1,000	0,000	0,000
25	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks		5,000	0,000	0,000
26	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks		10,000	0,000	0,000
27	M	3580760013	Istič LPN-20B-1	ks		1,000	0,000	0,000
28	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks		2,000	0,000	0,000
29	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks		2,000	0,000	0,000
30	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks		3,000	0,000	0,000
31	M	3580760358	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks		3,000	0,000	0,000
32	K	210140501	Návestné svetidlo vrátane žiaroviek a zapojenia M, M 1	ks		12,000	0,000	0,000
33	M	3480223100	Svetidlo POINTER 2x11W PMMA	ks		12,000	0,000	0,000
34	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks		1,000	0,000	0,000
35	M	3450668480	Svorkovnice 12 článkové 4 mm2 5A ohybné modré typ: SK5A-H	ks		1,000	0,000	0,000
36	M	5850001000	Sádra stavebná	kg		10,000	0,000	0,000
37	K	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		35,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	3486301240	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x26W, IP40, EVG, D=290mm	ks		33,000	0,000	0,000
39	M	3486301290	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x26W, IP40, D=390mm	ks		2,000	0,000	0,000
40	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		1,000	0,000	0,000
41	M	3486301490	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP54,EVG, 300x300mm	ks		1,000	0,000	0,000
42	K	210201011	Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		1,000	0,000	0,000
43	M	3486301510	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP54,EVG, 300x300mm	ks		1,000	0,000	0,000
44	K	210201046	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks		53,000	0,000	0,000
45	M	3486301620	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, so štartérom	ks		53,000	0,000	0,000
46	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		15,000	0,000	0,000
47	K	210290144	Zistenie porúch pri tepelných spotrebičoch elektrický sporák a ostatné tepelné spotrebiče cez 5,5 kW	ks		2,000	0,000	0,000
48	M	4843885500	Ohrievač vody elektrický akumulčný s objemom 120l	ks		2,000	0,000	0,000
49	K	210411124	Montáž tlačítka	ks		10,000	0,000	0,000
50	M	3850005500	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia tlačítka RC-11	ks		10,000	0,000	0,000
51	K	210411171	Montáž relé RB	ks		1,000	0,000	0,000
52	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks		1,000	0,000	0,000
53	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m		50,000	0,000	0,000
54	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		50,000	0,000	0,000
55	M	3451207200	Lišta prepoiovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks		1,000	0,000	0,000
56	M	3580760182	Istič LPN-40B-3 SB1	ks		1,000	0,000	0,000
57	K	210800201	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6	m		45,000	0,000	0,000
58	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		45,000	0,000	0,000
59	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m		500,000	0,000	0,000
60	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		500,000	0,000	0,000
61	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m		120,000	0,000	0,000
62	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		120,000	0,000	0,000
63	M	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg		35,000	0,000	0,000
64	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m		50,000	0,000	0,000
65	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		50,000	0,000	0,000
66	M	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks		1,000	0,000	0,000
67	K	210800518	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m		35,000	0,000	0,000
68	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		35,000	0,000	0,000
69	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m		135,000	0,000	0,000
70	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		135,000	0,000	0,000
71	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m		300,000	0,000	0,000
72	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		300,000	0,000	0,000
73	K	210881224	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m		100,000	0,000	0,000
74	M	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		100,000	0,000	0,000
75	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m		135,000	0,000	0,000
76	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		135,000	0,000	0,000
77	M	61732	Núdzové svietidlá, SVIET-G5 NÚDZ. 8W 3H 160LM Obj. č. 61732	ks		10,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
--	---	--	--	--	--	--	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 6 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 6 - Bleskozvod

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 6 - Bleskozvod

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

921 - Elektromontáže

0,000

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks		30,000	0,000	0,000
2	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg		30,000	0,000	0,000
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks		1,000	0,000	0,000
4	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks		1,000	0,000	0,000
5	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks		1,000	0,000	0,000
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks		18,000	0,000	0,000
7	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks		27,000	0,000	0,000
8	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks		17,000	0,000	0,000
9	M	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks		17,000	0,000	0,000
10	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks		17,000	0,000	0,000
11	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks		17,000	0,000	0,000
12	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks		18,000	0,000	0,000
13	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks		18,000	0,000	0,000
14	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks		18,000	0,000	0,000
15	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks		18,000	0,000	0,000
16	K	210220283	Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT	ks		3,000	0,000	0,000
17	M	3544223650	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m - trubková	ks		3,000	0,000	0,000
18	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m		140,000	0,000	0,000
19	M	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		30,000	0,000	0,000
20	M	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m		140,000	0,000	0,000
21	K	210255450	Práca skúšobného technika na bleskozvode	hod		3,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 7 - Rozvádzače RH

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 7 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 7 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

921 - Elektromontáže 0,000

1	K	210193061	Rozvádzač RST	ks		1,000	0,000	0,000
2	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac 0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 8 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 8 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce naviac	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 8 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m		388,673	0,000	0,000
2	M	2837741523	<i>Tubolit DG 15 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m		147,373	0,000	0,000
3	M	2837741537	<i>Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m		74,979	0,000	0,000
4	M	2837741550	<i>Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m		166,321	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie **0,000**

6	K	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m		147,373	0,000	0,000
7	K	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		74,979	0,000	0,000
8	K	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		155,611	0,000	0,000
9	K	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m		10,710	0,000	0,000
10	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m		398,673	0,000	0,000
11	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. **0,000**

12	K	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks		37,000	0,000	0,000
13	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.		37,000	0,000	0,000
14	M	5518100047	<i>Termostatická hlavica Herz 3000</i>	ks		37,000	0,000	0,000
15	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **0,000**

16	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks		8,000	0,000	0,000
17	M	4848954940	<i>Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 500 RADIK VKM stredový</i>	ks		4,000	0,000	0,000
18	M	4848954950	<i>Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 900 Radik VKM stredový</i>	ks		4,000	0,000	0,000
19	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks		27,000	0,000	0,000
20	M	4848955000	<i>Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x1100 Radik VKM stredový</i>	ks		27,000	0,000	0,000
21	K	735162110	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 700 mm	ks		4,000	0,000	0,000
22	M	4845500855	<i>Vykurovací rebřík radiátor KORADO KORALUX STANDARD 700/400 KRCM</i>	ks		4,000	0,000	0,000
23	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

OST - Ostatné **0,000**

24	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod		48,000	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------	-----	--	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------------	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 9 - Vykurovanie - Ostatné

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 9 - Vykurovanie - Ostatné

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
OST - Ostatné	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 9 - Vykurovanie - Ostatné

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		38,100	0,000	0,000
2	M	2837741523	Tubolit DG 15 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		13,700	0,000	0,000
3	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		38,100	0,000	0,000
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie **0,000**

5	K	733167103	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m		13,700	0,000	0,000
6	K	733167104	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		24,400	0,000	0,000
7	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

OST - Ostatné **0,000**

8	K	HZS000111	Vykurovací skúška	hod		68,000	0,000	0,000
---	---	-----------	-------------------	-----	--	--------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 91 - Plastové výrobky

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 91 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 91 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

1	K	7666214	Okno plastové 1200/2050, komplet - O1	ks		8,000	0,000	0,000
2	K	7666215	Okno plastové 5400/2050, komplet - O2	ks		7,000	0,000	0,000
3	K	7666216	Okno plastové 3300/2050, komplet - O3	ks		1,000	0,000	0,000
4	K	7666217	Okno plastové 2400/2050, komplet - O4	ks		1,000	0,000	0,000
5	K	7666218	Okno plastové 5400/1800, komplet - O5	ks		1,000	0,000	0,000
6	K	7666219	Okno plastové 1990/1800, komplet - O6	ks		1,000	0,000	0,000
7	K	766664	Dvere exteriérové 1050/2950, komplet - D4	ks		2,000	0,000	0,000
8	K	766665	Dvere exteriérové sklo 950/2950, komplet - D5	ks		1,000	0,000	0,000
9	K	766670	Dvere exteriérové 1600/2700, komplet - D10	ks		1,000	0,000	0,000
10	K	766671	Dvere exteriérové 1050/2050, komplet - D11	ks		1,000	0,000	0,000
11	K	766681	Zasklená stena 5400/2700, komplet - ZS1	ks		1,000	0,000	0,000
12	K	766690	Výlez na strechu 750/750 - V1	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 92 - Bezpečnostné dvere

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 92 - Bezpečnostné dvere

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: a - SO 01

Časť: 92 - Bezpečnostné dvere

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,000**

1	M	766665	Dvere exteriérové protipožiarne 950/2950, komplet - D5	ks		1,000	0,000	0,000
2	M	5534077000	Dvere oceľové protipožiarne 1500/2950 EW C30, komplet - D8	ks		1,000	0,000	0,000
3	M	5534077002	Dvere oceľové bezpečnostné 1200/2950, komplet - D9	ks		1,000	0,000	0,000
4	M	5534077003	Dvere protipožiarne 1550/2950, komplet - ZS2	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 1 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
733 - Ústredné kúrenie	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3		22,260	0,000	0,000
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		22,260	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

3	K	273313711	Betón rampy, prostý tr.C 25/30	m3		5,190	0,000	0,000
4	K	273351217	Debnenie rampy, zhotovenie-tradičné	m2		8,520	0,000	0,000
5	K	273351218	Debnenie rampy, odstránenie-tradičné	m2		8,520	0,000	0,000
6	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2		53,820	0,000	0,000
7	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2		53,820	0,000	0,000
8	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3		21,530	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

9	K	312272124	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3		4,230	0,000	0,000
10	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks		26,000	0,000	0,000
11	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks		20,000	0,000	0,000
12	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2		110,488	0,000	0,000
13	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2		25,390	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

14	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2		829,720	0,000	0,000
15	K	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	m2		829,720	0,000	0,000
16	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2		829,720	0,000	0,000
17	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m		27,200	0,000	0,000
18	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2		1 810,066	0,000	0,000
19	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2		297,040	0,000	0,000
20	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2		1 412,766	0,000	0,000
21	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2		1 810,066	0,000	0,000
22	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.10cm-okapový chodník	m3		5,380	0,000	0,000
23	K	631351101	Debnenie okap.chodníka zhotovenie	m2		10,760	0,000	0,000
24	K	631351102	Debnenie okap.chodníka odstránenie	m2		10,760	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3		71,630	0,000	0,000
26	K	632450024	Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný hr. 50 mm	m2		13,960	0,000	0,000
27	K	632477111	Samonivelačný poter na báze anhydritu hr.10mm	m2		185,380	0,000	0,000
28	K	632477201	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2		478,660	0,000	0,000
29	K	641941111	Osadenie ocelového rámu na akúkoľvek cem. maltu, plochy do 1 m2	ks		2,000	0,000	0,000
30	M	5534002000	<i>Poklop ocelový zateplený 75x75 cm</i>	ks		2,000	0,000	0,000
31	K	642942111	Osadenie dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks		42,000	0,000	0,000
32	M	5533194000	<i>Zárubňa ocelová CgU 70x197x10cm</i>	ks		4,000	0,000	0,000
33	M	5533194500	<i>Zárubňa ocelová CgU 80x197x10cm</i>	ks		2,000	0,000	0,000
34	M	5533194600	<i>Zárubňa ocelová CgU 90x197x10cm L</i>	ks		6,000	0,000	0,000
35	M	5533194610	<i>Zárubňa hliníková 95x295x10cm L</i>	ks		4,000	0,000	0,000
36	M	5533194800	<i>Zárubňa ocelová CgU 100x197x10cm L</i>	ks		20,000	0,000	0,000
37	M	5533194805b	<i>Zárubňa ocelová 100x202cm</i>	ks		2,000	0,000	0,000
38	M	5533194810	<i>Zárubňa plastová 110x295x10cm L</i>	ks		4,000	0,000	0,000
39	K	642945111	Osadenie bezpečnostných a protipožiarnych dverí	ks		5,000	0,000	0,000
40	M	5533198400	<i>Bezpečnostné a protipožiarne dvere podľa tabuľky</i>	súb		1,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

41	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2		57,360	0,000	0,000
42	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2		51,080	0,000	0,000
43	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2		30,400	0,000	0,000
44	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2		829,720	0,000	0,000
45	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2		1 509,810	0,000	0,000
46	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		158,380	0,000	0,000
47	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m		5,000	0,000	0,000
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		125,513	0,000	0,000
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		502,052	0,000	0,000
50	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		125,513	0,000	0,000
51	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t		1 004,104	0,000	0,000
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t		125,513	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		267,111	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

54	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2		50,250	0,000	0,000
55	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

56	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2		50,250	0,000	0,000
57	M	2837650720	<i>Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm</i>	m2		51,255	0,000	0,000
58	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotechnika

0,000

59	K	721100902	Zdravotechnika	súb		1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	----------------	-----	--	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,000
60	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks		3,000	0,000	0,000
61	M	4493203900	Skriňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks		3,000	0,000	0,000
62	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks		3,000	0,000	0,000
63	M	4493201290	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4" , PN 10) - so spojkou Al PHHP	ks		3,000	0,000	0,000
733 - Ústredné kúrenie								0,000
64	K	733110803	Vykurovanie	súb		1,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske								0,000
65	K	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks		3,000	0,000	0,000
66	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m		101,400	0,000	0,000
67	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m		20,700	0,000	0,000
68	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske								0,000
69	K	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2		76,800	0,000	0,000
70	M	6119167600	Obloženie palubovka SM hr. 18 B=200 mm	m2		79,872	0,000	0,000
71	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m		188,550	0,000	0,000
72	M	6051010200	Hranolčeky 50x50	m3		0,490	0,000	0,000
73	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks		42,000	0,000	0,000
74	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	ks		4,000	0,000	0,000
75	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks		2,000	0,000	0,000
76	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks		6,000	0,000	0,000
77	M	6116020110	Dvere vnútorné hliníkové so sklom jednokrídlové 95x295 cm	ks		4,000	0,000	0,000
78	M	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné so sklom jednokrídlové 100x197 cm	ks		20,000	0,000	0,000
79	M	6116024805r	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 100x202 cm	ks		2,000	0,000	0,000
80	M	6116024810	Dvere vonkajšie plastové so sklom 110x295 cm	ks		4,000	0,000	0,000
81	K	766694141	Montáž a dodávka parapetnej dosky vnútornej	m		90,600	0,000	0,000
82	K	766694142	Montáž a dodávka parapetného plechu vonkajšieho	m		90,600	0,000	0,000
83	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,000
84	K	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m		45,000	0,000	0,000
85	M	5530100001	Oceľové zábradlie	m		45,000	0,000	0,000
86	K	767426202	Montáž slnolamov vertikálnych	m2		267,670	0,000	0,000
87	M	5530100103	Drevené lamely	m2		267,670	0,000	0,000
88	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc								0,000
89	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2		38,780	0,000	0,000
90	M	5976498320	Dlaždice keramické schodové	m2		40,719	0,000	0,000
91	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2		107,310	0,000	0,000
92	M	5978651310	Keramické dlaždice 200x200	m2		112,676	0,000	0,000
93	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2		129,940	0,000	0,000
94	M	5976498290	Dlaždice keramické Taunus - gres 300x300	m2		136,437	0,000	0,000
95	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
776 - Podlahy povlakové								0,000
96	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2		275,040	0,000	0,000
97	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea vrátane soklíkov	m2		478,660	0,000	0,000
98	M	2843105000	Prírodné linoleum - 2,0mm	m2		493,020	0,000	0,000
99	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
781 - Dokončovacie práce a obklady								0,000
100	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2		397,300	0,000	0,000
101	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2		417,165	0,000	0,000
102	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery								0,000
103	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2		34,920	0,000	0,000
104	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2		34,920	0,000	0,000
105	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2		76,800	0,000	0,000
784 - Dokončovacie práce - maľby								0,000
106	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2		2 189,470	0,000	0,000
107	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2		2 189,470	0,000	0,000
M - Práce a dodávky M								0,000
21-M - Elektromontáže								0,000
108	K	210010001	Elektroinštalácie	súb		1,000	0,000	0,000
109	K	210010003	Bleskozvod	súb		1,000	0,000	0,000
110	K	210010004	Rozvádzače RH	súb		1,000	0,000	0,000
VP - Práce naviac								0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	622467661	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová CAPATECT, silikónova zatieraná SH Riebputz so základom, hr. 2,0 mm	m2		530,560	0,000	0,000
2	K	625257070	Kontaktný zatepľovací systém hr. 2x120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2		465,660	0,000	0,000
3	K	625257120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna)	m2		64,900	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

4	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		672,920	0,000	0,000
5	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		1 345,840	0,000	0,000
6	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		672,920	0,000	0,000
7	K	953948515	Soklový profil pre hr. izolantu 240 mm (hliníkový)	m		112,300	0,000	0,000
8	K	953998621	Okenný profil (plastový)	m		228,240	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		58,894	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

712 - Izolácie striech **0,000**

10	K	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2		477,520	0,000	0,000
11	M	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2		1 050,544	0,000	0,000
12	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné **0,000**

13	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozlozenej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2		477,520	0,000	0,000
14	M	2837650290	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2		974,141	0,000	0,000
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

16	K	766621001	Montáž plastových okien a dverí	m		417,400	0,000	0,000
17	M	6114100100	Dodávka plastových výrobkov podľa tabuľky	súb		1,000	0,000	0,000
18	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
VP - Práce navyč	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		446,049	0,000	0,000
2	M	2837741526	Tubolit DG 15 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		96,003	0,000	0,000
3	M	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		150,358	0,000	0,000
4	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		147,278	0,000	0,000
5	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		61,331	0,000	0,000
6	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m		38,200	0,000	0,000
7	M	2837741577	Tubolit DG 40 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		60,143	0,000	0,000
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **0,000**

9	K	721171106a	Potrubie z PP odpadové ležaté D 50x1,8	m		19,176	0,000	0,000
10	K	721171111	Potrubie z PVC odpadové ležaté v základoch D 140x2,8	m		37,082	0,000	0,000
11	K	721171112	Potrubie z PVC odpadové ležaté v základoch D160x3,9	m		28,820	0,000	0,000
12	K	721171570	Potrubie z rúr PP zvislé D75x1,9	m		42,900	0,000	0,000
13	K	721171571	Potrubie z rúr PP zvislé D110/2,7	m		26,400	0,000	0,000
14	K	721171572	Potrubie z rúr PP zvislé D125/4.2	m		13,200	0,000	0,000
15	K	721171580	Potrubie z rúr PP prípojné D50x1,8	m		19,088	0,000	0,000
16	K	721171582	Potrubie z rúr PP prípojné D110x2,7	m		17,540	0,000	0,000
17	M	2864700133	Čistiaci kus D 110	ks		2,000	0,000	0,000
18	M	2864700122	Čistiaci kus D 125	ks		4,000	0,000	0,000
19	M	2864700125	Čistiaci kus D 75	ks		2,000	0,000	0,000
20	K	7212211011	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HL 134	ks		32,000	0,000	0,000
21	K	721221111	Zápachová uzávierka UR HL406	ks		4,000	0,000	0,000
22	K	721221111.1	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks		8,000	0,000	0,000
23	K	7212211211,00000	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HL 514	ks		4,000	0,000	0,000
24	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks		5,000	0,000	0,000
25	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m		175,386	0,000	0,000
26	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m		28,820	0,000	0,000
27	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **0,000**

28	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m		45,240	0,000	0,000
29	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m		94,121	0,000	0,000
30	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m		147,410	0,000	0,000
31	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m		144,390	0,000	0,000
32	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m		60,128	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	722171136	Potrúbie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m		58,200	0,000	0,000
34	K	722239103	Montáž ventilu regulačného	ks		4,000	0,000	0,000
35	M	5517400560	Regulačný ventil 1" voda	ks		4,000	0,000	0,000
36	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.		4,000	0,000	0,000
37	M	4493203190	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 20 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvierka; prúdnicia ekv.6 PHHP	ks		4,000	0,000	0,000
38	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		529,489	0,000	0,000
39	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		559,489	0,000	0,000
40	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

41	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb.		28,000	0,000	0,000
42	M	6423005458	Geberit Duofix pre závesné WC	ks		28,000	0,000	0,000
43	M	6420131490	Sanitárna keramika WC závesné + sedátko	ks		28,000	0,000	0,000
44	M	6423005538	Geberit tlačidlo	ks		28,000	0,000	0,000
45	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	súb.		32,000	0,000	0,000
46	M	6420135470	Umývadlo dl. 650 mm	ks		8,000	0,000	0,000
47	M	6420135080	Umývadlo dl. 350 mm	ks		24,000	0,000	0,000
48	K	725241126	Sprchový kút	súb.		4,000	0,000	0,000
49	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou	súb.		8,000	0,000	0,000
50	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks		8,000	0,000	0,000
51	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.		4,000	0,000	0,000
52	M	6420137930	Výlevka	ks		4,000	0,000	0,000
53	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.		116,000	0,000	0,000
54	M	5510124100	Ventil rohový 1/2" prípojkový	ks		116,000	0,000	0,000
55	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks		40,000	0,000	0,000
56	M	5514360100	Umývadlová batéria stojanková	ks		32,000	0,000	0,000
57	M	5514356800	Batéria drezová	ks		8,000	0,000	0,000
58	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks		4,000	0,000	0,000
59	M	5514652580	Sprchová batéria nástenná	ks		4,000	0,000	0,000
60	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

61	K	Pol6	axiálny ventilátor na odvetranie wc + inštalácia	ks		8,000	0,000	0,000
62	K	Pol7	prieraz pre ventilátor do ž-b panelu	ks		8,000	0,000	0,000
63	K	Pol8	flexi potrubie DN 100 + inštalácia	m		30,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 4 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 4 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 4 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

921 - Elektromontáže

0,000

1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m		120,000	0,000	0,000
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks		120,000	0,000	0,000
3	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks		25,000	0,000	0,000
4	M	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks		25,000	0,000	0,000
5	M	3450203660	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks		25,000	0,000	0,000
6	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks		25,000	0,000	0,000
7	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks		6,000	0,000	0,000
8	M	3450218800	Spínač DS2 2201 č.2 B1	ks		6,000	0,000	0,000
9	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks		6,000	0,000	0,000
10	M	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks		6,000	0,000	0,000
11	M	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks		6,000	0,000	0,000
12	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks		7,000	0,000	0,000
13	M	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks		7,000	0,000	0,000
14	M	3450204680	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks		7,000	0,000	0,000
15	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks		63,000	0,000	0,000
16	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks		63,000	0,000	0,000
17	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks		7,000	0,000	0,000
18	M	3450319000	Zásuvka 4FN 15044 do vlhka	ks		7,000	0,000	0,000
19	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks		2,000	0,000	0,000
20	M	3450322000	Zásuvka 5044-71 plochá	ks		2,000	0,000	0,000
21	M	GPKT-J/KI/16/16/M	Zásuvka počítačová/tel. RJ45/RJ11 bez rámy ZLT/ZLT; GAZELA	ks		5,000	0,000	0,000
22	M	GPT-1J/M	Zásuvka tel. jednoduchá RJ11 bez rámy; GAZELA	ks		3,000	0,000	0,000
23	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks		17,000	0,000	0,000
24	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks		1,000	0,000	0,000
25	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks		5,000	0,000	0,000
26	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks		10,000	0,000	0,000
27	M	3580760013	Istič LPN-20B-1	ks		1,000	0,000	0,000
28	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks		2,000	0,000	0,000
29	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks		2,000	0,000	0,000
30	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks		3,000	0,000	0,000
31	M	3580760358	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks		3,000	0,000	0,000
32	K	210140501	Návestné svetidlo vrátane žiaroviek a zapojenia M, M 1	ks		12,000	0,000	0,000
33	M	3480223100	Svetidlo POINTER 2x11W PMMA	ks		12,000	0,000	0,000
34	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks		1,000	0,000	0,000
35	M	3450668480	Svorkovnice 12 článkové 4 mm2 5A ohybné modré typ: SK5A-H	ks		1,000	0,000	0,000
36	M	5850001000	Sádra stavebná	kg		10,000	0,000	0,000
37	K	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		35,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výroby	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	3486301240	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x26W, IP40, EVG, D=290mm	ks		33,000	0,000	0,000
39	M	3486301290	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x26W, IP40, D=390mm	ks		2,000	0,000	0,000
40	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		1,000	0,000	0,000
41	M	3486301490	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP54,EVG, 300x300mm	ks		1,000	0,000	0,000
42	K	210201011	Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		1,000	0,000	0,000
43	M	3486301510	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP54,EVG, 300x300mm	ks		1,000	0,000	0,000
44	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		15,000	0,000	0,000
45	K	210290144	Zistenie porúch pri tepelných spotrebičoch elektrický sporák a ostatné tepelné spotrebiče cez 5.5 kW	ks		2,000	0,000	0,000
46	M	4843885500	Ohrievač vody elektrický akumulačný s objemom 120l	ks		2,000	0,000	0,000
47	K	210411124	Montáž tlačítka	ks		10,000	0,000	0,000
48	M	3850005500	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia tlačítka RC-11	ks		10,000	0,000	0,000
49	K	210411171	Montáž relé RB	ks		1,000	0,000	0,000
50	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks		1,000	0,000	0,000
51	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m		75,000	0,000	0,000
52	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		75,000	0,000	0,000
53	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks		1,000	0,000	0,000
54	M	3580760182	Istič LPN-40B-3 SB1	ks		1,000	0,000	0,000
55	K	210800201	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6	m		55,000	0,000	0,000
56	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		55,000	0,000	0,000
57	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m		450,000	0,000	0,000
58	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		450,000	0,000	0,000
59	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m		60,000	0,000	0,000
60	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		60,000	0,000	0,000
61	M	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg		35,000	0,000	0,000
62	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m		75,000	0,000	0,000
63	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		75,000	0,000	0,000
64	M	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks		1,000	0,000	0,000
65	K	210800518	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m		35,000	0,000	0,000
66	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		35,000	0,000	0,000
67	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m		135,000	0,000	0,000
68	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		135,000	0,000	0,000
69	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m		300,000	0,000	0,000
70	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		300,000	0,000	0,000
71	K	210881224	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m		100,000	0,000	0,000
72	M	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		100,000	0,000	0,000
73	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m		135,000	0,000	0,000
74	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		135,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 5 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 5 - Bleskozvod

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 5 - Bleskozvod

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

921 - Elektromontáže

0,000

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks		60,000	0,000	0,000
2	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg		60,000	0,000	0,000
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks		1,000	0,000	0,000
4	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks		1,000	0,000	0,000
5	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks		1,000	0,000	0,000
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks		36,000	0,000	0,000
7	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks		54,000	0,000	0,000
8	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks		34,000	0,000	0,000
9	M	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks		34,000	0,000	0,000
10	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks		34,000	0,000	0,000
11	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks		34,000	0,000	0,000
12	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks		36,000	0,000	0,000
13	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks		36,000	0,000	0,000
14	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks		36,000	0,000	0,000
15	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks		36,000	0,000	0,000
16	K	210220283	Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT	ks		6,000	0,000	0,000
17	M	3544223650	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m - trubková	ks		6,000	0,000	0,000
18	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m		140,000	0,000	0,000
19	M	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		30,000	0,000	0,000
20	M	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m		140,000	0,000	0,000
21	K	210255450	Práca skúšobného technika na bleskozvode	hod		6,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 6 - Rozvádzače RH

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 6 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 6 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

921 - Elektromontáže **0,000**

1	K	210193061	Rozvádzač RST	ks		1,000	0,000	0,000
2	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 7 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 7 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 7 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		807,360	0,000	0,000
2	M	2837741523	Tubolit DG 15 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		395,996	0,000	0,000
3	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		149,806	0,000	0,000
4	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		281,558	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie **0,000**

6	K	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m		395,996	0,000	0,000
7	K	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		149,806	0,000	0,000
8	K	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		267,698	0,000	0,000
9	K	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m		13,860	0,000	0,000
10	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m		827,360	0,000	0,000
11	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. **0,000**

12	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks		68,000	0,000	0,000
13	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.		68,000	0,000	0,000
14	M	5518100047	Termostatická hlavica Herz 3000	ks		68,000	0,000	0,000
15	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **0,000**

16	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks		16,000	0,000	0,000
17	M	4848954940	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 500 RADIK VKM stredový	ks		8,000	0,000	0,000
18	M	4848954950	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 900 Radik VKM stredový	ks		8,000	0,000	0,000
19	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks		55,000	0,000	0,000
20	M	4848955000	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x1100 Radik VKM stredový	ks		50,000	0,000	0,000
21	K	735162110	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 700 mm	ks		8,000	0,000	0,000
22	M	4845500855	Vykurovací rebřík radiátor KORADO KORALUX STANDARD 700/400 KRCM	ks		8,000	0,000	0,000
23	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 8 - Plastové výrobky

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 8 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 8 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

1	K	7666214	Okno plastové 1200/2050, komplet - O1	ks		16,000	0,000	0,000
2	K	7666215	Okno plastové 5400/2050, komplet - O2	ks		12,000	0,000	0,000
3	K	7666216	Okno plastové 3300/2050, komplet - O3	ks		2,000	0,000	0,000
4	K	7666217	Okno plastové 2400/2050, komplet - O4	ks		2,000	0,000	0,000
5	K	766664	Dvere exteriérové 1050/2950, komplet - D4	ks		4,000	0,000	0,000
6	K	766669	Dvere exteriérové 1200/2950, komplet - D9	ks		1,000	0,000	0,000
7	K	766671	Dvere exteriérové 1050/2050, komplet - D11	ks		1,000	0,000	0,000
8	K	766672	Dvere exteriérové 1500/2700, komplet - D12	ks		2,000	0,000	0,000
9	K	766681	Zasklená stena 5400/2700, komplet - ZS1	ks		2,000	0,000	0,000
10	K	766690	Výlez na strechu 750/750 - V1	ks		2,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 9 - Bezpečnostné dvere

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 9 - Bezpečnostné dvere

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: b - SO 02

Časť: 9 - Bezpečnostné dvere

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,000**

1	M	766665	Dvere exteriérové protipožiarne 950/2950, komplet - D5	ks		2,000	0,000	0,000
2	M	5534077002	Dvere oceľové bezpečnostné 1200/2950, komplet - D9	ks		1,000	0,000	0,000
3	M	5534077003	Dvere protipožiarne 1550/2950, komplet - ZS2	ks		2,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 1 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
733 - Ústredné kúrenie	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3		8,300	0,000	0,000
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		8,300	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

3	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3		8,890	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	--	-------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

4	K	312272122	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG hr. 200 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)	m3		0,770	0,000	0,000
5	K	312272124	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3		2,080	0,000	0,000
6	K	317165125	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks		1,000	0,000	0,000
7	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks		21,000	0,000	0,000
8	K	342272104	Priečky z tvárníc YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2		293,379	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

9	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2		297,200	0,000	0,000
10	K	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	m2		297,200	0,000	0,000
11	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2		297,200	0,000	0,000
12	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2		803,908	0,000	0,000
13	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2		631,040	0,000	0,000
14	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2		664,308	0,000	0,000
15	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2		803,908	0,000	0,000
16	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3		27,660	0,000	0,000
17	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.10cm-okapový chodník	m3		2,220	0,000	0,000
18	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3		41,480	0,000	0,000
19	K	631351101	Debnenie okap.chodníka zhotovenie	m2		4,450	0,000	0,000
20	K	631351102	Debnenie okap.chodníka odstránenie	m2		4,450	0,000	0,000
21	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t		1,440	0,000	0,000
22	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3		46,150	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	632477111	Samonivelačný poter na báze anhydritu hr.10mm	m2		225,230	0,000	0,000
24	K	642942111	Osadenie dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks		14,000	0,000	0,000
25	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm	ks		4,000	0,000	0,000
26	M	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L	ks		6,000	0,000	0,000
27	M	5533194800	Zárubňa oceľová CgU 100x197x10cm L	ks		3,000	0,000	0,000
28	M	5533194810	Zárubňa plastová 180x202x10cm L	ks		1,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

29	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2		211,910	0,000	0,000
30	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3		82,970	0,000	0,000
31	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2		11,630	0,000	0,000
32	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2		17,600	0,000	0,000
33	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2		297,200	0,000	0,000
34	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2		202,080	0,000	0,000
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		249,796	0,000	0,000
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		999,184	0,000	0,000
37	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		249,796	0,000	0,000
38	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t		1 998,368	0,000	0,000
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t		249,796	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

40	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		321,470	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

41	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2		276,550	0,000	0,000
42	M	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t		0,083	0,000	0,000
43	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2		276,550	0,000	0,000
44	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2		318,033	0,000	0,000
45	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2		20,750	0,000	0,000
46	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

47	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2		20,750	0,000	0,000
48	M	2837650720	Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2		21,165	0,000	0,000
49	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotechnika

0,000

50	K	721100902	Zdravotechnika	súb		1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	----------------	-----	--	-------	-------	-------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

51	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks		2,000	0,000	0,000
52	M	4493203900	Skríňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks		2,000	0,000	0,000
53	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks		2,000	0,000	0,000
54	M	4493201290	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4" , PN 10) - so spojkou Al PHHP	ks		2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobu	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
733 - Ústredné kúrenie								0,000
55	K	733110803	Vykurovanie	súb		1,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby								0,000
56	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2		3,900	0,000	0,000
57	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske								0,000
58	K	764359241	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks		2,000	0,000	0,000
59	K	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m		69,200	0,000	0,000
60	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m		7,000	0,000	0,000
61	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske								0,000
62	K	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2		150,120	0,000	0,000
63	M	6119167600	Obloženie palubovka SM hr. 18 B=200 mm	m2		156,125	0,000	0,000
64	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m		377,100	0,000	0,000
65	M	6051010200	Hranolčeky 50x50	m3		0,981	0,000	0,000
66	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks		14,000	0,000	0,000
67	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm	ks		4,000	0,000	0,000
68	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks		6,000	0,000	0,000
69	M	611602012;0	Dvere vnútorné hladké plné 180x202 cm	ks		1,000	0,000	0,000
70	M	6116020110	Dvere vnútorné hladké plné so sklom jednokrídlové 100x197 cm	ks		3,000	0,000	0,000
71	K	766694	Drevený výdajný pult	kpl		1,000	0,000	0,000
72	K	766694141	Montáž a dodávka parapetnej dosky vnútornej	m		36,800	0,000	0,000
73	K	766694142	Montáž a dodávka parapetného plechu vonkajšieho	m		36,800	0,000	0,000
74	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,000
75	K	767161130	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m		69,200	0,000	0,000
76	M	5530100001	Oceľové zábradlie	m		69,200	0,000	0,000
77	K	7675902	Čistiaca rohož	ks		4,000	0,000	0,000
78	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc								0,000
79	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2		51,320	0,000	0,000
80	M	5978651310	Keramické dlaždice 200x200	m2		53,886	0,000	0,000
81	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		0,000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové								0,000
82	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2		241,820	0,000	0,000
83	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
781 - Dokončovacie práce a obklady								0,000
84	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2		139,600	0,000	0,000
85	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200	m2		146,580	0,000	0,000
86	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery								0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2		21,340	0,000	0,000
88	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2		21,340	0,000	0,000
89	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2		150,120	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

90	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2		855,670	0,000	0,000
91	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2		855,670	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

92	K	210010001	Elektroinštalácie	súb		1,000	0,000	0,000
93	K	210010002	Solar	súb		1,000	0,000	0,000
94	K	210010003	Bleskozvod	súb		1,000	0,000	0,000
95	K	210010004	Rozvádzače RH	súb		1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	622467661	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová CAPATECT, silikónova zatieraná SH Riebputz so základom, hr. 2,0 mm	m2		187,310	0,000	0,000
2	K	625257070	Kontaktný zatepľovací systém hr. 2x120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2		164,320	0,000	0,000
3	K	625257120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna)	m2		22,990	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

4	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		238,330	0,000	0,000
5	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		476,660	0,000	0,000
6	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		238,330	0,000	0,000
7	K	953948515	Soklový profil pre hr. izolantu 240 mm (hliníkový)	m		39,800	0,000	0,000
8	K	953998621	Okenný profil (plastový)	m		83,040	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		20,828	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

712 - Izolácie striech **0,000**

10	K	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2		312,480	0,000	0,000
11	M	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2		687,456	0,000	0,000
12	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné **0,000**

13	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	m2		312,480	0,000	0,000
14	M	2837650290	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2		637,459	0,000	0,000
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

16	K	766621001	Montáž plastových okien a dverí	m		153,000	0,000	0,000
17	M	6114100100	Dodávka plastových výrobkov podľa tabuľky	súb		1,000	0,000	0,000
18	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
VP - Práce naviac	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 3 - Zdravotechnika

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		145,762	0,000	0,000
2	M	2837741526	Tubolit DG 15 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		46,116	0,000	0,000
3	M	2837741539	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		24,327	0,000	0,000
4	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		69,054	0,000	0,000
5	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		9,180	0,000	0,000
6	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m		38,200	0,000	0,000
7	M	2837741577	Tubolit DG 40 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		60,143	0,000	0,000
8	M	2837741596	Tubolit DG 50 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		34,147	0,000	0,000
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia **0,000**

10	K	721171106a	Potrubie z PP odpadové ležaté D 50x1,8	m		2,984	0,000	0,000
11	K	721171109	Potrubie z PVC odpadové ležaté v základoch D110x2,2	m		15,768	0,000	0,000
12	K	721171570	Potrubie z rúr PP zvislé D75x1,9	m		9,900	0,000	0,000
13	K	721171571	Potrubie z rúr PP zvislé D110/2,7	m		6,600	0,000	0,000
14	K	721171580	Potrubie z rúr PP prípojné D50x1,8	m		8,188	0,000	0,000
15	M	2864700133	Čistiaci kus D 110	ks		2,000	0,000	0,000
16	M	2864700125	Čistiaci kus D 75	ks		2,000	0,000	0,000
17	K	7212211011	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HL 134	ks		3,000	0,000	0,000
18	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová HL406	ks		3,000	0,000	0,000
19	K	721221111.1	Zápachová uzávierka UR DN 40/50 HUL 100G/40	ks		2,000	0,000	0,000
20	K	7212211211,00000	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HL 514	ks		1,000	0,000	0,000
21	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastová HL 810	ks		2,000	0,000	0,000
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m		43,440	0,000	0,000
23	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod **0,000**

24	K	722130214	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m		15,260	0,000	0,000
25	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m		45,212	0,000	0,000
26	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m		23,850	0,000	0,000
27	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m		67,700	0,000	0,000
28	K	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m		9,000	0,000	0,000
29	K	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m		11,200	0,000	0,000
30	K	722171136a	Potrubie z plastických rúr PeX D63/4,5 lisovaním	m		33,870	0,000	0,000
31	K	722239103	Montáž ventilu regulačného	ks		1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	5517400560	Regulačný ventil 1" voda	ks		1,000	0,000	0,000
33	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		206,092	0,000	0,000
34	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		206,092	0,000	0,000
35	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

36	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb		3,000	0,000	0,000
37	M	6423005458	Geberit Duofix pre závesné WC	ks		3,000	0,000	0,000
38	M	6420131490	Sanitárna keramika WC závesné + sedátko	ks		3,000	0,000	0,000
39	M	6423005538	Geberit tlačidlo	ks		3,000	0,000	0,000
40	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	súb		4,000	0,000	0,000
41	M	6420135470	Umývadlo dl. 650 mm	ks		2,000	0,000	0,000
42	M	6420135080	Umývadlo dl. 350 mm	ks		2,000	0,000	0,000
43	K	725241126	Sprchový kút	súb		1,000	0,000	0,000
44	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou	súb		4,000	0,000	0,000
45	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks		4,000	0,000	0,000
46	K	725333360	Montáž vylevky keramickej volne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.		1,000	0,000	0,000
47	M	6420137930	Výlevka	ks		1,000	0,000	0,000
48	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.		18,000	0,000	0,000
49	M	5510124100	Ventil rohový 1/2" prípojkový	ks		18,000	0,000	0,000
50	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks		7,000	0,000	0,000
51	M	5514360100	Umývadlová batéria stojanková	ks		3,000	0,000	0,000
52	M	5514356800	Batéria drezová	ks		4,000	0,000	0,000
53	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks		1,000	0,000	0,000
54	M	5514652580	Sprchová batéria nástenná	ks		1,000	0,000	0,000
55	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pračkovej do D 50	ks		4,000	0,000	0,000
56	M	2863120236	Odpadový komplet pre pračku a sušičku D 50	ks		4,000	0,000	0,000
57	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

58	K	Pol6	výdajný pult + dopojenie	ks		2,000	0,000	0,000
----	---	------	--------------------------	----	--	-------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 4 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 4 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
P - Rozvádzač R3	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 4 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

P - Rozvádzač R3 **0,000**

921 - Elektromontáže **0,000**

1	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks		22,000	0,000	0,000
2	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks		1,000	0,000	0,000
3	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks		5,000	0,000	0,000
4	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks		16,000	0,000	0,000
5	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks		1,000	0,000	0,000
6	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks		1,000	0,000	0,000
7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m		5,000	0,000	0,000
8	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks		5,000	0,000	0,000
9	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks		3,000	0,000	0,000
10	M	3580760358	Prúdový chránič OFI-25-4-030AC	ks		3,000	0,000	0,000
11	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks		1,000	0,000	0,000
12	M	3450668480	Svorkovnice 12 článkové 4 mm2 5A ohybné modré typ: SK5A-H	ks		1,000	0,000	0,000
13	K	210193061	Rozvádzač RST	ks		1,000	0,000	0,000
14	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks		1,000	0,000	0,000
15	M	5850001000	Sádra stavebná	kg		10,000	0,000	0,000
16	K	210411171	Montáž relé RB	ks		1,000	0,000	0,000
17	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks		1,000	0,000	0,000
18	K	210800201	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6	m		3,000	0,000	0,000
19	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		3,000	0,000	0,000
20	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m		4,000	0,000	0,000
21	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		4,000	0,000	0,000
22	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks		1,000	0,000	0,000
23	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks		1,000	0,000	0,000
24	M	3580760182	Istič LPN-40B-3 SB1	ks		1,000	0,000	0,000

922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení **0,000**

25	K	220370411	Montáž riadiaceho pracoviska rozhlasovej ústredne -2 programového	ks		1,000	0,000	0,000
26	M	3837001061	Rozhlasová ústredňa 100V, 400W, odpojovač 6 liniek s NP, tuner s RDS+CDNTU 4300CD	ks		1,000	0,000	0,000
27	M	3837001003	Reproduktor nástenný skrinka plastová s prednou kovovou mriežkou, biela 100V, 6-3-1.5W+regul. hlasit	ks		4,000	0,000	0,000

921 - Elektromontáže **0,000**

28	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m		450,000	0,000	0,000
29	M	3450728400	I-Trubka FXP 20-TURBO	m		450,000	0,000	0,000
30	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks		13,000	0,000	0,000
31	M	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,15o	ks		13,000	0,000	0,000
32	M	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks		13,000	0,000	0,000
33	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks		13,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks		5,000	0,000	0,000
35	M	3450218800	Spínač DS2 2201 č.2 B1	ks		5,000	0,000	0,000
36	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks		8,000	0,000	0,000
37	M	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks		8,000	0,000	0,000
38	M	3450204680	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks		8,000	0,000	0,000
39	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks		8,000	0,000	0,000
40	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 a 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		38,000	0,000	0,000
41	M	3486301240	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x75W, IP40, EVG, D=290mm	ks		20,000	0,000	0,000
42	M	3486301290	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x36W, IP40, D=390mm	ks		18,000	0,000	0,000
43	K	210201011	Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks		4,000	0,000	0,000
44	M	3486301510	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x75W, IP54, EVG, 300x300mm	ks		4,000	0,000	0,000
45	K	210201912	Montáž svietidla interierového na strop do 2 kg	ks		6,000	0,000	0,000
46	M	3486302520	Štvorcové zabudovateľné svietidlo 2x54W, IP20, 300x300mm, EVG	ks		6,000	0,000	0,000
47	K	210201932	Montáž svietidla exterierového na strop do 2 kg	ks		7,000	0,000	0,000
48	M	3486302150	Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 2x26W, IP44, VVG, D=240mm	ks		7,000	0,000	0,000
49	K	210411124	Montáž tlačítka	ks		3,000	0,000	0,000
50	M	3850005500	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia tlačítka RC-11	ks		3,000	0,000	0,000
51	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m		400,000	0,000	0,000
52	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		400,000	0,000	0,000
53	K	210881224	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m		150,000	0,000	0,000
54	M	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		150,000	0,000	0,000
55	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m		135,000	0,000	0,000
56	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		135,000	0,000	0,000
57	K	210140501	Návestné svietidlo vrátane žiaroviek a zapojenia M, M 1	ks		7,000	0,000	0,000
58	M	61732	Núdzové svietidlá, SVIET-G5 NÚDZ. 8W 3H 160LM Obj. č. 61732	ks		7,000	0,000	0,000
59	K	220260022	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks		90,000	0,000	0,000
60	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks		90,000	0,000	0,000

921 - Elektromontáže

0,000

61	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks		26,000	0,000	0,000
62	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks		26,000	0,000	0,000
63	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks		28,000	0,000	0,000
64	M	3450319000	Zásuvka 4FN 15044 do vlhka	ks		28,000	0,000	0,000
65	K	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks		1,000	0,000	0,000
66	M	3450322000	Zásuvka 5044-71 plochá	ks		1,000	0,000	0,000
67	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks		5,000	0,000	0,000
68	M	GPKT-J/K/16/16/M	Zásuvka počítačová/tel. RJ45/RJ11 bez rámy ZLT/ZLT; GAZELA	ks		5,000	0,000	0,000
69	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m		600,000	0,000	0,000
70	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		600,000	0,000	0,000
71	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m		120,000	0,000	0,000
72	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		120,000	0,000	0,000
73	M	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg		35,000	0,000	0,000
74	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m		35,000	0,000	0,000
75	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		50,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	210800518	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m		35,000	0,000	0,000
77	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		35,000	0,000	0,000
78	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m		135,000	0,000	0,000
79	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		135,000	0,000	0,000

922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení 0,000

80	K	220511031	Kábel v rúrkach	m		500,000	0,000	0,000
81	M	3410300800	UTP 4x2x0,52 Kábel oznamovací medený-dátové káble	m		500,000	0,000	0,000
82	K	220550922	Montáž sil.káblov CYKY 2x4 mm2 na konštrukciu typ S repro	m		150,000	0,000	0,000
83	M	3410350081	CYKY 2x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN repro	m		150,000	0,000	0,000
84	K	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	m		300,000	0,000	0,000
85	M	3845701000	Koaxiálny kábel CAVEL 17PATC PE 6,8mm (4,8) čierny 100m exteriér	m		300,000	0,000	0,000
86	K	210255446	Revízia a revízna správa elektrickej inštalácie	hod		45,000	0,000	0,000
87	K	210255450	Práca skúšobného technika na revízii el. inštalácie	hod		20,000	0,000	0,000

921 - Elektromontáže 0,000

88	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks		1,000	0,000	0,000
89	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks		1,000	0,000	0,000
90	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks		1,000	0,000	0,000
91	K	210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m		140,000	0,000	0,000
92	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		60,000	0,000	0,000
93	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		50,000	0,000	0,000
94	M	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		30,000	0,000	0,000
95	M	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m		140,000	0,000	0,000
96	M	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg		60,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 5 - Solar

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 5 - Solar

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - Solárny kolektor SCHENER - vákuový typu Heat Pipe	0,00
D2 - Solárna inštalačná jednotka	0,00
D3 - Regulácia-solár	0,00
D4 - Akumulácia	0,00
D5 - Teplonosná kvapalina	0,00
D6 - Kotviace prvky	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 5 - Solar

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - Solárny kolektor SCHENER - vákuový typu Heat Pipe **0,000**

1	K	100010	SCHENER RS10 trubicový vákuový kolektor s trubicami od nemeckého výrobcu NARVA	ks		4,000	0,000	0,000
2	K	100021	Set na vodorovnú plochu pre 2ks RS10	ks		1,000	0,000	0,000
3	K	100022	Set na vodorovnú plochu rozšírenie o 1ks RS10	ks		2,000	0,000	0,000
4	K	100050	Set-výstup z kolektora s púzdom pre snímač s odvzdušňovačom	ks		2,000	0,000	0,000
5	K	100051	Set -vstup do kolektorového poľa	ks		2,000	0,000	0,000
6	K	200090	Zoskrutkovanie priame zovieracie 22/22	ks		2,000	0,000	0,000
7	K	900037	Kompenzátor N48 22x22mm	ks		3,000	0,000	0,000

D2 - Solárna inštalčná jednotka **0,000**

8	K	K3023	Expanzná nádrž 40L, 10bar	ks		1,000	0,000	0,000
9	K	S4194	Súbor na prepád kvapaliny z poist.vent.	ks		1,000	0,000	0,000
10	K	S4479	Dvojvetvová čerpadlová jednotka so zabudovaným odvzdušňovačom (s Wilo Yonos PARA ST25/7.0-PWM2PWM riadiaci signál)	ks		1,000	0,000	0,000

D3 - Regulácia-solár **0,000**

11	K	K4195	SGC16	ks		1,000	0,000	0,000
----	---	-------	-------	----	--	-------	-------	-------

D4 - Akumulácia **0,000**

12	K	300048	Zmiešacaví ventil so šróbením	ks		1,000	0,000	0,000
13	K	K1299	TS-S 400 RR/SOL dvojvalentný solárny zásobník na TUV 380 l (Energetická trieda D)	ks		1,000	0,000	0,000
14	K	K1315	El. vyhrievacie teleso 2kW s termostatom MW 200 a vypínačom - k zásobníkom na TUV TS-S (závit 6/4", dĺžka L=425mm)	ks		1,000	0,000	0,000

D5 - Teplonosná kvapalina **0,000**

15	K	D4112	Thesol 25litrov v bandaske	ks		2,000	0,000	0,000
----	---	-------	----------------------------	----	--	-------	-------	-------

D6 - Kotviace prvky **0,000**

16	K	Pol1	Betónové záťažové kocky 1000x100x250 /52kg	ks		8,000	0,000	0,000
17	K	Pol2	Roznášacie platne-guma/kov	ks		8,000	0,000	0,000
18	K	Pol3	Hliníková pomocná konštrukcia na fixáciu o stavebnú konštrukciu	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 6 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 6 - Bleskozvod

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 6 - Bleskozvod

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

921 - Elektromontáže

0,000

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks		60,000	0,000	0,000
2	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg		60,000	0,000	0,000
3	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks		1,000	0,000	0,000
4	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks		1,000	0,000	0,000
5	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks		1,000	0,000	0,000
6	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks		36,000	0,000	0,000
7	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks		54,000	0,000	0,000
8	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks		4,000	0,000	0,000
9	M	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks		4,000	0,000	0,000
10	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks		4,000	0,000	0,000
11	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks		4,000	0,000	0,000
12	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks		36,000	0,000	0,000
13	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks		36,000	0,000	0,000
14	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks		36,000	0,000	0,000
15	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks		36,000	0,000	0,000
16	K	210220283	Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT	ks		6,000	0,000	0,000
17	M	3544223650	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m - trubková	ks		6,000	0,000	0,000
18	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m		140,000	0,000	0,000
19	M	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		30,000	0,000	0,000
20	M	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m		140,000	0,000	0,000
21	K	210255450	Práca skúšobného technika na bleskozvode	hod		6,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 7 - Rozvádzače RH

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 7 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 7 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

921 - Elektromontáže **0,000**

1	K	210193061	Rozvádzač RST	ks		1,000	0,000	0,000
2	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 8 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 8 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 8 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		347,453	0,000	0,000
2	M	2837741523	Tubolit DG 15 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		215,706	0,000	0,000
3	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		16,282	0,000	0,000
4	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		135,465	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie **0,000**

6	K	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m		215,706	0,000	0,000
7	K	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		16,282	0,000	0,000
8	K	733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		145,465	0,000	0,000
9	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m		377,453	0,000	0,000
10	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. **0,000**

11	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks		13,000	0,000	0,000
12	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.		13,000	0,000	0,000
13	M	5518100047	Termostatická hlavica Herz 3000	ks		13,000	0,000	0,000
14	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **0,000**

15	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks		11,000	0,000	0,000
16	M	4848954940	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 500 RADIK VKM stredový	ks		5,000	0,000	0,000
17	M	4848954950	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 600 Radik VKM stredový	ks		3,000	0,000	0,000
18	M	4848954930	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 400 RADIK VKM stredový	ks		3,000	0,000	0,000
19	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks		1,000	0,000	0,000
20	M	4848954970	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x 800 Radik VKM stredový	ks		1,000	0,000	0,000
21	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks		6,000	0,000	0,000
22	M	4848954990	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x1000 Radik VKM stredový	ks		1,000	0,000	0,000
23	M	4848955000	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VKM 600x1100 Radik VKM stredový	ks		5,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 9 - Plastové výrobky

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 9 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: c - SO 03

Časť: 9 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

1	K	7666218	Okno plastové 5400/1800, komplet - O5	ks		3,000	0,000	0,000
2	K	7666219	Okno plastové 1990/1800, komplet - O6	ks		2,000	0,000	0,000
3	K	7666220	Okno plastové 4000/1800, komplet - O7	ks		2,000	0,000	0,000
4	K	7666221	Okno plastové 5400/1200, komplet - O8	ks		1,000	0,000	0,000
5	K	7666223	Okno plastové 1000/1800, komplet - O10 - statický rám	ks		1,000	0,000	0,000
6	K	766683	Zasklená stena 5400/2700, komplet - ZS3	ks		2,000	0,000	0,000
7	K	766690	Výdajné okienko 1200/1200, komplet - V1int	ks		2,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 1 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

733 - Ústredné kúrenie 0,00

762 - Konštrukcie tesárske 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

VP - Práce naviac 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 1 - Stavebné úpravy

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3		5,240	0,000	0,000
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		5,240	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

3	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3		5,620	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	--	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

4	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2		98,530	0,000	0,000
5	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2		98,530	0,000	0,000
6	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2		98,530	0,000	0,000
7	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.10cm-okapový chodník	m3		1,400	0,000	0,000
8	K	631351101	Debnenie okap.chodníka zhotovenie	m2		2,810	0,000	0,000
9	K	631351102	Debnenie okap.chodníka odstránenie	m2		2,810	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

10	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2		98,530	0,000	0,000
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		6,040	0,000	0,000
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		24,160	0,000	0,000
13	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,040	0,000	0,000
14	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t		48,320	0,000	0,000
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t		6,040	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		17,183	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti **0,000**

17	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2		13,110	0,000	0,000
18	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné **0,000**

19	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2		13,110	0,000	0,000
20	M	2837650720	Styrodur 5000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2		13,372	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,000
22	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks		1,000	0,000	0,000
23	M	4493203900	Skriňa nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks		1,000	0,000	0,000
24	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks		1,000	0,000	0,000
25	M	4493201290	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10) - so spojkou Al PHHP	ks		1,000	0,000	0,000
733 - Ústredné kúrenie								0,000
26	K	733110803	Vykurovanie	súb		1,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske								0,000
27	K	762522812	Demontáž športovej podlahy	m2		50,220	0,000	0,000
28	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		0,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby								0,000
29	K	763133210	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2		50,220	0,000	0,000
30	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%		0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske								0,000
31	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m		15,000	0,000	0,000
32	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m		25,000	0,000	0,000
33	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks		2,000	0,000	0,000
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske								0,000
35	K	766411112	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2		62,600	0,000	0,000
36	M	6119167600	Obloženie palubovka SM hr.18 B=200 mm	m2		65,104	0,000	0,000
37	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m		155,760	0,000	0,000
38	M	6051010200	Hranolčeky 50x50	m3		0,405	0,000	0,000
39	K	766694141	Montáž a dodávka parapetnej dosky vnútornej	m		4,400	0,000	0,000
40	K	766694142	Montáž a dodávka parapetného plechu vonkajšieho	m		4,400	0,000	0,000
41	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,000
42	K	767426202	Montáž slnolamov vertikálnych	m2		46,150	0,000	0,000
43	M	5530100103	Drevené lamely	m2		46,150	0,000	0,000
44	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové								0,000
45	K	776520004	Položenie elastického športového povrchu hrúbky od 8 do 9 mm	m2		50,220	0,000	0,000
46	M	2841288215	TOPFLOR PVC povrch 1,8mx20m, hrúbka 8,0 mm	m2		51,727	0,000	0,000
47	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery								0,000
48	K	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2		62,600	0,000	0,000
784 - Dokončovacie práce - maľby								0,000
49	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2		148,750	0,000	0,000
50	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmaľ, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2		148,750	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------------	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

51	K	210010001	Elektroinštalácie	súb		1,000	0,000	0,000
52	K	210010004	Rozvádzače RH	súb		1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 2 - Náklady na zníženie energetickej náročnosti

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	622467661	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová CAPATECT, silikónova zatieraná SH Riebsputz so základom, hr. 2,0 mm	m2		66,320	0,000	0,000
2	K	625257070	Kontaktný zatepľovací systém hr. 2x120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2		58,200	0,000	0,000
3	K	625257120	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm CAPAROL Capatect Minera - Line (minerálna vlna)	m2		8,120	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

4	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		84,120	0,000	0,000
5	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		168,240	0,000	0,000
6	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		84,120	0,000	0,000
7	K	953948515	Soklový profil pre hr. izolantu 240 mm (hliníkový)	m		14,040	0,000	0,000
8	K	953998621	Okenný profil (plastový)	m		28,530	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		7,362	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

10	K	766621001	Montáž plastových okien a dverí	m		25,520	0,000	0,000
11	M	6114100100	Dodávka plastových výrobkov podľa tabuľky	súb		1,000	0,000	0,000
12	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 3 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 3 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	0,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 3 - Elektroinštalácie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

921 - Elektromontáže

0,000

1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m		50,000	0,000	0,000
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks		50,000	0,000	0,000
3	M	3580760182	Istič LPN-40B-3 SB1	ks		1,000	0,000	0,000
4	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks		9,000	0,000	0,000
5	M	3580760008	Istič LPN-4B-1	ks		1,000	0,000	0,000
6	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks		3,000	0,000	0,000
7	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks		5,000	0,000	0,000
8	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks		2,000	0,000	0,000
9	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks		2,000	0,000	0,000
10	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks		1,000	0,000	0,000
11	M	3580760361	Prúdový chránič OFI-40-4-030AC	ks		1,000	0,000	0,000
12	K	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks		1,000	0,000	0,000
13	M	3580760437	Zvodič prepätí SVM275-ZS trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet	ks		1,000	0,000	0,000
14	K	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks		1,000	0,000	0,000
15	M	3450668480	Svorkovnice 12 článkové 4 mm2 5A ohybné modré typ: SK5A-H	ks		1,000	0,000	0,000
16	M	5850001000	Sádra stavebná	kg		25,000	0,000	0,000
17	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks		1,000	0,000	0,000
18	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks		1,000	0,000	0,000
19	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks		1,000	0,000	0,000
20	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		60,000	0,000	0,000
21	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		50,000	0,000	0,000
22	M	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m		30,000	0,000	0,000
23	M	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m		140,000	0,000	0,000
24	M	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota, balenie 20 kg	kg		20,000	0,000	0,000
25	K	210411171	Montáž relé RB	ks		2,000	0,000	0,000
26	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks		2,000	0,000	0,000
27	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m		60,000	0,000	0,000
28	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		60,000	0,000	0,000
29	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks		1,000	0,000	0,000
30	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m		80,000	0,000	0,000
31	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		80,000	0,000	0,000
32	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m		30,000	0,000	0,000
33	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		30,000	0,000	0,000
34	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m		60,000	0,000	0,000
35	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		60,000	0,000	0,000
36	K	210881224	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m		50,000	0,000	0,000
37	M	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		50,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m		60,000	0,000	0,000
39	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m		60,000	0,000	0,000

922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení

0,000

40	K	220550913	Montáž transformátorov do zdrojovej skrine, trafo 220/24 V - 0.3 kVA (VNFR 788)	ks		1,000	0,000	0,000
41	M	3455110575	T 6 TR2 220/24 trafo *	ks		1,000	0,000	0,000
42	K	220711055	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna záclona	ks		1,000	0,000	0,000
43	M	4046201510	Vonkajší dudlný snímač pohybu 2x PIR vertikálna záclona, imunita voči zvieratám do 40kg	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 4 - Rozvádzače RH

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 4 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 4 - Rozvádzače RH

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

921 - Elektromontáže 0,000

1	K	210193061	Rozvádzač RST	ks		1,000	0,000	0,000
2	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac 0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 5 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 5 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 5 - Vykurovanie

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m		36,342	0,000	0,000
2	M	2837741523	Tubolit DG 15 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		3,145	0,000	0,000
3	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		28,577	0,000	0,000
4	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m		4,620	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie **0,000**

6	K	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m		3,145	0,000	0,000
7	K	733161504	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m		28,577	0,000	0,000
8	K	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m		4,620	0,000	0,000
9	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m		36,342	0,000	0,000
10	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. **0,000**

11	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks		3,000	0,000	0,000
12	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.		3,000	0,000	0,000
13	M	5518100047	Termostatická hlavica Herz 3000	ks		3,000	0,000	0,000
14	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **0,000**

15	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks		3,000	0,000	0,000
16	M	4848955130	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 21VKM 900x 800 Radik VKM stredový	ks		3,000	0,000	0,000
17	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 6 - Plastové výrobky

JKSO:

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

KS:

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 6 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova objektu Materskej školy

Objekt: d - SO 04

Časť: 6 - Plastové výrobky

Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno

Dátum: 15.05.2018

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Ekvivalent výrobku	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	--------------------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

766 - Konštrukcie stolárske **0,000**

1	K	7666222	Okno plastové 880/880, komplet - O9	ks		5,000	0,000	0,000
2	K	766674	Dvere exteriérové 1460/2500, komplet - D14	ks		1,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac **0,000**

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000



Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria

obchodné meno uchádzača:

sídlo:

platca DPH: ¹⁾ áno nie

popis položky	cena v € bez DPH	20 % DPH v €	cena celkom v €
cena za predmet zákazky			²⁾

¹⁾ nehodiace sa prečiarknuť

²⁾ hrubo orámovaná položka je kritériom na vyhodnotenie ponúk:

- platca DPH vyplní všetky tri stĺpce a ceny musia byť zhodné s cenami v príslušných položkách uvedených na Súhrnnom liste stavby
- neplatca DPH vyplní len stĺpec „cena celkom v €“ a cena musí byť zhodná s cenou uvedenou na Súhrnnom liste stavby v položke „Cena bez DPH“

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia



Príloha č. 4: Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok 1.

Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** Mesto Brezno
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: (doplní obstarávateľ)
- vo veciach technických: (doplní obstarávateľ)
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č.ú.: SK97 5600 0000 0020 0279 1001
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú.: SK44 0900 0000 0051 3169 0315
(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ:** (doplní uchádzač)
Sídlo: (doplní uchádzač)
Zastúpený: (doplní uchádzač)
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: (doplní uchádzač)
- vo veciach technických: (doplní uchádzač)
IČO: (doplní uchádzač)
DIČ: (doplní uchádzač)
IČ DPH: (doplní uchádzač)
Registrovaný: (doplní uchádzač)
Bankové spojenie: (doplní uchádzač)
č. ú.: (doplní uchádzač)
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky „Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“ postupom podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania



č. (doplní verejný obstarávateľ). V rámci použitého postupu zadávania zákazky bola vybraná ponuka zhotoviteľa a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – kompletnú a úplnú realizáciu stavby: **„Komplexná obnova objektu Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“** v požadovanej kvalite, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Predmetom zmluvy je komplexná obnova objektu Materskej školy, situovanej na Ul. Dr. Clementisa č. 3 v Brezne.
- 2.3. Dielo bude zhotovené:
 - 2.3.1. podľa projektu stavby „Komplexná obnova objektu Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“ vyhotoveného zodpovedným projektantom, Ing. arch. Štefan Kviatkovský, projektantmi/autormi, Ing. arch. Pavol Kupec a Andrej Kocian, (Brezno, máj 2016) a záväzného pre plnenie predmetu zmluvy
 - 2.3.2. podľa položkovitého rozpočtu stavby ponúknutého zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1 a
 - 2.3.3. v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H700-221-10 (ďalej len „zmluva o NFP“) uzatvorenou medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.
- 2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela podľa rozsahu projektovej dokumentácie, rozpočtu a na ňu sa vzťahujúce stavebné povolenie a jeho podmienky potrebné.
- 2.7. Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie určenej v čl. 9 tejto zmluvy.

Článok 3. Cena diela

- 3.1. Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna zmluvná



cena.

- 3.2. Cena je stanovená v eurách.
- 3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:
cena diela bez DPH (doplní uchádzač) € *)
DPH 20 % (doplní uchádzač) € *)
*) neplatca DPH tieto dva označené riadky zo zmluvy vypustí
cena diela celkom (doplní uchádzač) €
(slovom: (doplní uchádzač) eur).
- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.
- 3.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, potrebný montážny materiál, nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletnú činnosť, skúšky a kontroly kvality prác a podobne.
- 3.6. Cenu diela je možné upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán.
- 3.7. Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, podpísaného oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 3.8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu, objednávateľ neuhradí.
- 3.9. Ak zhotoviteľ, neplatca DPH, sa počas trvania tejto zmluvy stane platcom DPH, cena diela celkom uvedená v bode 3.3 tohto článku sa rozumie ako cena, ktorá zahŕňa aj DPH, t.j. takýto zhotoviteľ nie je oprávnený pripočítať k zmluvnej cene diela celkom daň z pridanej hodnoty.

Článok 4.

Platobné podmienky

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
- 4.2. Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná
- 4.2.1. priebežne na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, ktoré vystaví v súlade s vecnými málňníkmi dohodnutými podľa bodu 5.5 tejto zmluvy a po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác podľa bodu 3.7 tejto zmluvy a
- 4.2.2. po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác.
- Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.
- 4.3. Faktúra bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
- b) obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa



- c) číslo faktúry
 - d) číslo zmluvy
 - e) označenie diela a kód projektu v ITMS podľa zmluvy o NFP
 - f) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - g) dátum splatnosti
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - i) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - j) suma na úhradu a DPH
 - k) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a odtlačok pečiatky.
- 4.4. Prílohou faktúry (čiastkovej/konečnej) podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude súpis prác vykonaných na diele prevzatých objednávateľom, podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.
- 4.5. Prílohou konečnej faktúry podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude aj obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej ako „preberací protokol“ alebo „protokol“).
- 4.6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v bode 4.3, 4.4 alebo 4.5 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu s uvedením dôvodu vrátenia. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.
- 4.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi alebo 3 pracovné dni od pripísania finančných prostriedkov od poskytovateľa NFP na účet objednávateľa podľa toho, čo nastane neskôr.
- 4.8. Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.
- 4.10. Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po riadnom ukončení diela po protokolárnom odovzdaní/prebratí diela.

Článok 5.

Miesto a lehota plnenia

- 5.1. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je Materská škola, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno.
- 5.2. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy rozumie priestor vymedzený projektom pre stavebné povolenie s určením na realizáciu predmetu zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť na základe písomnej výzvy objednávateľa. Bez zaslania písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený plniť predmet zmluvy, ani mu nevzniká žiadny nárok na finančné plnenie.
- 5.4. Zhotoviteľ do piatich pracovných dní od doručenia výzvy podľa bodu 5.3 vypracuje:
- a) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - b) Kontrolný a skúšobný plán
 - c) Harmonogram vecného a finančného plnenia predmetu zmluvy.



- 5.5. Zmluvné strany do troch pracovných dní návrhy dokumentov predložené podľa bodu 5.4 prerokujú, písomne dohodnú v harmonograme vecné míľniky a prípadné zmeny v dokumentoch. Písomná dohoda o zmenách predmetných dokumentov znamená zároveň ich schválenie objednávatelom a právo zhotoviteľa vyzvať objednávatel'a na odovzdanie staveniska.
- 5.6. Objednávatel' je povinný do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 5.7. Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávatel'a: (doplň verejný obstarávateľ). Stavenisko musí byť objednávatel'ovi vrátené najneskôr do troch pracovných dní po protokolárnom prevzatí diela.
- 5.8. Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne. Za ochranu staveniska aj materiálu je zodpovedný zhotoviteľ.
- 5.9. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť bezodkladne po prevzatí staveniska.
- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy riadne vykonať na základe výzvy objednávatel'a podľa bodu 5.3 tejto zmluvy nasledovne:
- 5.10.1. realizácia stavebných prác – 3 mesiace a
- 5.10.2. následne na odstránenie väd a nedorobkov – 1 mesiac.
- 5.11. Dodržanie lehoty zhotovenia diela podľa bodu 5.10 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok 6.

Povinnosti objednávatel'a

- 6.1. Stavebný dozor objednávatel'a počas zhotovovania diela vykonáva: (doplň verejný obstarávateľ).
- 6.2. Objednávatel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávatel'a so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do troch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávatel'a.
- 6.3. Objednávatel' je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom objednávatel'a. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
- 6.4. Objednávatel' má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávatel'a musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 6.5. Objednávatel' má právo vykonávať priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých povinností zhotoviteľa stanovené touto zmluvou.



- 6.6. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

Článok 7.

Povinnosti zhotoviteľa

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
- 7.3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: (doplní uchádzač menom osoby, ktorou preukazuje plnenie podmienok účasti).
- 7.4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný realizovaný predmet zmluvy označiť tabuľou v zmysle platnej legislatívy.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
- 7.6.1. objednávateľovi
 - 7.6.2. komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
 - 7.6.3. osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 100,00 € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.8. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.
- 7.9. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržať tieto podmienky:
- 7.9.1. pred začatím výkopových prác zhotoviteľ požiada správcov jednotlivých podzemných sietí o ich vytýčenie a zabezpečí ich ochranu počas doby výstavby
 - 7.9.2. počas výstavby prispôsobí zhotoviteľ prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám občanov, hlavne na miestach sústredeného pohybu peších
 - 7.9.3. zhotoviteľ zabezpečí, aby pri výstavbe boli dodržané odstupy od inžinierskych sietí



- v súlade s vyjadreniami správcov jednotlivých sietí
- 7.9.4. pred zasypaním odkrytých inžinierskych sietí je zhotoviteľ povinný prizvať správcov dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia a vykonať zápisy v stavebnom denníku o týchto kontrolách. Počas výstavby je zhotoviteľ povinný vykonať minimálne jeden zápis od každého správcu sietí aj v prípade, že neboli obnažené siete, z dôvodu, že tento zápis bude slúžiť ako podklad pre vydanie porealizačného vyjadrenia
- 7.9.5. po realizácii diela je zhotoviteľ povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o vydanie porealizačného vyjadrenia.
- 7.10. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.
- 7.11. Ku dňu odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi nasledovnú dokumentáciu:
- a) výkresovú dokumentáciu so zakreslením skutočného vyhotovenia
 - b) geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks
 - c) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks.
- 7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Brezno upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne a uspokojí takto vzniknuté prípadné nároky tretích osôb.
- 7.13. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojov a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy.
- 7.14. Zhotoviteľ
- 7.14.1. vypracuje projekt dočasného dopravného značenia, zabezpečí jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom policajného zboru a
- 7.14.2. na vlastné náklady umiestni a zabezpečí udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na zhotovení diela, a to až do doby ukončenia diela v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- 7.15. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zamestnancov jeho príp. subdodávateľa ako i tretích osôb vyskytujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať zákonné predpisy upravujúce bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako i minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, zabezpečí koordinátora bezpečnosti a plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.
- 7.17. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky



- požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.
- 7.20. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príslušných komunikáciách, na ktoré majú výjazd mechanizmy staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.21. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
- 7.22. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.23. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.24. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.25. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.
- 7.26. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia celého diela doklady podľa bodu 9.1 písm. f) až i) tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletne a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom osôb. Zhotoviteľ je povinný práce vykonať odbornými pracovníkmi:
- | | | |
|---------|-------------------------|---------|
| 7.27.1. | murár: | 10 osôb |
| 7.27.2. | obkladač: | 4 osoby |
| 7.27.3. | klampiar: | 4 osoby |
| 7.27.4. | pokrývač: | 8 osôb |
| 7.27.5. | pomocný pracovník: | 12 osôb |
| 7.27.6. | elektrikár – slaboprúd: | 4 osoby |
| 7.27.7. | elektrikár – silnoprúd: | 6 osôb |



- 7.27.8. vodár/kúrenár: 12 osôb
a je povinný predložiť objednávateľovi doklady preukazujúce plnenie tejto povinnosti, kedykoľvek objednávateľ o ich predloženie požiada. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby.
- 7.30. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.31. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 7.32. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám (aj nad rozsah staveniska), je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- 7.33. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.34. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 7.35. Ak zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej (tretej) osoby, má táto iná osoba povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, na ktoré sa zaviazala poskytnúť svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotoviteľom a inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.36. Predmet zmluvy je financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaný operačný program, poskytnutých objednávateľovi na základe zmluvy o NFP.
- 7.36.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje
- 7.36.1.1. strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu
- 7.36.1.2. sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto dokumenty kontrolovať
- 7.36.1.3. poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť
- 7.36.1.4. rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov objednávateľovi systémom dohodnutým v zmluve o NFP, a to bez nároku na úroky z omeškania.



- 7.36.2. Objednávateľ si uplatní krátený NFP v plnom rozsahu, ak bol preukázateľne zapríčinený zhotoviteľom.
- 7.37. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu najmenej(zmluvná cena diela celkom podľa bodu 3.3) € (slovom:(zmluvná cena diela celkom podľa bodu 3.3) eur), a zaväzuje sa, že bude mať poistnú zmluvu uzavretú počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade bude porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.38. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platný certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zmluvy vydaný (doplní uchádzač) dňa (doplní uchádzač) s platnosťou do (doplní uchádzač) (príloha č. 5). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby mal platný certifikát podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 7.39. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platný certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 v oblasti predmetu zmluvy vydaný (doplní uchádzač) dňa (doplní uchádzač) s platnosťou do (doplní uchádzač) (príloha č. 6). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby mal platný certifikát podľa normy ISO 14001 v oblasti predmetu zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 7.40. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platný certifikát systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001 v oblasti predmetu zmluvy vydaný (doplní uchádzač) dňa (doplní uchádzač) s platnosťou do (doplní uchádzač) (príloha č. 7). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby mal platný certifikát podľa normy OHSAS 18001 v oblasti predmetu zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 7.41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platnú licenciu na zhotovovanie tých tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, ktoré použije pri plnení predmetu tejto zmluvy (príloha č. 8). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby mal platnú licenciu počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 7.42. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platnú licenciu na zhotovovanie ETICS, ktoré použije pri plnení predmetu tejto zmluvy (príloha č. 9). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby mal platnú licenciu počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 7.43. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (okná, dvere) (príloha č. 10). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby mal platnú licenciu počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 7.44. Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že mu bol bankou (doplní uchádzač) poskytnutý úver vo výške najmenej 600 000,00 € na kompletnú a úplnú realizáciu predmetu tejto zmluvy – stavby: „**Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno**“, a teda disponuje finančnými zdrojmi na pokrytie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

alebo

Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že vinkuloval finančné prostriedky na účte/účtoch v banke (doplní uchádzač) vo výške najmenej 600 000,00 € na



kompletnú a úplnú realizáciu predmetu tejto zmluvy – stavby: „**Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno**“, a teda disponuje finančnými zdrojmi na pokrytie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

Pozn. Uchádzač ponecháva v zmluve tú alternatívu bodu 7.44, ktorá zodpovedá spôsobu, akým uchádzač preukazoval plnenie príslušnej podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 zákona.

- 7.45. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy vložil na účet objednávateľa sumu vo výške(10 % zmluvnej ceny celkom podľa bodu 3.3) € (slovom:(10 % zmluvnej ceny celkom podľa bodu 3.3) eur), ktorá bude slúžiť ako inštitút finančnej zábezpeky riadneho zhotovenia diela ako celku v dohodnutom termíne, kvalite a pri dodržaní ostatných zmluvných podmienok. Zhotoviteľovi vznikne nárok na uvoľnenie tejto finančnej zábezpeky po riadnom zúčtovaní projektu s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (po refundácii nákladov objednávateľa). Objednávateľ uvoľní finančnú zábezpeku bezodkladne po vzniku nároku na jej uvoľnenie.

Článok 8.

Použité materiály

- 8.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty.
- 8.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 8.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 8.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Článok 9.

Dokumentácia

- 9.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi dokumentáciu v rozsahu:
- a) projektová dokumentácia realizácie
 - b) stavebný denník s prílohami
 - c) zápisnica o odovzdaní staveniska



- d) zápisnice z kontrolných dní
 - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela
 - f) certifikáty a/alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky
 - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
 - h) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí
 - i) fotografie dokumentujúce priebeh realizácie diela
 - j) výkresová dokumentácia so zakreslením skutočného vyhotovenia
 - k) geometrický plán predmetu zmluvy v počte 3 ks
 - l) zameranie skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy v počte 1 ks
- 9.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 9.3. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 9.4. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
- 9.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 9.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 9.7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.
- 9.8. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľ projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 9.9. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 9.10. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa čl. 15 tejto zmluvy. Naviac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve podľa bodu 15.5 a 15.6 tejto zmluvy.
- 9.11. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.12. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica, pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 9.13. Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatíu staveniska
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho



- e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
 - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
 - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
 - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 9.14. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisnice o kontrolnom dni, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 9.15. Zápisnica o kontrolnom dni obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
 - g) popis zistených väd a nedorobkov
 - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 9.16. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).
- 9.17. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.
- 9.18. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

Článok 10.

Odobzkanie a prevzatie diela

- 10.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní:
- 10.1.1. pre predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy zrealizovaním predmetného diela, podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu predmetu zmluvy a
 - 10.1.2. odovzdaním písomností vymenovaných v bode 9.1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou.
- 10.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.
- 10.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonávajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú



- prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam väd a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré boli zistené podľa bodu 10.4.
- 10.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 9.16 tejto zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 10.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 13.3 tejto zmluvy.
- 10.10. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti rozsahu a obsahu diela stanoveného v bode 2.3 tejto zmluvy.

Článok 11.

Zodpovednosť za vady diela

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.
- 11.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú zápisnicu a prevzatí podľa bodu 10.7 tejto zmluvy.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 11.6. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do piatich pracovných dní odo dňa skončenia záručnej



lehoty.

- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
- 11.8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 11.7 a 11.8 tejto zmluvy má objednávateľ.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle bodu 11.4 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 11.10. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 11.11. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

Článok 12.

Subdodávateľa

- 12.1. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zmluvy zabezpečovať čiastočne prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením nasledovných identifikačných údajov o každom zo subdodávateľov:
 - a) obchodné meno alebo názov
 - b) sídlo alebo miesto podnikania
 - c) identifikačné číslo (IČO)
 - d) osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
 - e) vecný podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodávky)tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 2.
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedel.
- 12.3. Ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov zmení subdodávateľa, je povinný oznámiť to objednávateľovi. Doplnenie tohto nového subdodávateľa do zoznamu je možné iba v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 12.4 tejto zmluvy.
- 12.4. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu uzavretia tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa. Do zoznamu môže byť doplnený len taký subdodávateľ, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť.



- 12.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi údaje podľa bodu 12.1 o novom/zmenenom subdodávateľovi pred jeho písomným schválením objednávateľom.
- 12.6. Zhotoviteľ je povinný akceptovať odmietnutie subdodávateľa objednávateľom.
- 12.7. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zabezpečiť s každým subdodávateľom, že
- 12.7.1. subdodávateľom subdodávateľa sa môže stať len taký subjekt, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
- 12.7.2. subdodávateľ subdodávateľa bude oboznámený so skutočnosťou, že je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z.
- 12.8. Porušenie povinností zhotoviteľa určených v bode 12.3, 12.4 alebo 12.7 sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 12.9. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady všetkým subdodávateľom v lehote splatnosti a nevystaví objednávateľa žiadnemu záväzku voči subdodávateľom.
- 12.10. Zhotoviteľ spolu s faktúrou poskytne písomnú záruku, v ktorej uvedie, že *“Všetky splatné a nesporné pohľadávky subdodávateľov boli uhradené”*. Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu podľa bodu 13.7 tejto zmluvy.
- 12.11. V prípadoch, keď subdodávateľa požadujú úhradu od objednávateľa, objednávateľ o tom písomne upovedomí zhotoviteľa, ktorý na to do 5 pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej subdodávateľom.
- 12.11.1. Ak zhotoviteľ neposkytne písomnú odpoveď v lehote stanovenej v predchádzajúcej vete, objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo subdodávateľovi.
- 12.11.2. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky subdodávateľa podľa subdodávateľskej zmluvy, objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ zhotoviteľ a subdodávateľ nedospejú k dohode o spornej platbe (ďalej len „vyrovnanie“) alebo až dokiaľ sa nezíska platné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu subdodávateľovi podľa subdodávateľskej zmluvy priamo subdodávateľovi v súlade s vyrovnaním alebo súdnym rozhodnutím.
- 12.12. V každom prípade, ak objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky subdodávateľa voči zhotoviteľovi podľa subdodávateľskej zmluvy priamo subdodávateľovi, objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať príslušnú sumu voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 12.13. Do 60 dní od konečného odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ doručí objednávateľovi vyhlásenia všetkých subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej objednávateľom zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na stavenisku, podpísané oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky ich pohľadávky boli uhradené. Ak zhotoviteľ nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia subdodávateľov, zhotoviteľ doručí objednávateľovi kópiu faktúry vystavenej/faktúr vystavených subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny prislúchajúcej subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami.



- 12.14. Ak zhotoviteľ vystaví objednávateľa spoločnému a nerozdielnemu záväzku z dôvodu nezaplatenia subdodávateľom v lehote splatnosti, potom bude mať objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa odškodnenie za celkovú škodu, ktorú objednávateľ utrpel.

Článok 13.

Zmluvné pokuty

- 13.1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela v termíne dohodnutom v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.2. Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.7 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 10.5, 10.9, 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každú vadu alebo porušenie a za každý deň omeškania.
- 13.4. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.26 alebo 7.27 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý nepredložený doklad alebo nesplnenú povinnosť.
- 13.5. Ak zhotoviteľ neplní povinnosť uvedenú v bode 7.35 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 €. Ak zhotoviteľ nezjedná nápravu, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť túto zmluvnú pokutu aj opakovane.
- 13.6. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 12.3, 12.4 alebo 12.7 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 € za každé porušenie bodu 12.3, 12.4 alebo 12.7 tejto zmluvy. Ak sa nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy týka subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 € za každé takéto porušenie bodu 12.3 alebo 12.4 tejto zmluvy.
- 13.7. Ak zhotoviteľ poskytne nepravdivú záruku podľa bodu 12.10 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 € toľkokrát, koľkých subdodávateľov sa nepravdivá záruka týka.
- 13.8. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.10. Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.11. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.



Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

Článok 14. **Vyššia moc**

- 14.1. Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 14.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 14.3. Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

Článok 15. **Práce nad rámec zmluvy**

- 15.1. Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie.
- 15.2. Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.
- 15.3. Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4. V lehote piatich pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer – rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5. Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.
- 15.7. Objednávateľ je oprávnený uzatvoriť len taký dodatok k zmluve, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami (najmä s § 18) zákona o verejnom obstarávaní a inými dokumentmi, ktorými je objednávateľ pri realizácii tohto predmetu zmluvy (spolufinancovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov) viazaný.

Článok 16. **Hodnotenie kvality**

- 16.1. Na účely vyhotovenia referencie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude objednávateľ



kvalitu hodnotiť podľa úhrnnej výšky pokút uplatnených objednávatelom počas plnenia predmetu zmluvy. Hodnotu 100 % zníži objednávatel o pomer medzi úhrnnou výškou pokút a cenou celkom podľa bodu 3.3 tejto zmluvy vyjadrený v percentách.

16.2. Ustanovenia o zmluvných pokutách týmto nie sú dotknuté.

Článok 17.

Platnosť a účinnosť zmluvy

- 17.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 17.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Adresy, mená kontaktných/zodpovedných osôb zmluvných strán, telefónne/faxové čísla a e-mailové adresy možno meniť i jednostranným písomným oznámením.
- 17.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov stanovených touto zmluvou alebo zákonom. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 17.4. Objednávatel je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo z iných postupov.
- 17.5. Táto zmluva môže zaniknúť:
- 17.5.1. odstúpením od zmluvy oprávnenou stranou z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka
 - 17.5.2. odstúpením od zmluvy objednávatelom z ktoréhokoľvek dôvodu podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní
 - 17.5.3. odstúpením objednávatela od zmluvy podľa bodu 17.4 tejto zmluvy
 - 17.5.4. odstúpením objednávatela od zmluvy, ak je zhotoviteľ v úpadku alebo mu úpadok preukázateľne hrozí
 - 17.5.5. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, výpovedná lehota začína plynúť prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dni, keď bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane
 - 17.5.6. zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu
 - 17.5.7. písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.
- 17.6. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak
- 17.6.1. zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení atď.)
 - 17.6.2. sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní po neúspešnej výzve na dokončenie diela
 - 17.6.3. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť spojenú s uskutočnením stavebných prác podľa tejto zmluvy a takéto porušenie je spôsobilé ohroziť alebo poškodiť dobrú povesť objednávatela
 - 17.6.4. zmluvná strana opakovane porušuje svoje povinnosti stanovené touto zmluvou a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení alebo



- 17.6.5. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti, ktoré sú touto zmluvou označené za podstatné porušenie zmluvy.
- 17.7. Zánikom zmluvy nie sú dotknuté:
- 17.7.1. práva zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu
- 17.7.2. nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za plnenie, ktoré bolo riadne poskytnuté podľa zmluvných podmienok
- 17.7.3. nároky vyplývajúce z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 11 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do zániku zmluvy
- 17.7.4. nároky na náhradu škody
- 17.7.5. ustanovenia týkajúce voľby práva a riešenia sporov.
- 17.8. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.
- 17.9. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán tieto dohodli nižšie uvedený postup:
- 17.9.1. zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia
- 17.9.2. vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú
- 17.9.3. všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

Článok 18.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 18.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zmeny adries, kontaktných osôb, telefónnych čísiel a e-mailových adries uvedených v tejto zmluve oznámia druhej zmluvnej strane písomne a preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala.
- 18.2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojím významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.
- 18.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie na odstránenie prípadných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy vzájomnou dohodou. Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnu cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu podľa sídla objednávateľa.
- 18.4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 18.5. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä Obchodným zákonníkom.
- 18.6. Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne



- a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne, ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 18.7. V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám alebo požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 18.8. Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk.
- 18.9. Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na tretí deň po jej odoslaní.
- 18.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 18.11. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.
- 18.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- 18.12.1. príloha č. 1: Položkovitý rozpočet s výkazom výmer (v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formáte excel)
- 18.12.2. príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov známych pri uzavretí zmluvy
- 18.12.3. príloha č. 3: Poistná zmluva (nezverejňuje sa)
- 18.12.4. príloha č. 4: Doklady o odbornej spôsobilosti osoby (stavbyvedúci)
- 18.12.5. príloha č. 5: Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
- 18.12.6. príloha č. 6: Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
- 18.12.7. príloha č. 7: Certifikát systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001
- 18.12.8. príloha č. 8: Licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech
- 18.12.9. príloha č. 9: Licencia na zhotovovanie ETICS
- 18.12.10. príloha č. 10: Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (okná, dvere)
- 18.12.11. príloha č. 11: Zmluva, ktorá zaväzuje členov skupiny dodávateľov, že ručia spoločne za záväzky voči objednávateľovi
(platí len v prípade skupiny dodávateľov, zmluva nebude zverejnená)
- 18.12.12. príloha č. 12: Zmluva medzi zhotoviteľom a inou osobou, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
(platí len v prípade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnená)
- 18.12.13. príloha č. 13: Zmluva medzi zhotoviteľom a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
(platí len v prípade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnená)

v Brezne dňa

v dňa



za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....

titul meno priezvisko
funkcia



Príloha č. 5 – Subdodávateľia a subdodávky

obchodné meno uchádzača:

sídlo:

subdodávateľ			subdodávka	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia



Príloha č. 6 – Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác – vzor

dodávateľ (uchádzač)	
názov	
sídlo	
IČO	

odberateľ			
obchodné meno			
adresa			
kontaktná osoba			
meno a priezvisko			
funkcia			
telefónne číslo		e-mailová adresa	

zmluva			
predmet zmluvy			
opis uskutočnených stavebných prác		<i>dodávateľom uskutočnené stavebné práce budú opísané tak, aby z nich verejný obstarávateľ vedel posúdiť, že išlo o stavebné práce zodpovedajúce stanovenej podmienke účasti a predmetu zákazky v tomto postupe zadávania zákazky</i>	
zmluvná cena	<i>cena v € bez DPH</i>	fakturovaná cena	<i>cena v € bez DPH</i>
požadovaná lehota/ termín uskutočnenia	<i>do NN mesiacov/ dátum od – do</i>	skutočná lehota/ termín uskutočnenia	<i>do NN mesiacov/ dátum od – do</i>

potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác dodávateľom odberateľovi na základe vyššie uvedeného zmluvného vzťahu	
<i>odberateľ uvedie slovné hodnotenie uskutočnených stavebných prác, najmä či dodávateľ plnil zmluvu riadne a k spokojnosti odberateľa, v požadovaných lehotách/termínoch, v dohodnutej cene, v požadovanej kvalite v súlade so zmluvnými podmienkami</i>	

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby odberateľa

titul meno priezvisko

funkcia