

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VÝSTAVBU, MODERNIZÁCIU
A REKONŠTRUKCIU ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY A O SPOLUPRÁCI PRI VYTVORENÍ
ŠPORTOVÉHO CENTRA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1	Názov	:	Slovenský zväz ľadového hokeja
	Právna forma	:	občianske združenie
	Sídlo	:	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
	IČO	:	30845386
	DIČ	:	2020872799
	IČ DPH	:	SK2020872799
	Štatutárny orgán	:	

(ďalej len ako „SZLH“)

1.2	Názov	:	Technické služby Brezno, príspevková organizácia
	Sídlo	:	Rázusova 16, 977 01 Brezno
	IČO	:	00183067
	DIČ	:	2021222984
	zastúpený	:	Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb
	Osobitný účet (číslo účtu)	:	

(ďalej len ako „Priamy realizátor“)

- 1.3. SZLH a Priamy realizátor (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) uzatvorili túto Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o spolupráci pri vytvorení Športového centra pri základnej škole (ďalej len ako „Zmluva“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Priamy realizátor ako správca nehnuteľností tvoriacich zimný štadión v Brezne a jeho areál nachádzajúcich sa v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno evidovaných Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, zapísaných na LV č.2351 a to konkrétne 689/18,

teda nehnuteľností, ktoré tvoria zimný štadión a jeho areál a sú na tento účel užívané (ďalej len „Štadión“), je subjektom, ktorý je oprávnený samostatne užívať, rekonštruovať a modernizovať Štadión a jeho infraštruktúru a zároveň je oprávnený poskytovať štadión a infraštruktúru do dlhodobého alebo krátkodobého užívania na účely športových, kultúrnych, rekreačných alebo voľno-časových podujatí.

- 2.2 Na základe bodu B.5 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021 SZLH a Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ministerstvo“) uzatvorili dňa 14.11.2019 Zmluvu o podpore národného športového projektu (ďalej aj ako „Dotačná zmluva“), ktorou Ministerstvo poskytlo SZLH finančné prostriedky podľa ust. § 74 ods. 2, § 75 ods. 1 písm. b) a ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre obdobie použitia finančných prostriedkov od 01.01.2019 do 31.12.2021 na účel, ktorým je *podpora výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia)* (ďalej aj iba ako „Účel“). V súlade s Dotačnou zmluvou je

SZLH oprávnený realizovať Účel a poskytnuté finančné prostriedky použiť výlučne na realizáciu Účelu oprávneným spôsobom v súlade s podmienkami Dotačnej zmluvy.

- 2.3 Priamy realizátor má záujem realizovať výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu Štadióna v rozsahu prác špecifikovanom v prílohe č. 1 k Zmluve a vytvoriť tak aj podmienky pre vznik Športového centra pri základnej škole. Priamy realizátor čestne vyhlasuje, že výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia Štadióna je v súlade s Účelom (ďalej iba ako „**Obnova infraštruktúry**“). Špecifikácia Obnovy infraštruktúry je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je:

3.1.1 poskytnutie finančných prostriedkov zo strany SZLH Priamemu realizátorovi pre realizáciu Obnovy infraštruktúry, ktorá musí byť v súlade s realizáciou a podmienkami Účelu stanovenými Dotačnou zmluvou a touto Zmluvou, a to vo výške a spôsobom podľa čl. 4. Zmluvy,

3.1.2 záväzok Priameho realizátora vytvoriť Športové centrum pri základnej škole za podmienok stanovených touto Zmluvou, v súlade s pokynmi SZLH a prílohou č. 2 tejto Zmluvy,

pričom Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že nárok na poskytnutie finančných prostriedkov Priamemu realizátorovi voči SZLH vzniká za podmienok ustanovených touto Zmluvou.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Priamemu realizátorovi budú zo strany SZLH poskytnuté finančné prostriedky pre realizáciu Obnovy infraštruktúry len v prípade, že Priamy realizátor:

3.2.1 má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

3.2.2 nie je podľa ustanovení § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ozdravnom režime, v nútenej správe a nenastali skutočnosti zakladajúce povinnosť zaviesť ozdravný režim alebo podať návrh na zavedenie nútenej správy ku dňu uzavretia tejto Zmluvy,

3.2.3 nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,

3.2.4 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

3.2.5 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Priamy realizátor preukáže splnenie podmienok uvedených v bode 3.2 tejto Zmluvy predložením nasledovných dokladov:

3.3.1 čestným vyhlásením, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, že nie je podľa ustanovení § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ozdravnom režime, v nútenej správe a nenastali skutočnosti zakladajúce povinnosť zaviesť ozdravný režim alebo podať návrh na zavedenie nútenej správy ku dňu uzavretia tejto Zmluvy a že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

3.3.2 potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

3.3.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia.

- 3.4 Priamy realizátor je povinný preukázať, že je správcom Štadióna, ktorý bude predmetom

Obnovy infraštruktúry.

4. POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že SZLH poskytne Priamemu realizátorovi po splnení podmienok podľa tejto Zmluvy finančné prostriedky výhradne na Obnovu infraštruktúry, ktorá musí byť v súlade s Účelom, vo výške najviac 200.000,- Eur (slovom: dvestotísíc eur) a to bezhotovostným prevodom na osobitný účet Priameho realizátora vymedzený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.2 Finančné prostriedky podľa bodu 4.1. Zmluvy na Obnovu infraštruktúry zo strany SZLH budú poskytované Priamemu realizátorovi v rokoch 2020 resp. 2021, nasledovne:
- 4.2.1 finančné prostriedky vo výške 50 % predpokladaných celkových nákladov na realizáciu Obnovy infraštruktúry najviac však vo výške 100.000,-EUR poskytne SZLH Priamemu realizátorovi na základe predloženia písomných dokladov SZLH, a to: (1) výsledkov verejného obstarávania, v ktorom bude Priamy realizátor v pozícii verejného obstarávateľa a predmetom obstarávania bude dodanie tovarov, služieb a stavebných prác potrebných pre realizáciu Obnovy infraštruktúry a (2) dokumentov špecifikovaných v bode 3.3, 6.2.1 a 6.2.4 tejto Zmluvy a to do 15 pracovných dní odo dňa splnenia týchto povinností,
- 4.2.2 finančné prostriedky vo výške 30 % predpokladaných celkových nákladov na realizáciu Obnovy infraštruktúry najviac však vo výške 60.000,-EUR poskytne SZLH Priamemu realizátorovi po tom, čo Priamy realizátor preukáže využitie finančných prostriedkov poskytnutých podľa bodu 4.2.1 tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a to aj predložením dokumentov špecifikovaných v bode 6.2 tejto Zmluvy a to do 15 pracovných dní odo dňa splnenia týchto povinností,
- 4.2.3 zostatok finančných prostriedkov vo výške 20 % skutočných celkových nákladov na realizáciu Obnovy infraštruktúry najviac však vo výške 40.000,- EUR poskytne SZLH Priamemu realizátorovi po tom, čo Priamy realizátor preukáže využitie finančných prostriedkov poskytnutých podľa bodu 4.2.2 tejto Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a to aj predložením dokumentov špecifikovaných v bode 6.2 tejto Zmluvy, ďalej preukáže riadne vykonanie celej Obnovy Infraštruktúry a preukáže spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % skutočných celkových nákladov na realizáciu Obnovy infraštruktúry a to do 15 pracovných dní odo dňa splnenia týchto povinností.
- 4.3 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že Priamy realizátor bude povinný preukázať spolufinancovanie Obnovy infraštruktúry z vlastných zdrojov vo výške najmenej 5 % skutočných celkových nákladov na realizáciu Obnovy infraštruktúry na to, aby bolo možné Finančné prostriedky na Obnovu infraštruktúry refundovať podľa bodu 4.2.3 tejto Zmluvy. Priamy realizátor preukáže, že vynaložené výdavky sa v rámci spolufinancovania vynakladali na účel stanovený touto Zmluvou a predmetom spolufinancovania môžu byť len výdavky vynaložené na účel stanovený touto Zmluvou. Termín vyúčtovania vynaloženého spolufinancovania sa nemusí zhodovať s termínom vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov podľa čl. 6. Zmluvy. Výdavky, ktoré sa nezhodujú s účelom tejto Zmluvy, ktorým je Obnova infraštruktúry nemôžu byť predmetom spolufinancovania.
- 4.4 Priamy realizátor je povinný finančné prostriedky obdržané podľa bodov 4.2.1 a 4.2.2 tejto Zmluvy použiť výlučne na úhradu výdavkov viazaných na Obnovu infraštruktúry, ktoré sú kapitálovými výdavkami v súlade s čl. 5. Zmluvy, a ktoré Priamy realizátor uhradí zo svojho osobitného účtu priamo na účet dodávateľa uvedený vo faktúre, ak Priamy realizátor preukáže účtovnými dokladmi, že všetky výdavky, ktoré chce uhradiť z poskytnutých finančných prostriedkov sú v súlade s touto Zmluvou a Dotačnou zmluvou. Priamy realizátor je povinný predložiť kompletne podklady SZLH najmenej 15 pracovných dní pred termínom splatnosti faktúr dodávateľa; SZLH nezodpovedá za úroky z omeškania alebo iné sankcie uplatnené z tohto titulu zo strany dodávateľa voči Priamemu realizátorovi.

- 4.5 Priamy realizátor je povinný finančné prostriedky obdržané podľa bodov 4.2.3 tejto Zmluvy použiť výlučne na refundáciu už vynaložených výdavkov, ktoré sú kapitálovými výdavkami v súlade s čl. 5. Zmluvy a sú viazané na Obnovu infraštruktúry, na tento účel je Priamy realizátor povinný SZĽH preukázať vopred úhradu preukázateľne vynaložených výdavkov spolufinancovania Obnovy infraštruktúry z iných zdrojov (vlastné zdroje Priameho realizátora, sponzorské – finančné či materiálne, príp. kombinácia týchto zdrojov).
- 4.6 Finančné prostriedky poskytnuté SZĽH podľa tejto Zmluvy je možné použiť iba na Obnovu infraštruktúry (t.j. na úhradu kapitálových výdavkov na Obnovu infraštruktúry) najneskôr do 31.12.2021. SZĽH je oprávnený pozastaviť poskytnutie finančných prostriedkov, alebo ich časti v prípade zistenia porušenia podmienok tejto zmluvy na strane Priameho realizátora do doby ich odstránenia.
- 4.7 Ak Priamy realizátor má dočasne pozastavenú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, o uvedenom Priamy realizátor bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní písomne informuje SZĽH a SZĽH počas obdobia dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov finančné prostriedky Priamemu realizátorovi neposkytne. SZĽH môže finančné prostriedky resp. ich zostávajúcu časť poskytnúť Priamemu realizátorovi až po jeho opätovnom nadobudnutí spôsobilosti Prijímateľa verejných prostriedkov.
- 4.8 Ak Priamy realizátor stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, o uvedenom Priamy realizátor bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní písomne informuje SZĽH a SZĽH finančné prostriedky Priamemu realizátorovi neposkytne.
- 4.9 SZĽH sa zaväzuje, že dodrží všetky podmienky a postupy podľa zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), a to aj zo strany Priameho realizátora.

5. POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A VYMEDZENIE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

- 5.1. Finančné prostriedky poskytnuté podľa tejto Zmluvy je možné použiť výhradne na Obnovu infraštruktúry a to v rozsahu určenom prílohou č. 1 tejto Zmluvy. Priamy realizátor je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky hospodárne, efektívne, účinne, účelne a výlučne na zabezpečenie Účelu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a v súlade s podmienkami uvedenými v časti 5 materiálu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021, schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019.
- 5.2. Oprávnenými výdavkami sú kapitálové výdavky Priameho realizátora ktoré sú nevyhnutné a zároveň preukázateľne viazané na Účel, vrátane výdavkov na obstaranie majetku nevyhnutne potrebného na realizáciu Účelu, spĺňajúcich kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov.
- 5.3. Poskytnuté finančné prostriedky Priamy realizátor nemôže použiť na:
- 5.3.1. úhradu dane z pridanej hodnoty, ak má nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
 - 5.3.2. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov a pôžičiek,
 - 5.3.3. úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s Účelom vymedzeným v tejto Zmluve.

6. VYÚČTOVANIE

- 6.1. Priamy realizátor sa zaväzuje, že zašle najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka po roku, v ktorom SZĽH poskytol finančné prostriedky na adresu elektronickej pošty SZĽH: <https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ekonomicke-oddelenie>, a tiež v písomnej forme, zoznam dokladov o úhrade výdavkov na realizáciu Obnovy infraštruktúry uhradených, čo i len z časti z poskytnutých finančných prostriedkov (ďalej aj len ako „Vyúčtovanie“). Vyúčtovanie obsahuje údaje v tomto rozsahu:

- 6.1.1. výdavky z Finančných prostriedkov,
- 6.1.2. dátum úhrady,
- 6.1.3. originálne číslo účtovného dokladu (nie interné číslo evidencie dokladu),
- 6.1.4. popis uhradeného plnenia, ktorý ho neskreslene identifikuje,
- 6.1.5. plný názov právnickej osoby v prípade, ak dodávateľom plnenia je právnická osoba,
- 6.1.6. obchodné meno fyzickej osoby, ak dodávateľom plnenia je fyzická osoba - podnikateľ,
- 6.1.7. IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
- 6.1.8. anonymizované označenie osoby (napr. „osoba 1“, „osoba 2“ a pod.), ak dodávateľom plnenia je fyzická osoba - nepodnikateľ,
- 6.1.9. hodnota uhradeného plnenia vrátane DPH v prípade, ak Prijímateľ alebo Priamy realizátor nemá nárok na odpočítanie DPH, inak hodnota bez DPH,
- 6.1.10. meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby, ktorá schválila Vyúčtovanie, a ktorá je oprávnená v súlade so stanovami na podpis Vyúčtovania,
- 6.1.11. dátum schválenia Vyúčtovania,
- 6.1.12. meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby pre Vyúčtovanie

Vyúčtovanie Priamy realizátor vyhotoví a doručí SZLH na formulári/tlačive a vo formáte, ktoré zverejnilo Ministerstvo, resp. ktoré poskytne Priamemu realizátorovi SZLH. Tlačivo bude obsahovať aj: (i) čestné vyhlásenie, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, boli zaslané včas, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a boli podpísané osobami, ktoré boli oprávnené vykonať príslušný právny úkon v mene Priameho realizátora, (ii) súhlas Priameho realizátora so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

Ak SZLH alebo Ministerstvo kontrolou zistí nedostatky v predloženom Vyúčtovaní, zašle Priamemu realizátorovi pokyn na jeho opravu. Priamy realizátor sa zaväzuje zaslať najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia opravené Vyúčtovanie SZLH v súlade s pokynmi.

- 6.2. Priamy realizátor SZLH tiež predkladá najmä:
 - 6.2.1. zmluvy o dielo uzavreté s dodávateľmi,
 - 6.2.2. riadne vystavené faktúry dodávateľa s prílohami (súpisy prác, odovzdávacie a preberacie protokoly, dodacie listy a pod.),
 - 6.2.3. doklady o úhrade faktúr uvedených v bode 6.2.2 tejto Zmluvy
 - 6.2.4. ďalšie dokumenty požadované SZLH, resp. Ministerstvom.

7. POSTUP PODĽA PRAVIDIEL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 7.1. Priamy realizátor sa zaväzuje, že v procese realizácie Obnovy infraštruktúry bude postupovať podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a teda aj v súlade so zákonom upravujúcim verejné obstarávanie. Za skutočnosť, že Priamy realizátor postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zodpovedá Priamy realizátor v celom rozsahu SZLH.
- 7.2. Priamy realizátor je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky postihy uložené zo strany príslušných štátnych orgánov, najmä za porušenie zákona o verejnom obstarávaní a porušenie finančnej disciplíny s tým, že sa zaväzuje znášať všetky sankcie právoplatne uložené SZLH v súvislosti s Obnovou infraštruktúry, ktoré vznikli na strane Priameho realizátora a zaplatiť SZLH všetky finančné prostriedky vo výške právoplatne uložených sankcií za porušenie príslušných právnych predpisov.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1. Finančné prostriedky budú poskytované zo strany SZLH výlučne na účely financovania Obnovy infraštruktúry. Projektovú dokumentáciu Obnovy infraštruktúry k častiam, kde je potrebná predloží Priamy realizátor SZLH na odsúhlasenie, ak SZLH neurčí inak.
- 8.2. Priamy realizátor je povinný:
 - 8.2.1. zabezpečiť vedenie osobitného bankového účtu uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého budú výdavky súvisiace s Obnovou infraštruktúry uhrádzané alebo refundované,
 - 8.2.2. zabezpečiť, že počas trvania 10 rokov odo dňa podpisu tejto Zmluvy bude schopný preukázať použitie finančných prostriedkov poskytnutých podľa tejto Zmluvy,
 - 8.2.3. zrealizovať Obnovu infraštruktúry s dodávateľmi, ktorých vybral, resp. vyberie v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,
- 8.3. Priamy realizátor:
 - 8.3.1. SZLH písomne zašle do 10. marca nasledujúceho kalendárneho roka stručný popis a rozsah vykonaných a realizovaných prác k 31. decembru každého kalendárneho roka počas procesu realizácie Obnovy infraštruktúry.
 - 8.3.2. je povinný Obnovu infraštruktúry zrealizovať tak, aby povolenia a rozhodnutia vyžadované k jej riadnemu prevádzkovaniu a užívaniu nadobudli právoplatnosť najneskôr do 31.12.2021, ak SZLH neurčí inak,
 - 8.3.3. je povinný zaslať SZLH kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 8 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti v prípade, ak sa vyžaduje kolaudácia po realizácii Obnovy infraštruktúry (ďalej aj iba ako „**Kolaudačné rozhodnutie**“), prípadne ak sa kolaudácia nevyžaduje, zašle SZLH kópiu iného rovnocenného dokladu preukazujúceho oprávnenie užívať zrealizovanú Obnovu infraštruktúry,
 - 8.3.4. sa zaväzuje, že Štadión, ktorý bol predmetom Obnovenia infraštruktúry bude počas 10 rokov odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia využívaný iba na športové, spoločenské a kultúrne podujatia.
 - 8.3.5. sa zaväzuje, že počas 10 rokov odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia alebo ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje od začatia užívania Obnovenj infraštruktúry, poskytne Štadión (t.j. predmet financovania Obnovy infraštruktúry) na športovú činnosť podľa požiadaviek Ministerstva alebo SZLH a pre potreby štátnych športových reprezentácií Slovenskej republiky alebo inej potreby SZLH na základe osobitnej zmluvy s Ministerstvom, resp. príslušným národným zväzom, pričom odplata za toto poskytnutie nesmie presiahnuť výšku úhrady za prevádzkové náklady spojené s takýmto užívaním (napr. spotreba teplej a studenej vody, elektrickej energie, upratovanie, odvoz a likvidácia odpadu atď.)
 - 8.3.6. je povinný zabezpečiť, aby v procese realizácie Obnovy infraštruktúry, ani po jej uvedení do prevádzky, neprišlo k zrušeniu funkčného športoviska ani jeho časti,
 - 8.3.7. je povinný zabezpečiť, že Obnovená infraštruktúra bude počas doby 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa ukončenia a začatia užívania Obnovy infraštruktúry, ak sa kolaudácia nevyžaduje, v stave žiadnym spôsobom neobmedzujúcim jeho využitie podľa tejto Zmluvy,
 - 8.3.8. počas doby 20 rokov odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa ukončenia a začatia užívania Obnovy infraštruktúry, ak sa kolaudácia nevyžaduje, bude bezodkladne písomne informovať SZLH o každom zamýšľanom prevode vlastníckeho práva, či o inej forme scudzenia vlastníctva k predmetu financovania, a tiež o každej skutočnosti, ktorá by mohla mať takýto následok,
 - 8.3.9. sa zaväzuje, že pri všetkých oznámeniach, publikáciách a pri informovaní o Obnove

infraštruktúry a pri spoločenských a pri športových akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou alebo pri inej propagácii uvedie, že na Obnovu infraštruktúry boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva,

- 8.3.10. je povinný v areáli Štadióna umiestniť na viditeľnom mieste, ktoré je prístupné širokej verejnosti (napríklad pri vstupe) resp. v mieste realizácie Obnovenej infraštruktúry najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) o rozmeroch minimálne 20 x 30 cm, ktorá obsahuje v primeranej veľkosti logo Ministerstva, ktoré je zverejnené na webovom sídle Ministerstva (<https://www.minedu.sk/logo/>) s textom „Projekt je spolufinancovaný sumou (vo výške poskytovanej podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy) zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“,
 - 8.3.11. uchová počas celej doby odpisovania dokumenty, listiny a iné písomnosti, a to najmä účtovné doklady vzťahujúce sa na použitie poskytnutých finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy,
 - 8.3.12. v prípade kontroly využitia finančných prostriedkov, sprístupní na základe písomnej žiadosti SZLH, Ministerstva alebo orgánu oprávneného na výkon kontroly podľa osobitných predpisov originál Zmluvy, objednávky, faktúry a všetky účtovné doklady vzťahujúce sa na práce, služby, tovar, materiál a ďalšie hnutelné veci, ktoré budú odo dňa podpisu tejto Zmluvy hradené z finančných prostriedkov pochádzajúcich z poskytnutých finančných prostriedkov. Ak orgán oprávnený na výkon kontroly podľa osobitných predpisov vykoná kontrolu Finančných prostriedkov, poskytnutých podľa tejto Zmluvy, Priamy realizátor sa zaväzuje zaslať SZLH bez zbytočného odkladu (i) protokol/správu o výsledku tejto kontroly, (ii) prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, (iii) správu o plnení prijatých opatrení podľa predchádzajúceho bodu.
- 8.4. Priamy realizátor sa zaväzuje, že Štadión a hokejová infraštruktúra, ktorá je predmetom Obnovy infraštruktúry, budú počas obdobia minimálne 10 rokov od ukončenia realizácie účelu využívané prioritne na športové účely a na organizáciu športových podujatí so zameraním najmä na športovanie detí a mládeže.
- 8.4.1. Priamy realizátor sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po skončení Obnovy infraštruktúry bude objekt Štadióna v ďalšom období minimálne do roku 2030 slúžiť pre účely ľadového hokeja, so začiatkami sezóny spravidla v mesiaci august a koncami sezóny spravidla v mesiaci apríl. V prípade pandémie resp. nariadením vlády sa začiatok a koniec sezóny bude riadiť osobitnými predpismi.
- 8.5. Priamy realizátor sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po skončení realizácie Obnovy infraštruktúry v ďalšom období do roku 2030 poskytne počas sezóny (od januára do apríla a od augusta do decembra)-denne zdarma dve hodiny tréningu pre mládež v čase od 06:00 do 20:00 hod.)
- 8.6. Priamy realizátor sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po skončení realizácie Obnovy infraštruktúry v ďalšom období do roku 2030 podľa písomnej žiadosti SZLH poskytne SZLH bez finančnej náhrady účelové využitie Štadióna pre potreby štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji všetkých kategórií, alebo inej potreby SZLH v rozsahu 100 hodín ročne v sezóne od augusta do apríla. Písomná žiadosť týkajúca sa účelového využitia Štadióna musí byť Priamemu realizátorovi doručená vždy najneskôr 21 dní pred požadovaným účelovým využitím Štadióna. Priamy realizátor je povinný akceptovať časový harmonogram predložený SZLH. Za týmto účelom je Priamy realizátor povinný poskytnúť SZLH potrebnú súčinnosť a o poskytnutých službách je povinný viesť samostatnú evidenciu.
- 8.7. Priamy realizátor sa zaväzuje pred prvým čerpaním finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy zapísať do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak má povinnosť byť

v registri partnerov verejného sektora zapísaný. V prípade, ak sa kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy zistí, že Priamy realizátor nesplnil túto povinnosť, je povinný vrátiť SZLH všetky finančné prostriedky poskytnuté podľa tejto Zmluvy do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy SZLH na vrátenie finančných prostriedkov.

- 8.8. Priamy realizátor umožní SZLH alebo Ministerstvu vykonávanie kontroly a sledovanie priebehu realizácie Obnovy infraštruktúry a po jeho dokončení kontrolu a dohľad nad dodržiavaním plnenia podmienok a záväzkov podľa tejto Zmluvy, prípadne iných orgánov určených SZLH alebo oprávnených príslušnými právnymi predpismi a poskytne SZLH v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.9. Priamy realizátor berie na vedomie, že v prípade porušenia podmienok poskytnutia a použitia finančných prostriedkov podľa Zmluvy z dôvodov na strane Priameho realizátora, je povinný Priamy realizátor vrátiť SZLH všetky poskytnuté finančné prostriedky, ako aj nahradiť SZLH všetky škody, náklady, úroky, zmluvné pokuty, či iné sankcie uložené zo strany Ministerstva alebo iných orgánov verejnej moci v celom rozsahu.
- 8.10. Priamy realizátor sa zaväzuje, že v prípade akýchkoľvek konaní (administratívnych alebo súdnych) vynaloží maximálne úsilie na obranu práv a preukázanie správneho a riadneho použitia poskytnutých finančných prostriedkov, a nevykoná žiaden úkon, ktorý by viedol k oslabeniu postavenia SZLH v prípadných konaniach. SZLH sa zároveň zaväzuje komunikovať a konzultovať s Priamym realizátorom akýkoľvek úkon a postup (komunikácia so správnymi orgánmi a pod), ktorý pri uvedených konaniach alebo na ich základe plánuje vykonať.
- 8.11. Priamy realizátor sa zaväzuje počas doby realizácie Obnovy infraštruktúry do 15 dní po skončení kalendárneho polroka písomne informovať SZLH o priebehu realizácie Obnovy infraštruktúry. Súčasťou písomnej informácie bude stručný popis a rozsah vykonaných a realizovaných prác, údaje o ich úhrade a suma preinvestovaných finančných prostriedkov.
- 8.12. Priamy realizátor poskytne SZLH návrh zmluvy, ktorá má byť uzavretá alebo ktorá už bola skôr uzavretá v súvislosti s realizáciou Obnovy projektu, vrátane príloh; rovnaký postup sa vzťahuje aj na uzavretie prípadného dodatku k takejto zmluve.
- 8.13. Priamy realizátor sa zaväzuje bezodkladne informovať SZLH o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 8.14. Priamy realizátor je povinný vrátiť nepoužité alebo nepotrebné poskytnuté finančné prostriedky ihneď po zistení tejto skutočnosti SZLH, na účet určený SZLH. Ak Priamy realizátor nemôže vrátiť nepoužité poskytnuté finančné prostriedky v termíne do 10. decembra príslušného rozpočtového roka, vracia ich až v termíne do 01. januára do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, a to vždy bezhotovostne na bankový účet určený SZLH. Ak sa kontrolou Vyúčtovania preukáže neoprávnené použitie alebo nečerpanie poskytnutých finančných prostriedkov, Priamy realizátor je povinný spolu s vrátením týchto finančných prostriedkov na bankový účet SZLH poslať SZLH aj avízo o vrátení s uvedením sumy a dôvodu.
- 8.15. Priamy realizátor je povinný do 10. februára nasledujúceho rozpočtového roka poukázať na účet určený SZLH výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov, ak také výnosy sú a zároveň zaslať SZLH avízo o sume poukázaných výnosov.
- 8.16. Priamy realizátor je povinný poskytnúť SZLH všetku súčinnosť, informácie a všetky doklady k tomu, aby SZLH priebežne zverejňoval informácie o spôsobe použitia poskytnutých finančných prostriedkov na Obnovu infraštruktúry vždy najneskôr do 20. dňa každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté a/alebo Priamym realizátorom použité poskytnuté finančné prostriedky. Uvedené platí aj v prípade, ak v danom kalendárnom mesiaci Priamy realizátor neprijal a ani nepoužil poskytnuté finančné prostriedky.

9. ŠPORTOVÉ CENTRUM PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

- 9.1. Zmluvné strany majú záujem spolupracovať na rozvoji pohybových aktivít žiakov základných

škôl, najmä vytvoriť podmienky pre slobodu rozhodovania sa žiakov o popoludňajšom športovom programe (vychovávať k zodpovednosti za rozhodnutie), pomôcť základným školám naplniť štátny vzdelávací program v oblasti sezónnych pohybových činností v telesnej výchove (korčuľovanie), zlepšiť rozvoj poznávacích procesov prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity a učenia sa novým pohybovým vzorom a pomocou pozitívnych emócií z pohybu.

9.2 Súčasťou Projektu je najmä spoločné:

9.2.1 organizovanie školského korčuľarskeho programu pre žiakov 1. stupňa ZŠ – 1 ročník, 2 ročníky a predškolské triedy MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Priameho realizátora počas školského roka 2020/2021 a 2021/2022. Kurzy korčuľovania bude personálne zabezpečovať Hokejový klub Brezno, pričom podmienky tejto spolupráce budú riešené osobitne, V prípade pandémie resp. nariadením vlády sa začiatok korčuľarskeho programu bude posúvať na neskorší termín.

9.2.2 organizovanie popoludňajšieho športového programu pre žiakov prvého stupňa minimálne na 2 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Priameho realizátora v rozsahu 2 hod. denne min. 1x v týždni na každej škole,

9.2.3 zabezpečovanie voľnočasových športových aktivít žiakov základných škôl prostredníctvom odborne vyškoleného personálu – ambasádorov športových aktivít.

9.3 Projekt bude realizovaný počas dvoch školských rokov 2020/2021. a 2021/2022

9.4 Priamy realizátor sa zaväzuje financovať projekt „Športové centrum pri základnej škole“ a to počas školského roka 2020/2021. a 2021/2022. Finančné prostriedky na projekt budú použité na úhradu výdavkov spojených so školským korčuľarským programom, popoludňajšieho športového programu a vytvorením zmluvného vzťahu s minimálne 3 „ambasádormi športových aktivít“.

10. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI REALIZÁCII PROJEKTU**

10.1 Priamy realizátor je pri realizácii Projektu povinný najmä:

10.1.1 bezodplatne poskytnúť ľadovú plochu na Štadióne pre kurzy školského korčuľarskeho programu pre ZŠ aj MŠ podľa bodu 9.2.1 tejto zmluvy a to v rozsahu pre každý kurz nasledovne: 1 hodina denne x 5 dní v týždni podľa dohodnutého harmonogramu pre daný školský rok,

10.1.2 vytvoriť podmienky pre uzavretie a financovanie zmluvného vzťahu s ambasádormi športových aktivít na zabezpečenie popoludňajšieho športového programu podľa bodu 9.2.2 tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu na jednotlivých ZŠ počas obdobia uvedeného v bode 9.3 (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že tento záväzok bude považovaný za Priamym realizátorom splnený aj v prípade, ak budú ambasádori zamestnancami niektorej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Priameho realizátora prípadne Centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Priameho realizátora),

10.1.3 vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dopravy žiakov zo ZŠ do miesta konania školského korčuľarskeho programu a späť (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že tento záväzok bude považovaný za Priamym realizátorom splnený aj v prípade, ak bude doprava zabezpečená priamo školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Priameho realizátora).

10.2 SZLH je pri realizácii Projektu povinný najmä:

10.2.1 bezodplatne poskytnúť výstroj pre účastníkov školského korčuľarskeho programu – minimálne prilby, korčule a farebné dresy, a túto výstroj v prípade potreby dopĺňať alebo obnovovať tak, aby Priamy realizátor mal po celú dobu trvania tejto zmluvy výstroj pre min. 25 účastníkov kurzov (prípadnú potrebu doplnenia/obnovenia výstroje by Priamy realizátor tlmočil SZLH písomne).

- 10.2.2 zabezpečiť občerstvenie pre účastníkov školského korčuliarskeho programu,
 - 10.2.3 zabezpečiť účastnícke diplomy pre účastníkov školského korčuliarskeho programu,
 - 10.2.4 odporučiť a vyškoliť Priamemu realizátorovi vhodných ambasádorov športových aktivít a následne spolupracovať pri ďalšom vzdelávaní ambasádorov športových aktivít.
- 10.3 SZLH je povinný vypracovať a doručiť Priamemu realizátorovi dve individuálne spracované hodnotiace správy pre každého ambasádora športových aktivít, v ktorom bude obsiahnuté aj odporúčenie na ďalšiu spoluprácu s ambasádormi alebo jej ukončenie a to:
- 10.3.1 prvú v období najneskôr do 3 mesiacov od sputenia projektu, v ktorej bude hodnotenie za obdobie prvých 2 mesiacov fungovania projektu.
 - 10.3.2 druhú v období najneskôr do 10 mesiaca od začiatku projektu, v ktorej bude hodnotenie za obdobie prvých 9 mesiacov fungovania projektu.
- 10.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Hokejový klub Brezno nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy. Vzťah medzi SZLH a Hokejovým klubom Brezno týkajúci sa Projektu bude riešený osobitne.

11. TRVANIE ZMLUVY

- 11.1. Trvanie tejto Zmluvy sa skončí
- 11.1.1. úplným splnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - 11.1.2. dohodou Zmluvných strán,
 - 11.1.3. odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve.
- 11.2. SZLH je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Priamy realizátor
- 11.2.1. poruší finančnú disciplínu podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 11.2.2. nedodrží postupy verejného obstarávania,
 - 11.2.3. nedodrží ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
 - 11.2.4. nedodrží článok 4. body 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy,
 - 11.2.5. nezabezpečí podmienky pre uzatvorenie a financovanie zmluvného vzťahu s ambasádormi v zmysle čl. 10. bod 10.1.2.
 - 11.2.6. neplní akúkoľvek svoju povinnosť resp. záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy.
- 11.3. SZLH je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak (1) Dotačná zmluva zanikne inak ako splnením, bude vyhlásená za neplatnú alebo bude zrušená, alebo (2) SZLH bude povinný vrátiť finančné prostriedky získané na základe Dotačnej zmluvy.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len písomne. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie pre SZLH a dve vyhotovenia pre Priameho realizátora.
- 12.2. Pokiaľ sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, na takéto ustanovenie (v rozsahu jeho neplatnosti alebo nevykonateľnosti) sa nebude prihliadať a bude považované za neobsiahnuté v tejto Zmluve, avšak bez vplyvu na platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení tejto Zmluvy. V takomto prípade sú Zmluvné strany povinné vynaložiť všetko primerané úsilie na to, aby bezodkladne nahradili neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie platným a vykonateľným náhradným ustanovením, ktorého zmysel bude čo možno najbližší zamýšľanému významu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia a vôle Zmluvných strán.



Príloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu

č.	Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Cena SPOLU (bez DPH)	Cena SPOLU (s DPH)
1	Zariadenie technológie	Celok	1	219.590,00	219.590,00	263.508,00
2	Potrubia, armatúry, izolácie, montážny materiál	Celok	1	14.900,00	14.900,00	17.880,00
3	TUV pre roľbu, snežnú jamu, kúrenie	Celok	1	19.500,00	19.500,00	23.400,00
4	Elektro	Celok	1	20.900,00	20.900,00	25.080,00
5	Demontážne práce, likvidácia čpavku	Celok	1	9.900,00	9.900,00	11.880,00
6	Montážne práce a skúšky	Celok	1	19.900,00	19.900,00	23.880,00
	SPOLU:				304.690,00	365.628,00



Príloha č. 2 – Časový harmonogram projektu

Dĺžka realizácie projektu 6 mesiacov

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

Aktivita	Začiatok	Koniec
proces verejného obstarávania	marec	apríl
demontáž existujúceho chladiaceho zariadenia	máj	jún
stavebné úpravy priestoru	máj	jún
realizácia výmeny chladiacej jednotky	jún	júl
funkčné a tlakové skúšky, odborné prehliadky, kolaudácia, zaškolenie personálu	júl	august