

ZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ STAVBY

vyhotovená v rámci projektu Obnova verejného osvetlenia v Brezne

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

I.

Zmluvné strany

Vlastník: Mesto Brezno
Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
IČO: 00313319
Číslo účtu:
(ďalej v texte len ako „vlastník“)

a

Prevádzkovateľ: Technické služby Brezno
Sídlo: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zastúpený: Ing. Ivan Brozman, poverený
IČO: 00183067
DPH: 2021222984
Číslo účtu:
(ďalej v texte len ako „prevádzkovateľ“)

(Vlastník a prevádzkovateľ v texte zmluvy spoločne len ako „zmluvné strany“)

II.

Úvodné ustanovenia

1. Vlastník je výlučným majiteľom stavby vyhotovenej v rámci projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“ (ďalej len „stavba“).
Stavba pozostáva z 1066 ks svetelných bodov – svietidla vonkajšieho osvetlenia s LED zdrojmi svetla.
2. Stavba bola nadobudnutá na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 496/2015-2050-1200 uzatvorenej medzi Mestom Breznom a Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“, kód ITMS: 25120220498.
3. Stavba je evidovaná v majetku mesta Brezna pod inventárnym číslom 021/104045/1.
Typová štruktúra svetelných bodov sa nachádza v prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Vlastník má záujem zabezpečiť prevádzkovanie stavby za účelom zlepšenia kvality verejného osvetlenia v meste Brezne za účelom dosiahnutia úspor energie a vyššej

bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta formou Zmluvy o prevádzkovaní stavby vyhotovenej v rámci projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“.

5. Prevádzkovateľ má záujem prevádzkovať stavby a to výlučne za účelom zabezpečenia:
 - dosiahnutia úspor energie
 - vyššej bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Brezna
6. Prevádzkovaním sa pre účely tejto zmluvy rozumie manažment, personálne, technické a materiálne zabezpečenie, za účelom dosiahnutia úspor energie a vyššej bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov.
7. Prevádzkovateľ je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Breznom a stavbu bude prevádzkovať v rámci príspevkovej činnosti.
8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že služby špecifikované v ods. 6 tohto článku bude vykonávať v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami, ako aj pokynmi a internými predpismi vlastníka, s ktorými bol prevádzkovateľ oboznámený, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.
9. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou služieb, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k ich realizácii a že disponuje takými oprávneniami, kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich vykonaniu potrebné.
10. Zabezpečenie prevádzkovania stavby formou prevádzkovej zmluvy nebolo uvedené v žiadosti a v Zmluve o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) a uzavretie tejto zmluvy preto predstavuje zmenu v podmienkach prevádzkovania zariadení ako infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu. Vlastník ako prijímateľ NFP je k Zmluve o NFP povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP vopred informovať poskytovateľa NFP o tejto zmene.

III.

Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa prevádzkovať zverený majetok za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, riadne a včas vykonávať pre vlastníka stavby služby na zabezpečenie prevádzkovania stavby po dobu trvania tejto zmluvy.
2. Účelom zmluvy je prevádzkovanie stavby špecifikovanej v článku I. tejto zmluvy v súlade s projektom „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“.
3. Pod pojmom prevádzkovanie stavby „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“ zmluvné strany rozumejú sústavné zabezpečovanie údržby, bežné opravy, manažment, vedenie analytického účtovníctva projektu, personálne, technické a materiálne zabezpečenie na základe podmienok dojednaných v tejto zmluve.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. O prevzatí stavby vyhotovia zmluvné strany odovzdávajúci a preberajúci protokol najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy bude zabezpečovať údržbu a bežné opravy s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k neprimeranému opotrebeniu majetku.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje počas celej prevádzkovej doby prevádzkovať stavbu „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“ na vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa o zverený majetok riadne starať a vykonávať všetku potrebnú starostlivosť, tak aby bola zachovaná hodnota a účel stavby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, s odbornou starostlivosťou a riadne vyškoleným odborným personálom prevádzkovateľa. Zmluva nesmie byť v rozpore s povinnosťami vlastníka, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vlastníkovi zistenú závalu na majetku, potrebu opráv a každú poistnú udalosť súvisiacu s predmetným majetkom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť vlastníkovi poistnú udalosť bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 dní od jej vzniku, alebo do 3 dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedel.
5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať platné právne predpisy k zabezpečeniu požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ako i ochrany predmetného majetku.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať kontroly a opakované revízie stavby.
7. Prípadná rekonštrukcia a investícia musí byť upravená osobitnou dohodou medzi Mestom Brezno ako vlastníkom a Technickými službami mesta Brezna ako prevádzkovateľom.
8. Prevádzkovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté porušením povinností prevádzkovateľa uložených zákonmi SR a tiež povinností upravených v tejto zmluve.
9. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky odovzdať vlastníkovi predmetný majetok v stave zodpovedajúcom jeho obvyklému opotrebovaniu, o čom zmluvné strany vyhotovia odovzdávajúci a preberací protokol o odovzdaní stavby.
10. Prevádzkovateľ svojim podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že je podrobne oboznámený so Zmluvou o poskytnutí NFP č. 496/2015-2050-1200 zo dňa 14. 12. 2015 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 21. 09. 2016 ako aj všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.
11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť vlastníkovi plniť si jeho povinnosti týkajúce sa publicity a informovanosti o projekte uvedené v článku 5 prílohy č. 1 Zmluvy o NFP, s ktorou je podrobne oboznámený.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ zodpovedá iba za tie poškodenia alebo straty na stavbe alebo ich súčasti, ktoré zaviniť svojou činnosťou ako prevádzkovateľ.
13. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastník ako prijímateľ NFP je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy poistiť stavbu pre prípad poškodenia, zničenia, straty odcudzenia alebo iných škôd (ďalej len „poistenie vlastníka“). Vlastník je povinný predložiť prevádzkovateľovi poisťky týkajúce sa poistenia vlastníka ako aj všetky dokumenty, z ktorých vyplýva rozsah a podmienky poistenia vlastníka.
14. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po zistení vzniku poistnej udalosti toto písomne oznámiť vlastníčkovi. Zmluvné strany sú povinné vzájomne poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú pre uplatnenie nárokov z poistenia. Vlastník sa v prípade, že mu je prevádzkovateľom oznámená poistná udalosť na stavbe krytá poistením vlastníka zaväzuje riadne a včas si uplatniť voči poisťovateľovi všetky nároky z poistenia vlastníka. V prípade, ak prevádzkovateľ vynaloží náklady na vykonanie opravy alebo výmeny časti stavby potrebnej z dôvodu vzniku poistnej krytej poistením vlastníka sa vlastník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi tieto náklady bezodkladne po obdržaní poistného plnenia od poisťovateľa, a to až do výšky poistného plnenia obdržaného od poisťovateľa. Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté právo prevádzkovateľa poistiť stavbu na vlastné náklady.
15. Prevádzkovateľ umožní výkon kontroly a poskytne súčinnosť osobám oprávneným a to:
 - a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - f) Osoby prizvané orgánmi v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ
16. Prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradiť vlastníčkovi ako prijímateľovi NFP prípadné sankcie udelené z akéhokoľvek stupňa kontroly z titulu Zmluvy o poskytnutí NFP, číslo zmluvy: 496/2015-2050-1200 zo dňa 14. 12. 2015 alebo v súvislosti s realizáciou projektu, ktoré budú vlastníčkovi udelené výlučne alebo sčasti v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa v zmysle tejto zmluvy alebo v súvislosti s porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, ako aj nahradiť vlastníčkovi celú škodu tým spôsobenú.
17. Vlastník sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude zriadené žiadne právo osoby (záväzkovo – právnej alebo vecno - právnej povahy), ktoré by bolo spôsobilé obmedziť nerušené užívanie a prevádzkovanie Stavby Prevádzkovateľom.
18. Prevádzkovateľ nie je oprávnený dať stavbu alebo jeho časti do nájmu (reklamy), výpožičky ani iného faktického užívania tretej osobe a takisto nie je oprávnený zaťažovať stavbu ani jeho časti, akýmkoľvek právom tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia je vlastník oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.

V. Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	Počet	0,00	2015	1 066,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	600,53	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	Počet	0,00	2015	1 066,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	600,53	2021

1. Prevádzkovateľ svojím podpisom na tejto zmluve vyhlasuje, že je podrobne oboznámený ukazovateľmi projektu v súlade s týmto článkom a výslovne sa ich zaväzuje naplňať v rozsahu tejto zmluvy.

VI. Trvanie Zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva môže byť ukončená na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
3. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana porušuje podstatným spôsobom povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy, bola na toto podstatné porušenie ustanovení tejto zmluvy písomne upozornená a nezjedнала do 30-tich dní nápravu. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane.
4. Zmluva môže byť ukončená aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvný vzťah skončí uplynutím lehoty 2 mesiacov, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení vlastníčkovi v prípade porušenia povinnosti vlastníka podľa čl. IV ods. 17 tejto Zmluvy.
6. Vlastník je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení prevádzkovateľa v prípade:
 - a) porušenia ktorejkoľvek povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. IV. tejto zmluvy
 - b) nenaplnenia merateľných ukazovateľov zo strany prevádzkovateľa podľa čl. V. tejto zmluvy
 - c) vyhlásenia konkurzu na majetok prevádzkovateľa
 - d) ak prevádzkovateľ stratí oprávnenie vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy
7. V prípade ukončenia tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť (odovzdať) vlastníčkovi v stave zodpovedajúcom spôsobu užívania a prevádzkovania stavby podľa tejto zmluvy, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, spolu s dokumentáciou, ktorá mu bola odovzdaná vlastníkom, a to v lehote do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy. O odovzdaní stavby a dokumentácie prevádzkovateľovi podľa predchádzajúcej vety spíšu zmluvné strany písomný odovzdávací a preberací protokol.
8. Všetky oznámenia zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručené v písomnej forme osobne, kuriérom alebo poštou na adresy uvedené v hlavičke tejto zmluvy, alebo na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej Zmluvnej strane podľa tohto článku.
9. Akékoľvek oznámenie alebo zásielka sa budú považovať za doručené:
 - a) ak boli doručené osobne alebo kuriérom, momentom doručenia, alebo
 - b) v piaty pracovný deň nasledujúci po dni podania doporučenej zásielky na pošte.
10. V prípade, ak adresát odmietne prevziať oznámenie alebo zásielku, alebo ak doporučenú zásielku zaslanú poštou vráti odosielateľovi ako nevyžiadanú v úložnej lehote alebo nedoručiteľnú, považuje sa oznámenie alebo zásielka za doručenú v deň jej odmietnutia, resp. v deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si poskytovať súčinnosť pri plnení tejto zmluvy a to v rozsahu, v ktorom je poskytnutie tejto súčinnosti od nich možné rozumne požadovať a v ktorom je poskytnutie tejto súčinnosti účelné.
2. Zmena tejto zmluvy je možná písomnou formou zmluvných strán, a to písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je nepomenovanou zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a riadi sa ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Ak by sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, táto skutočnosť v žiadnom prípade neovplyvňuje ani neovplyvní platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany budú považovať za neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné iba dotknuté ustanovenie alebo ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné nahradiť dotknuté ustanovenie novým znením, ktoré bude významovo najbližšie zodpovedať účelu sledovanému neplatným, neúčinným resp. nevykonateľným ustanovením tejto zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu a z ktorých vlastník obdrží tri vyhotovenia a prevádzkovateľ dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú s obsahom zmluvy oboznámené, ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a účinnosť nadobúda v súlade s ust. § 47a a násl. zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta, ktorým je internetová stránka www.brezno.sk.

Prílohy:

1. Typová štruktúra navrhovaných svetelných bodov.
2. Protokol o zaradení do majetku – stavba
3. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 29. 12. 2015

V BREZNE dňa: 29. 11. 2017

V BREZNE dňa: 29. 11. 2017

Za vlastníka

Za prevádzkovateľa

.....

.....

Typová štruktúra svetelných bodov

Alcías: Odmova verejného osvetlenia v meste Brezne

Miesto stavby: Brezno

obchodné meno uchádzača: ELTOD OSVETLENIE, s.r.o.

sídlo: Rampová 5, Košice 040 01

platba DPH: áno áne - nebudice sa štruktú

Verejné osvetlenie		poznámka vzhľadom na - veľkosť, model a výkon, dĺžku, dĺžku k m	počet	m	ks	397,00	57 565,00	476,40	69 078,00
A. Č. poz. bodu	popis bodu	poznámka vzhľadom na - veľkosť, model a výkon, dĺžku, dĺžku k m	počet	m	ks	397,00	57 565,00	476,40	69 078,00
1	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 295074 126 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 295074 126 EDP G06	146	ks	397,00	57 565,00	476,40	69 078,00	69 078,00
2	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 395074 135 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 395074 135 EDP G06	189	ks	424,00	80 136,00	508,80	96 163,20	96 163,20
3	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 495074 144 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 495074 144 EDP G06	327	ks	482,00	157 614,00	578,40	189 136,80	189 136,80
4	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 690074 162 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 690074 162 EDP G06	110	ks	529,25	58 217,50	635,10	69 861,00	69 861,00
5	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 890074 180 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 890074 180 EDP G06	87	ks	587,00	51 069,00	704,40	61 282,80	61 282,80
6	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 1085074 197 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 1085074 197 EDP G06	114	ks	648,00	73 872,00	777,60	88 646,40	88 646,40
7	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 1280074 1115 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 1280074 1115 EDP G06	94	ks	693,00	65 142,00	831,60	78 170,40	78 170,40
17	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 1280074 1115 EDP G06 alebo ekvivalent	Svetidlo OMS AMEGIN M PMT L01 1280074 1115 EDP G06	181	ks	7,50	1 357,50	9,00	1 629,00	1 629,00
19	Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35 mm ²	Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35 mm ²	20	ks	7,50	150,00	9,00	180,00	180,00
21	Kábel CRY-I 3x1,5	Kábel CRY-I 3x1,5	1500	m	0,68	1 020,00	0,82	1 224,00	1 224,00
23	Výložník na betónový stĺpik 0,5 m, Zn, VB/0,5	Výložník na betónový stĺpik 0,5 m, Zn, VB/0,5	54	ks	25,00	1 350,00	30,00	1 620,00	1 620,00
25	Výložník na betónový stĺpik 1,0 m, Zn, VB/1	Výložník na betónový stĺpik 1,0 m, Zn, VB/1	45	ks	29,20	1 314,00	35,04	1 576,80	1 576,80
27	Výložník na betónový stĺpik 2,0 m, Zn, VB/2,0	Výložník na betónový stĺpik 2,0 m, Zn, VB/2,0	101	ks	67,00	6 767,00	80,40	8 120,40	8 120,40
celkom						555 574,00		666 688,80	666 688,80

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia:

Ing. Jurek Vavrincák - projektový manažér

Evidenčná karta hmotného a nehmotného investičného majetku

Platná mena EUR

Názov majetku: Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno		Inventárne číslo: 021/104045/1	
Druh majetku: 021 Budovy , haly , stavby		Množstvo: 1 ks	
Vstupná cena	Zostatková cena	Účtovné odpisy: 0.00	
účtovná: 754 839.40	účtovná: 754 839.40	skupina:	
daňová: 754 839.40	daňová: 754 839.40	počet rokov: 0	
Dátum zaradenia: 01.08.2016	Spôsob obstarania: Prevod z 042		
Dátum vyradenia:	Umiestnenie / prac.: Mesto Brezno verejné osvetlenie Akcia - verejné osvetlenie		
	Zodp. osoba: Vladimír Grlický		
Výrobca:	Dodávateľ:		
Výrobné číslo:	Rok výroby: 0	Životnosť:	
Klasifikácia produkcie (KP):	Klasifikácia produktov podľa činností (CPA):		
Druh pozemku:			
Parcelné číslo:	Výmera v m ² :	Číslo LV:	Číslo EL:
Popis majetku:			
Poznámka: Protokol o odovzdaní investičnej akcie do správy majetku mesta zo dňa 01.08.2016			
Rozpis ceny podľa zdrojov			
Zaradenie: 754 839.40	Tech. zhodn.: 0.00	Zníženie ceny:	0.00
	TZ mimo ROS: 0.00		
754839.40, Vlastné, Rozpočet obce Mesto Brezno			

PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku

Odobzdávajúci : Mesto Brezno
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
IČO: 00313319

Preberajúci : Technické služby Brezno
Sídlo: Rázusova č. 16, 977 01 Brezno
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Lukáč, riaditeľ TS
IČO: 00183067

Čl. I.

Predmetom odovzdania a prevzatia podľa tohto protokolu je nasledovný nehnuteľný majetok:

1/ Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno

Inventárne číslo: 021/104045/1
Nadobudnutie: 01.08.2016
Obstarávacia cena: 754 839,40 €
Zdroje financovania: 754 839,40 € - vlastné
Oprávky k 31.07.2016 0,00 €
Zostatková cena: 754 839,40 €

Čl. II.

Preberajúca príspevková organizácia Technické služby Brezno, Rázusova č. 16, 977 01 Brezno preberá nehnuteľný majetok do správy ku dňu **01.08.2016** na dobu neurčitú.

Nehnuteľný majetok sa odovzdáva a preberá do správy za účelom spravovania verejného osvetlenia a jeho modernizácie na území mesta Brezno. Preberaný majetok je bez zjavných závad, ktoré by bránili jeho užívaniu.

Preberajúci preberá práva a povinnosti súvisiace so zvereným majetkom v súlade s príslušným zákonom o majetku obcí v platnom znení.

Príspevková organizácia je povinná zachovávať účelové využitie zvereného majetku. Správca je povinný modernizáciu verejného osvetlenia dopoistiť na vlastné náklady.

V Brezne dňa: 01.08.2016

Príloha: Zoznam odovzdanej dokumentácie

Odobzdávajúci:
Mesto Brezno
Nám. gen. M.R.Štefánika 1
977 01 Brezno

Preberajúci:
Technické služby Brezno
Rázusova č. 16

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
Ing. Ján Lukáč – riaditeľ TS

Tel:	Fax	Bankové spojenie	IČO/DIČ	E-mail	Internet
+421 48	+421 48	Prima banka	00313319	podatelna@brezno.sk	www.brezno.sk
6306 263	6306 229	Slovensko a.s.	2020398391	zdenka.murinakova@brezno.sk	
Úradné	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok
hodiny	7.30-16.00	7.30-15.00	7.30-16.30	7.30-15.00	7.30-15.00

**ČIASTKOVÝ PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA BEZ
VÁD A NEDOROBKOV**

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z.z.

Stavebník – obstarávateľ Mesto Brezno Nám. gen. M. R. Štefánika 1 977 01 Brezno		Číslo zápisu zo dňa: 12/2015 zo dňa 29.12.2015	
Dátum začatia preberacieho konania: 29.12.2015		Stavba: Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne	
Opis Dodávka 1 066 kusov LED svietidiel, svoriek káblových 181 ks, prepichovacích izolovaných svoriek 20 ks, kábla CYKY –J 3x1,5 v dĺžke 1 500 m a výložníkov k jednotlivým svietidlám v počte 200 ks.			
Zodpovedný stavbyvedúci: <u>Za zhotoviteľa</u> Ing. Juraj Vavrinčík		Zhotoviteľ: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampová 5 040 01 Košice	
Mesto Brezno JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta		Stavebný dozor: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta	
Stavebné povolenie:			
Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo č. ZoD062/2015			
Dátum začatia prác podľa zmluvy: 22.12.2015	Dátum skutočného začatia prác 29.12.2015	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 31.5.2016	
Zvýšenie, príp. zníženie ceny z dôvodu: Realizačná cena v zmysle Zmluvy o dielo 754 704,41 EUR vrátane DPH			
Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť podrobne celkový vývoj ceny: Cena nebola zvýšená			
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce: Žiadne			
Odchýlky od dokumentácie overené stavebným úradom a ich dôvody: Neboli zistené odchýlky od dokumentácie			
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: Práce sú zhotovené v požadovanej kvalite.			
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov: Neboli			
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov: V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 10.			
Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky: V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 10.			

Dodatočné požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:

V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 15.

Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce:

V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 7. a článok 11.

Ďalšie dohodnuté podmienky: **neboli**

Údaje o prevzatí dokumentácie

Doklady vydané v priebehu výstavby:

stavebný denník

Archívne údaje o dokumentácii: Dokumentácia je uložená u objednávateľa na Mestskom úrade **Brezno**, užívateľ ju archivuje po dobu 10 rokov.

Cena podľa zmluvy **754 704,41 EUR s DPH**

Realizačná cena **754 704,41 EUR s DPH**

Zdroje financovania:

NFP 95 % 716 969,19 EUR

Mesto Brezno 5 % 37 735,22 EUR

Úroky z omeškania
0

Ku dňu začatia preberania
neboli vystavené faktúry.

Zúčtovaciu faktúru na dodávku
vystaví zhotoviteľ do: **7 dní.**

Záručná lehota (konečný dátum): **60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov, t.j. do 29.12.2019**

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu:

Súpis vykonaných prác ku dňu 29.12.2015

Vyjadrenie účastníkov:

Dielo je prevedené v rozsahu Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015, podľa ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ – **ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice**, dnešným dňom dielo odovzdáva objednávateľovi, ktorý ho preberá do vlastníctva.

Dátum skončenia preberacieho konania: 29.12.2015

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Ing. Juraj Vavrinčík	osoba zodpovedná za projekt	
Zástupca stavebníka Mesto Brezno	JUDr. Tomáš Abel PhD.	Primátor mesta a stavebný dozor	

Rozdeľovník

3 x obstarávateľ – **Mesto Brezno**

1 x zhotoviteľ – **ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.**

**PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA BEZ VÁD A
NEDOROBKOV**

Podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z.z.

Stavebník – obstarávateľ (názov, sídlo, odtlačok pečiatky) Mesto Brezno Nám. gen. M. R. Štefánika 1 977 01 Brezno		Číslo zápisu zo dňa: 05/2016 26.05.2016
Dátum začatia preberacieho konania: 26.05.2016	Stavba: Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne	
Opis Dodávka 1 066 kusov LED svietidiel, svoriek káblových 181 ks, prepichovacích izolovaných svoriek 20 ks, kábla CYKY –J 3x1,5 v dĺžke 1 500 m a výložníkov k jednotlivým svietidlám v počte 200 ks. Práce spojené s montážami všetkých 1 066 ks svietidiel na obnove verejného osvetlenia. Nová sústava rieši úsporu energie verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie.		
Zodpovedný stavbyvedúci: <u>Za zhotoviteľa</u> Ing. Juraj Vavrinčík	Zhotoviteľ: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampová 5 040 01 Košice	
Mesto Brezno JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta	Stavebný dozor: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta	
Stavebné povolenie :		
Zmluva podľa obchodného zákonníka: Zmluva o dielo č. ZoD062/2015		
Dátum začatia prác podľa zmluvy: 22.12.2015	Dátum skutočného začatia prác 29.12.2015	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy 31.05.2016
Zvýšenie, príp. zníženie ceny z dôvodu: Realizačná cena v zmysle Zmluvy o dielo 754 704,41 EUR vrátane DPH		
Pri zvýšení realizačnej ceny o viac ako 10% oproti zmluve uviesť podrobne celkový vývoj ceny: Cena nebola zvýšená		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce: Neboli zistené		
Odchýlky od dokumentácie overené stavebným úradom a ich dôvody: Neboli zistené odchýlky od dokumentácie		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami: Práce sú zhotovené v požadovanej kvalite.		

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov:			
Neboli			
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov:			
V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 10.			
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce:			
V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 10.			
Dodatočné požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:			
V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 15.			
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku verejnej práce:			
V zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015 – článok 7. a článok 11.			
Ďalšie dohodnuté podmienky:			
Neboli			
Údaje o prevzatí dokumentácie			
Doklady vydané v priebehu výstavby:			
- stavebný denník			
Archívne údaje o dokumentácii: Dokumentácia je uložená u objednávateľa na Mestskom úrade Brezno, užívateľ ju archivuje po dobu 10 rokov.			
Cena podľa zmluvy	754 704,41 EUR	s DPH	
Realizačná cena	754 704,41 EUR	s DPH	
Úroky z omeškania	0	Ku dňu začatia preberania neboli vystavené faktúry	Zúčtovaciu faktúru na dodávku vystaví zhotoviteľ do: 7dní
Záručná lehota (konečný dátum): 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov, t.j. do 26.05.2021			
Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Súpis vykonaných prác ku dňu 26.05.2016			
Vyjadrenie účastníkov:			
Dielo je prevedené v rozsahu Zmluvy o dielo č. ZoD062/2015, podľa ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice dnešným dňom dielo odovzdáva objednávateľovi, ktorý ho preberá do vlastníctva.			
Dátum skončenia preberacieho konania: 26.05.2016			
	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Ing, Juraj Vavrinčík	Osoba zodpovedajúca za projekt	
Zástupca stavebníka Mesto Brezno	JUDr. Tomáš Abel PhD.	Príjemca diela a stavebný dozor	
Rozdeľovník			
3 x obstarávateľ – Mesto Brezno			
1 x zhotoviteľ – ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.			

	Mesto Brezno Nám. gen. M.R.Štefánika 1 977 01 Brezno IČO:00 313 319	PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ stavebného objektu alebo prevádzkového súboru	Zhotoviteľ názov a sídlo ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampová 5 040 01 Košice IČO:36 170 151
Dátum začatia preberacieho konania 26.5.2016	Názov stavebného objektu alebo prevádzkového súboru Modernizácia verejného osvetlenia v meste Brezne		Číslo zápisu:
Popis stavebného objektu alebo prevádzkového súboru Dodávka 1 066 kusov LED svietidiel, svoriek káblových 181 ks, prepichovacích izolovaných svoriek 20 ks, kábla CYKY –J 3x1,5 v dĺžke 1 500 m a výložníkov k jednotlivým svietidlám v počte 200 ks. Práce spojené s montážami všetkých 1 066 ks svietidiel na obnove verejného osvetlenia. Nová sústava rieši úsporu energie verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dodatočné úspory na spotrebe elektrickej energie.			
Zodpovedný stavbyvedúci Ing. Juraj Vavrinčík Ev.č.: 12774		Poverený zástupca investora JUDr. Tomáš Ábel, PhD	Zhotoviteľ projektu Ing. Matej Veverka
Stavebné povolenie číslo:		Zo dňa:	Vydal:
Zmluva o dielo číslo ZoD062/2015			
vrátane 1 dodatkov			
Dátum začatia prác 30.3.2016		Dátum dokončenia prác 26.5.2016	

Chýlky od projektu a ich zdôvodnenie

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Zhotovenie diela je realizované v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, v súlade so stavebným povolením a zmien zapísaných v stavebnom denníku a platných STN, bez väd a nedorobkov.

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí

Zhotovenie diela je realizované v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, zmien zapísaných v stavebnom denníku a platných STN, bez väd a nedorobkov.

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd

Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd

Termín vypratania staveniska

Pri odovzdaní diela stavenisko vypratane

Ďalšie dohodnuté podmienky

Rozsah odovzdanej a prevzatej projektovej dokumentácie a dokumentácie geodetických prác upravené podľa skutočného vykonania prác

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Odovzdané a prevzaté písomné doklady vydané v priebehu realizácie stavby:

Záručná doba (konečný dátum)

26.5.2021

Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu

Stavebný denník

Certifikáty a atesty použitých materiálov

Doklad o uložení vybúraného materiálu na skládku odpadu

Revízná správa

Cena stavebného objektu alebo prevádzkového súboru

Prípomienky účastníkov konania

Dátum ukončenia preberacieho konania

26.5.2016

Tento zápis o odovzdaní a prevzatí nadobúda účinnosť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celej stavby
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú stavebný objekt alebo prevádzkový súbor.

	Mená a priezviská	Funkcie	Podpisy
Zástupcovia zhotoviteľa	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	projektový manažér	
	Ing. Juraj Vavrinčík		
Zástupcovia objednávateľa	Mesto Brezno	primátor mesta	
	JUDr. Tomáš Ábel, PhD		
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní účastníci konania			
Počet vyhotovení zápisu : 2			
Rozdeľovník			
1 rovnopis zápisu obdrží objednávateľ			
1 rovnopis zápisu obdrží zhotoviteľ			

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Rampová 5, 040 01 Košice

Tel.: + 421 55 6 713 384, Fax: + 421 55 6 713 384, www.elvo.sk ; info@osvetlenie.eltodo.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 9020/V

IČO: 36 170 151, IČ DPH: SK2020056566

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava,

Verzia 3

Protokol
o odovzdaní investičnej akcie do správy majetku mesta Brezna odboru ekonomiky a
financovania
„Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno“

Preberacie konanie začaté dňa:

Zástupcovia:

Objednávateľ: Mgr. Zuzana Ďurišová - vedúca odboru investičného
Ing. Marián Prč, referent odboru investičného
Ivan Brozman - stavebný dozor

Dodávateľ: Ing. Juraj Vavrinčík, - ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.,

vykonali preberacie konanie tejto stavby (ucelenej časti):

Názov stavby: **Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno**

Miesto: **Brezno,**

Číslo parciel: **líniová stavba**

Katastrálne územie: **Brezno**

Okres, kraj: **Brezno, Banskobystrický**

Generálny projektant: **ELHYCO spol. s r.o., Tabakova 1, 811 09 Bratislava**
Ing. Matej Veverka, č. autorizácie 5791*A2 a 5791*I4

Dodávateľ: **ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice**

Hospodárska zmluva č.1: **ZOD e.č. 749/2015 zo dňa 14.12.2015**

Dátum začatia prác: **30.03.2016**

Dátum dokončenia prác: **26.05.2016**

Zistenie, či vykonané práce zodpovedajú zmluvným podmienkam, technickým normám a platným predpisom: **Vykonané práce zodpovedajú zmluvným podmienkam a normám**

Priebeh a výsledky vykonaných skúšok: **Uvedené v zozname odovzdaných dokladov**

Súpis zistených chýb a nedorobkov, opatrenia a lehoty na ich odstránenie: **Bez závad**

Odovzdaná dokumentácia – Dokladová časť : **Vid' zoznam odovzdaných dokladov.**

Zhodnotenie akosti vykonaných prác: **vykonané práce sú v kvalite dobrej**

Dohoda o zrážkach z ceny za zistené akostné alebo iné nedostatky (príp. vyhlásenie investora o výške požadovaných zrážok a stanovisko dodávateľa): **Nebolo požadované**

NFP:

Celkom: 754 839,40 € s DPH

Odbor ekonomiky a financovania odsúhlasilo finančnú čiastku zaradenej investície
dňa: 1.8.2016

ref. odb. EaF Alena Kánová

Potreba dodatočných prác a dodávok (ktoré nie sú v dokumentácii určenej na vykonanie prác
a v hospodárskej zmluve): **nepožadovali sa**

**Záverečný posudok účastníkov konania: Preberacia komisia v zložení podľa prezenčnej
listiny na základe vykonanej obhliadky a doložených dokladov odporúča vykonané dielo
prevziať. Dielo je schopné užívania.**

Preberacie konanie skončené a protokol podpísaný v Brezne dňa: **26.05.2016**

Dňom podpísania preberacieho protokolu začína plynúť záručná doba podľa ZOD e.č.
749/2015 zo dňa 14.12.2015.

Táto zápisnica je vyhotovená v piatich vyhotoveniach.

Rozdeľovník: odb. investičný 3 x
odb. ekonomiky a financovania 2 x

**Odbor rozvoja mesta, stavebného poriadku a životného prostredia odovzdáva uvedenú
stavbu do správy majetku mesta Brezna odboru ekonomickému.**

Odovzdávajúci:

Odbor investičný

Mgr. Zuzana Ďurišová

Preberajúci:

Odbor ekonomický a financovania

Ing. Vladimír Grlický

Prevzal dňa: 1.8.2016

Podpis:

Podpis:

Príloha k zápisnici:

- Zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých objektov stavby
- Dokladová časť

Vyrad'ujúca organizácia - názov a sídlo (pečiatka) Mesto Brezno <i>A = 104045</i>		Protokol o vyradení majetku			
		Číslo zápisu	Číslo účtovného dokladu	Inventárne číslo	
			<i>68008</i>	021/104045/1	
Počet	Názov				
	Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno				
Typ	Výrobné číslo	Rok výroby	Výrobca	Objednávka	
		0			
Druh majetku		Pracovisko		Umiestnenie	
021 Budovy , haly , stavby		Akcia - verejné osvetlenie		Mesto Brezno verejné osvetlenie	
Technický popis					
Príslušenstvo					
Protokol o odovzdaní investičnej akcie do správy majetku mesta zo dňa 01.08.2016. Dňa 01.08.2016 odovzdané do správy technických služieb Brezno					
Dodávateľ		Spôsob nadobudnutia		Hmotnosť	Technický stav
		Prevod z 042			pri prevzatí
					Nový
Rozmery			Ďalšie technické parametre		
dĺžka	šírka	výška			
Dôvod vyradenia			Dátum vyradenia		
Prevod majetku do správy TS			01.08.2016		
Rok nadobudnutia	Dátum zaradenia	Obstarávacía cena	Doúčtovanie odpisov	Zostatková cena	
2016		754 839.40 €	0.00 €	754 839.40 €	
Zdroje financovania Suma: 754839.40, Vlastné, Rozpočet obce vyrad. majetku Mesto Brezno					
Vyhotoval Zdenka Muriňáková			Kontroloval		
Dátum, podpis			Dátum, podpis		
<i>M. 08 2016</i>					

**MESTO BREZNO**

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Evidenčné číslo
18266/2016Číslo spisu
2016/2686-16Vybavuje/
Muriňáková/048/6306263Brezno
01.08.2016**ROZHODNUTIE**

Mesto Brezno so sídlom Nám. gen. M. R. Štefánika č. 1, Brezno, IČO : 00313319, DIČ : 2020398391, v zastúpení JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno § 7, bod 3

z v e r u j e

príspevkovej organizácii Technické služby Brezno, Rázusova č.16, 977 01 Brezno IČO: 00183067 na základe písomného protokolu do správy nasledovný nehnuteľný majetok:

1/ Obnova verejného osvetlenia v meste Brezno

Inventárne číslo:	021/104045/1
Nadobudnutie:	01.08.2016
Obstarávacia cena:	754 839,40 €
Zdroje financovania:	754 839,40 € - vlastné
Oprávky k 31.07.2016	0,00 €
Zostatková cena:	754 839,40 €

Uvedený nehnuteľný majetok bude odovzdaný príspevkovej organizácii Technické služby Brezno, ul. Rázusova č. 16, Brezno do správy na základe písomného protokolu ku dňu **01.08.2016**.

Zverený nehnuteľný majetok bude príspevková organizácia udržiavať a chrániť pred poškodením.

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

Tel.:	Fax	Bankové spojenie	IČO/DIČ	E-mail	Internet
+421 48 6306 263	+421 48 6306 229	Prima banka Slovensko a.s.	00313319 2020398391	podatelna@brezno.sk zdenka.murinakova@brezno.sk	www.brezno.sk
Úradné hodiny	Pondelok 7.30-16.00	Utorok 7.30-15.00	Streda 7.30-16.30	Štvrtok 7.30-15.00	Piatok 7.30-15.00

