

ZMLUVA O DIELO č.2/2017

uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zz

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ : Jozef Janoštiak
MPČL 2230/32

977 03 Brezno

IČO : 43149626

IČ DPH SK: 1074650357

Bankové spojenie : Tatra banka Brezno

Číslo účtu : 2924908915

Č.tel./fax: mobil: 0907852476

Objednávateľ : LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Nám. M.R.Štefánika 20/15

977 01 BREZNO

IČO : 36027537

IČ DPH SK: 2020083857

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu : 2002695001/5600

ČI. II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ vykoná : Odvoz a nakladanie dreva podľa príkazov objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

ČI. III. ROZSAH, MNOŽSTVO, KVALITA

Odvoz a vagónovanie dreva nákladným autom

ŠPZ : BR 816 BZ

v rozsahu podľa potreby objednávateľa v koordinácii s pracovníkom
Lesov mesta Brezno s.r.o. p. Ing. Brozmanom a podľa požiadaviek vedúceho
polesia. Vyššie uvedené výkony bude zhotovovateľ vykonávať len v prípade
nedostatočných kapacít (dovolenka, dlhodobá porucha) svojich kmeňových
odvozných prostriedkov a zvýšených požiadaviek na odvoz dreva z titulu
neplánovaných ťažieb (kalamita).

Čl. IV. TERMÍN PLNENIA

Zhotoviteľ vykoná dohodnuté práce od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Čl. V. CENA

V zmysle § 2 Zákona č.526/1990 o cenách je dohodnutá cena za vykonané práce :

Odvoz dreva NA s HR sólo :	odvoz dreva z OM v m3/km ihlič.	0,16€
	odvoz dreva z OM v m3/km list.	0,18€
	nakl.+sklad.dreva s HR na zem m3	1,76€
	nakl.+sklad.dreva s HR do kam.m3	1,99€
	nakl.dreva bez prevážania zo zeme	1,00€
	výber dreva z ihlič.vlákn.-triedenie	1,30€

Čl. VI. FAKTURÁCIA

Faktúru predloží zhotoviteľ za práce vykonané v dňoch 1. až 15. bežného mesiaca do 20. bežného mesiaca. Za práce vykonávané v dňoch 16. až posledný deň bežného mesiaca do 4. dňa nasledujúceho mesiaca.

Častejšie predkladanie faktúr je tiež možné.

Ak faktúra bude predložená v týchto termínoch, jej splatnosť bude 14 dní od predloženia. Omeškanie predloženia bude mať za následok predĺženie 14 dňovej lehoty splatnosti o toľko dní, o koľko bude oneskorené predloženie. (Např. fa za práce konané v dňoch 1.-15. predložená 27. bude mať dobu splatnosti 21 dní).

Čl. VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Zmenu podmienok zmluvne dojednaných možno upraviť po dohode zmluvných strán výlučne písomnou formou. Dodávateľ bol poučený v zmysle zásad OBP s technologickými postupmi v daných jednotkách priestorového rozdelenia lesa. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch.

V Brezne, dňa 3.1.2017

Jozef Janoštiak
MPCČI 2230/32
97703 BREZNO
IČO: 43 149 626 IČ DPH: SK107465052

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :
Lesy mesta Brezna s.r.o.
977 01 Brezno