



**LESY MESTA BREZNO, s.r.o.,**  
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

**Objednávka č.:**

**12-T-18**

**Dodávateľ:** Michal Trnavský

**Rámcová dohoda č.:**

**11/LMB/2018**

**Vybavuje:** Ing. Kliment

Bániky 648/31

976 56 Pohronská Polhora

**Dátum:** 29.01.2018

IČO: 34726462

**Platca DPH (A/N):** A

|                                               |                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tel. kontakt:                                 | Mobil: 0908 288 807                 | E-mail: <a href="mailto:vyroba@lesybrezno.sk">vyroba@lesybrezno.sk</a> |
| Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. | IBAN: SK63 5600 0000 0020 0269 5001 |                                                                        |
| IČO: 36027537                                 | DIČ: 2020083857                     | IČ DPH: SK2020083857                                                   |

**LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**  
Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

## O B J E D N Á V A M E

| Stred./LO/<br>JPRL/OM | Činnosť                       | t. j. | Množstvo | Cena za<br>t.j.bez DPH | Cena spolu<br>bez DPH | Začatie<br>prác: | Ukončenie<br>prác: |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 311A1                 | Komplexná výroba dreva na OM* | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| 352 1                 | Komplexná výroba dreva na OM* | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| 330 0                 | Komplexná výroba dreva na OM  | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| 335B0                 | Komplexná výroba dreva na OM  | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| 335A0                 | Komplexná výroba dreva na OM  | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| 336 0                 | Komplexná výroba dreva na OM  | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| 334 0                 | Komplexná výroba dreva na OM  | m3    |          |                        |                       | 01.02.2018       | 30.04.2018         |
| <b>SPOLU:</b>         |                               |       |          |                        | <b>6 315,20</b>       |                  |                    |

Spôsob zadania: Priamym zadáním z dôvodu nedokončenia prác v porastoch vplyvom postupujúcej kalamity ku koncu platnosti pôvodných objednávok/zmlúv o dielo z r. 2017.

**Dodacie podmienky:** Podľa zákazkového listu

**Platobné podmienky:** Splatnosť faktúr je 30 dní od vystavenia samofaktúry objednávateľom.

Dodávateľ

Objednávateľ