

**LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**

Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Objednávka č.: | 8-T-20-2 |
| Rámcová dohoda č.: | 12-T/LMB/19-23 |
| Vybavuje: | Ing. Kliment |
| Dátum: | 3.2.2020 |

| | |
|------------|--|
| Dodávateľ: | Peter Vrana Bány 285/29, 976 56 Pohronská Polhora IČO: 46112324 |
|------------|--|

Platca DPH (A/N): A

| | | |
|---|---------------------|--|
| Tel. kontakt: | Mobil: 0908 288 807 | E-mail: vyroba@lesybrezno.sk |
| Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. | | IBAN: SK63 5600 0000 0020 0269 5001 |
| IČO: 36027537 | DIČ: 2020083857 | IČ DPH: SK2020083857 |

| |
|---|
| LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka |
|---|

O B J E D N Á V A M E

| Stred./LO/ JPRL/OM | Činnosť | t. j. | Množstvo | Cena za t.j.bez DPH | Cena spolu bez DPH | Začatie prác: | Ukončenie prác: |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 321 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 8,97 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 322 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 9,11 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 323 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 9,11 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 324 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,15 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 325 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 9,31 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 326 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 9,25 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 328 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 9,59 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 271 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,01 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 272 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 11,69 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 273A1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,98 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 274 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,91 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 275 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 11,82 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 331 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,78 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 332 1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 9,32 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 300A1 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,39 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| 314 0 | Komplexná výroba dreva na OM | m3 | | 10,93 | | 14.1.2020 | 30.6.2020 |
| SPOLU: | | | | | | | |

Spôsob zadania:

Dodatok k pôvodnej objednávke z dôvodu úpravy cenníka dodávateľských prác s platnosťou od 1.2.2020.

Dodacie podmienky: Podľa zákazkového listu

Platobné podmienky: Splatnosť faktúr je 30 dní od vystavenia samofaktúry objednávateľom.

Dodávateľ

Objednávateľ