



LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

Objednávka č.:
Rámcová dohoda č.:
Vybavuje: Ing. Kliment
Dátum: 12.7.2019

81-P-19
2-P/LMB/19-23

Dodávateľ: **FALCO, s.r.o.**
Rohozná 31, 977 01 Brezno
IČO: 36034898

Platca DPH (A/N):

A

Tel. kontakt:	Mobil: 0908288807	E-mail: vyroba@lesybrezno.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.	IBAN: SK63 5600 0000 0020 0269 5001	
IČO: 36027537	DIČ: 2020083857	IČ DPH: SK2020083857

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

O B J E D N Á V A M E

Stred./LO/ JPRL/OM	Činnosť	t. j.	Množstvo	Cena za t.j.bez DPH	Cena spolu bez DPH	Začatie prác:	Ukončenie prác:
34A0	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
34B0	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
17 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
19 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
42 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
32 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
33 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
376 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
362 1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia - no vývozke	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
460A0	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
1A1	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
461A0	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
1A2	čistenie plôch po ťažbe bez pálenia	m3				15.7.2019	30.9.2019
	úprava spodnej etáže	ha				15.7.2019	30.9.2019
2A2	príprava plochy pre umelú obnovu	ha				15.7.2019	30.9.2019
SPOLU:					5 796,30		

Spôsob zadania:

Na základe údajov z LHE a terénnej obhliadky ved. LO a dodávateľa.

Dodacie podmienky: Podľa zákazkového listu

Platobné podmienky: Splatnosť faktúr je 21 dní od vystavenia samofaktúry objednávateľom.

Dodávateľ

Objednávateľ