

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov					0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR					0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 01.1.	Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00-3.078 17	0,00	0,00
SO 01.2.	Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5.838 63	0,00	0,00
SO 01.3.	Cyklotrasa - CENTRUM	0,00	0,00
SO 02	Lavka pre cyklistov	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.1. - Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 3,078 17

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.1. - Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 3,078 17

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

VP - Práce navyiac 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.1. - Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 3,078 17

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t		m2	69,000	0,000	0,000
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, 0,14500t		m	15,000	0,000	0,000
3	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t		m2	69,000	0,000	0,000
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3		m3	40,400	0,000	0,000
5	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3	870,000	0,000	0,000
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3		m3	435,000	0,000	0,000
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3	443,000	0,000	0,000
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m		m3	443,000	0,000	0,000
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3	443,000	0,000	0,000
10	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3	427,000	0,000	0,000
11	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5		m2	264,000	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes		kg	7,920	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	1 222,247	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm		m2	264,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

15	K	273341145	Betón ľahký, základových dosiek,pásav a pätiiek troškový tr. C 8/10		m3	3,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	--	----	-------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

16	K	326214111	Murivo z lom. kameňa na sucho do drôtených košov s urovnaním		m3	9,000	0,000	0,000
17	K	338171112	Osadenie stĺpika ocelového do výšky 2.00m so zabetónovaním		ks	7,000	0,000	0,000
18	M	4044777000	Stĺpik základový, f60 mm / 1 bm		ks	14,000	0,000	0,000
19	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového do výšky 2.60m so zabetónovaním		ks	170,000	0,000	0,000
20	M	5535850006	Stĺpik ocelový		ks	171,700	0,000	0,000
21	K	348942122	Zábradlie ocelové osadené do vynechaných otvorov z troch vodorovných rúrok		m	4,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm		m3	4,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5 - Komunikácie								0,000
23	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm		m2	1 462,545	0,000	0,000
24	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm		m2	1 535,672	0,000	0,000
25	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm		m2	240,450	0,000	0,000
26	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2		m2	3 030,000	0,000	0,000
27	K	576311111	Emulzný mikrokoberec EM11 s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr. 10 mm		m2	900,000	0,000	0,000
28	K	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm		m2	6 360,000	0,000	0,000
29	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2		m2	229,000	0,000	0,000
30	M	5922902300	SEMELROCK BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok)		m2	233,580	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0,000
31	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt		ks	46,000	0,000	0,000
32	M	4044798562	IS40a-c, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom		ks	15,000	0,000	0,000
33	M	4044786910	C8 „Cestička pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	2,000	0,000	0,000
34	M	4044787030	C12 „Cestička pre vyznačených užívateľov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	11,000	0,000	0,000
35	M	4044787210	C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	2,000	0,000	0,000
36	M	4044785500	B11 „Zákaz vjazdu bicyklov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)		ks	2,000	0,000	0,000
37	M	4044789540	IP7 „prieťah pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1		ks	8,000	0,000	0,000
38	M	4044789520	IP6 „Prieťah pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1		ks	2,000	0,000	0,000
39	M	4044799603	E1 „Počet “ zákl. rozmer500x500, dodatočné tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom		ks	2,000	0,000	0,000
40	M	4044798559	IS40e, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom		ks	2,000	0,000	0,000
41	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm		m	690,000	0,000	0,000
42	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm		m	690,000	0,000	0,000
43	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.		m2	280,000	0,000	0,000
44	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.		m2	280,000	0,000	0,000
45	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky		m	690,000	0,000	0,000
46	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt		m2	280,000	0,000	0,000
47	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou		m	2 250,000	0,000	0,000
48	M	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY		ks	2 272,500	0,000	0,000
49	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka		m	35,000	0,000	0,000
50	M	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm		ks	35,350	0,000	0,000
51	K	919311116	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm		m3	4,000	0,000	0,000
52	K	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm		ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400		m	5,000	0,000	0,000
54	M	5922162800	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 5-40 Ms 40xdl. 100xhr. steny 4,5cm		ks	5,000	0,000	0,000
55	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm		m	1 728,000	0,000	0,000
56	K	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosů nad 0, 30 do 0,50 m3/m		m	800,000	0,000	0,000
57	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosů, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.		m2	2 553,000	0,000	0,000
58	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (vrátane poplatku za skládku)		t	52,737	0,000	0,000
59	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	196,656	0,000	0,000
60	M	m3	Pristrešok na bicykle		ks	1,000	0,000	0,000
61	M	m7	VO - osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov		ks	12,000	0,000	0,000
62	M	m11	Prenosné dopravné značenie		ks	1,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

63	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu		t	2 342,860	0,000	0,000
----	---	-----------	--	--	---	-----------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

64	K	767911130	Montáž oplotenia s výškou do 1,6 do 2,0 m		m	397,000	0,000	0,000
65	M	6189502000	Pletivo		m2	913,100	0,000	0,000
66	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t		m	397,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.2. - Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5,838 63

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.2. - Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5,838 63

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.2. - Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5,838 63

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2		m2	3 980,000	0,000	0,000
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t		m2	519,000	0,000	0,000
3	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t		m2	269,000	0,000	0,000
4	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t		m2	250,000	0,000	0,000
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3		m3	152,000	0,000	0,000
6	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3	820,000	0,000	0,000
7	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3		m3	410,000	0,000	0,000
8	K	162301500	Vodorovné premiestnenie odstránených krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m		m2	3 980,000	0,000	0,000
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3	571,000	0,000	0,000
10	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m		m3	1 142,000	0,000	0,000
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3	443,000	0,000	0,000
12	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3	249,000	0,000	0,000
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5		m2	700,000	0,000	0,000
14	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes		kg	21,000	0,000	0,000
15	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	1 242,518	0,000	0,000
16	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m		m2	700,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0,000

17	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním		ks	28,000	0,000	0,000
18	M	5535850006	Stĺpik oceľový dopravnej značky		ks	28,280	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

19	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm		m2	280,350	0,000	0,000
20	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm		m2	2 304,225	0,000	0,000
21	K	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 70 mm		m2	419,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm		m2	1 474,200	0,000	0,000
23	K	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 180 mm		m2	439,950	0,000	0,000
24	K	573191111	Náter infiltrračný kationaktívnu emulziou v množstve 1,00 kg/m2		m2	934,000	0,000	0,000
25	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0.50 do 0.80 kg/m2		m2	419,000	0,000	0,000
26	K	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm		m2	1 030,000	0,000	0,000
27	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm		m2	419,000	0,000	0,000
28	K	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty		m2	301,750	0,000	0,000
29	M	5922903050	SEMMELOCK Pridlažba 50/25/8 cm, sivá		ks	2 414,000	0,000	0,000
30	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2		m2	1 404,000	0,000	0,000
31	M	5922902340	SEMMELOCK BEHATON dlažba s fázou 8 cm, sivá (základný prvok)		m2	1 432,080	0,000	0,000
32	K	597962131	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30		m	307,000	0,000	0,000
33	M	5923002054	BGZ-S Žlab pre vysokú záťaž SV 300 vrátane príslušenstva		ks	307,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

34	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt		ks	37,000	0,000	0,000
35	M	4044798562	IS40a-c, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom		ks	8,000	0,000	0,000
36	M	4044786910	C8 „Cestička pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	4,000	0,000	0,000
37	M	4044787030	C12 „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	1,000	0,000	0,000
38	M	4044787210	C18 „Koniec príkazu“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	2,000	0,000	0,000
39	M	4044789540	IP7 „prieťah pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1		ks	8,000	0,000	0,000
40	M	4044778600	A16 „Cyklisti“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1		ks	3,000	0,000	0,000
41	M	4044787380	C24a „Vyhraďený jazdný pruh“, pozink.dopr.značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1		ks	4,000	0,000	0,000
42	M	4044787400	C24b „Koniec vyhradeného jazdného pruhu“, pozink.dopr.značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1		ks	4,000	0,000	0,000
43	M	4044783770	B37 „Iný zákaz“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	3,000	0,000	0,000
44	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm		m	90,000	0,000	0,000
45	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová deliacich čiar šírky 125 mm		m	90,000	0,000	0,000
46	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.		m2	1 850,000	0,000	0,000
47	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.		m2	1 850,000	0,000	0,000
48	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky		m	90,000	0,000	0,000
49	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt		m2	1 850,000	0,000	0,000
50	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou		m	1 492,000	0,000	0,000
51	M	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ		ks	1 506,920	0,000	0,000
52	K	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu		m	75,000	0,000	0,000
53	M	5921958940	Premac ALTIKO PALISÁDA 12x16,5x90 cm FARBA SIVÁ		ks	631,250	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm		m	1 193,000	0,000	0,000
55	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.		m2	355,000	0,000	0,000
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (vrátane poplatku za skládku)		t	469,504	0,000	0,000
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	1 878,016	0,000	0,000
58	M	m7	VO - osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov		ks	10,000	0,000	0,000
59	M	m11	Prenosné dopravné značenie		ks	1,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

60	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t	2 739,392	0,000	0,000
----	---	-----------	--	--	---	-----------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.3. - Cyklotrasa - CENTRUM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: #####

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.3. - Cyklotrasa - CENTRUM

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 01.3. - Cyklotrasa - CENTRUM

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, - 0,50000t		m2	101,000	0,000	0,000
2	K	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t		m2	6 688,000	0,000	0,000
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t		m	34,000	0,000	0,000
4	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t		m2	101,000	0,000	0,000
5	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2	106,050	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

6	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového do výšky 2.60m so zabetónovaním		ks	33,000	0,000	0,000
7	M	5535850006	Stĺpik ocelový dopravnej značky		ks	33,330	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

8	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm		m2	106,050	0,000	0,000
9	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2		m2	6 688,000	0,000	0,000
10	K	577151113	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm		m2	6 688,000	0,000	0,000
11	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2		m2	101,000	0,000	0,000
12	M	5922902300	SEMELROCK BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok)		m2	103,020	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

13	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt		ks	49,000	0,000	0,000
14	M	4044798562	IS40a-c, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom		ks	12,000	0,000	0,000
15	M	4044787030	C12 „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	7,000	0,000	0,000
16	M	4044785500	B11 „Zákaz vjazdu bicyklov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)		ks	1,000	0,000	0,000
17	M	4044786310	B33 „Zákaz státiť“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)		ks	2,000	0,000	0,000
18	M	4044790520	IP3a „Jednosmerná premávka“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900x200 mm, fólia RA2		ks	1,000	0,000	0,000
19	M	4044799687	E - dodatkové tabuľky		ks	4,000	0,000	0,000
20	M	4044787210	C18 „Koniec príkazu“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1		ks	8,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	4044789540	IP7 „priechod pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1		ks	6,000	0,000	0,000
22	M	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1		ks	4,000	0,000	0,000
23	M	4044778600	A16 „Cyklisti“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1		ks	4,000	0,000	0,000
24	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.		m2	410,000	0,000	0,000
25	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.		m2	410,000	0,000	0,000
26	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt		m2	410,000	0,000	0,000
27	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka		m	34,000	0,000	0,000
28	M	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm		ks	34,340	0,000	0,000
29	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm		m	34,000	0,000	0,000
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km (vrátane poplatku za skládku)		t	1 096,975	0,000	0,000
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	4 400,080	0,000	0,000
32	M	m11	Prenosné dopravné značenie		ks	1,000	0,000	0,000
33	M	m7	VO - osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov		ks	6,000	0,000	0,000
34	M	m2	Barierový stĺpik prejazdu		ks	4,000	0,000	0,000
35	M	m3	Pristrešok na bicykle		ks	1,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

36	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu		t	1 141,355	0,000	0,000
----	---	-----------	---	--	---	-----------	-------	-------

VP - Práce naviac

0,000

	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská
Objekt: SO 02 - Lavka pre cyklistov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 02 - Lavka pre cyklistov

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Brezno - Valaská

Objekt: SO 02 - Lavka pre cyklistov

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	-------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3	584,036	0,000	0,000
2	K	131501202	Výkop zapaženej jamy a zárezov s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu v hornine 6. nad 100 do 1000 m3		m3	668,600	0,000	0,000
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3	668,600	0,000	0,000

668,6

668,600

4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m		m3	668,600	0,000	0,000
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m		m3	584,036	0,000	0,000
6	K	167101152	Nakladanie a prekladanie neuláhnuteho výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 do 1000 m3 5 až 7		m3	668,600	0,000	0,000
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených		m3	584,036	0,000	0,000
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3	668,600	0,000	0,000
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		t	2 798,280	0,000	0,000

1,8t=1m3

(668,6+443+443)*1,8

2 798,280

10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3	325,500	0,000	0,000
11	M	5833720000	Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1		t	569,625	0,000	0,000

325,500*1,75

569,625

2 - Zakladanie

0,000

12	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5		m2	932,700	0,000	0,000
13	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová 500 g/m2		m2	960,681	0,000	0,000
14	K	212752127,1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 obalená filtračnou geotextiliou		m	56,000	0,000	0,000
15	K	224311111	Výplň pilót z vodostaveb. betónu prostého tr. C 16/20 bez pažiacieho suspenzie		m3	67,824	0,000	0,000
16	K	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505		t	24,600	0,000	0,000
17	K	264311112	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III		m	960,000	0,000	0,000
18	K	273362111	Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií		t	5,352	0,000	0,000

66,9*0,08

5,352

19	K	274311116	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20		m3	66,300	0,000	0,000
20	K	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37		m3	145,152	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	285812111	Klince samozávr. Minova TITAN 30/11, injekč. vrtacou lafetou Morath, horn. l dl. 2m		ks	45,500	0,000	0,000
22	K	285812312	Klince zemné zavrtávané lafetou Morath, injektaž betonovou zmesou v hornine l 3,0 m		ks	160,000	0,000	0,000
23	K	289362113	Výstuž torkret. plášť a priečna a pozdĺžna z ocele 10216 stien L 10-16mm		t	3,685	0,000	0,000
24	K	289362332,1	Výstuž k zemným klincom z ocele 10505		t	2,993	0,000	0,000
25	K	289471411	Vyplnenie injektažného betónu zaliatím		m3	4,200	0,000	0,000
26	K	289475111	Torkretový plášť z betónu stien L do hr. 30 mm		m2	276,000	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

27	K	327210230	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 0,5m výšky nad 1m zo zvaraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo		m3	303,900	0,000	0,000
28	K	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37		m3	218,065	0,000	0,000
29	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce		m2	1 234,470	0,000	0,000
30	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce		m2	1 234,470	0,000	0,000
31	K	395366111	Výstuž striekaného betónu torkretového plášťa zo zvaraných sietí v opore, priemer drôtu 3,15 mm		m2	65,000	0,000	0,000
32	K	395453111	Plášť torkretový z aktivovanej cementovej malty v opore hr. 150 mm		m2	65,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

33	K	411323636	Betón stropných klenieb alebo škrapín, železový tr.C 30/37 a s nimi súvisiace konštrukcie (pätkové a žlabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá, čelné múry a pod.)		m3	34,729	0,000	0,000
34	K	411361721	Výstuž podpier, 10505		t	29,724	0,000	0,000
35	K	411362021	Výstuž podpier zo zvaraných sietí KARI		t	19,764	0,000	0,000
36	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce		m2	275,625	0,000	0,000
37	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce		m2	275,625	0,000	0,000
38	K	413351217	Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - zhotovenie		m2	77,175	0,000	0,000
39	K	413351218	Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - odstránenie		m2	77,175	0,000	0,000
40	K	413351237	Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 30kpa - zhotovenie		m2	38,588	0,000	0,000
41	K	413351238	Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 30kpa - odstránenie		m2	38,588	0,000	0,000
42	K	428995001	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia do 400 kN		ks	864,000	0,000	0,000
43	M	4379901300	Elastomerné ložisko viacsmerné 100x100 mm max 35 kN		ks	864,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

44	K	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm		m	56,000	0,000	0,000
45	M	5921954710	Premac priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm		ks	188,160	0,000	0,000
46	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	233,600	0,000	0,000
(56+1,2+1,2)*4						233,600		

47	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	233,600	0,000	0,000
48	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	233,600	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

49	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu		t	3 183,735	0,000	0,000
----	---	-----------	--	--	---	-----------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	ekvivalent k výrobku	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								0,000
50	K	767161230	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg		m	2 604,800	0,000	0,000
51	M	1388039600	Rúrky, štvorcové profily - jakle, pásovina		kg	42 845,180	0,000	0,000
52	K	767590110	Montáž podlahových konštrukcií trapézových		kg	14 652,000	0,000	0,000
53	M	5528402200	Trapézový plech h -50, hr. 0,5mm, pomocný materiál		kg	14 652,000	0,000	0,000
54	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií nosných		kg	140 713,200	0,000	0,000
55	M	1388040200	Oceľ profilová		kg	127 160,880	0,000	0,000

VP - Práce navyše								0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000
	K							0,000