

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: m028d

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

JKSO:

Miesto: Zadné Hálno, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: m028d

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Matej Štugner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	SO 01 - Komunitné centrum	0,00	0,00
a	Stavebná časť	0,00	0,00
b	Zdravotechnika	0,00	0,00
c	Vykurovanie	0,00	0,00
d	Elektrické rozvody	0,00	0,00
e	Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1	0,00	0,00
f	Bleskozvod + uzemnenie EPS	0,00	0,00
2	Vodovodná prípojka	0,00	0,00
3	Kanalizačná prípojka splašková	0,00	0,00
4	Kanalizačná prípojka dažďová	0,00	0,00
5	Prípojka NN	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: a - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: a - Stavebná časť

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
OST - Ostatné	0,00
NEO - Neoprávnené výdavky - II.NP	0,00
VP - Práce naviac	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: a - Stavebná časť

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 1,45*2,5*(2,16+8,41+2,16+2,16+7,53+6,66+7,53+6,66+9,9+4,32+4,69+5,67+8,41+1,5+9,9+6,17+6,17+1,2+1,2) 1,5*2,5*(1,5+2,1+2,1+2,1) Súčet	m3	400,450	0,00	0,00
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	400,450	0,00	0,00
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	400,450	0,00	0,00
4	K	166101102	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	400,450	0,00	0,00
5	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	400,450	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (8,41+6,63)*(3,03+9,9+2,29)*0,1 10,5*6,72*0,1 Súčet	m3	29,947	0,00	0,00
7	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 9,9*6,63*0,2 (9,9+2,29+3,03)*8,41*0,2 0,68*3,44*0,2 9,9*6,72*0,2 0,54*4,08*0,2*2 Súčet	m3	53,382	0,00	0,00
8	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné 0,5*(3,58+8,41+3,03+6,63+9,9+6,72+2,29+8,41+1,8+6,72+9,9+6,72) Súčet	m2	37,055	0,00	0,00
9	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	37,055	0,00	0,00
10	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI 9,9*6,63 (9,9+2,29+3,03)*8,41 0,68*3,44 9,9*6,72 0,54*4,08*2 Súčet	t	2,349	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			266,911*8*1,1*0,001	2,349			
11	K	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	35,691	0,00	0,00
			0,55*0,5*(2,16+8,41+2,16+6,63+6,63+9,9+2,29+1,5+8,4+3,44+3,44+2,09+9,9+2,09)	18,986			
			0,8*0,5*7,53*2	6,024			
			0,485*0,5*2,16	0,524			
			0,65*0,5*(3,3+4,69)	2,597			
			1,5*0,5*4,08*2	6,120			
			1,2*1,2*0,5*2	1,440			
			Súčet	35,691			
12	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	118,740	0,00	0,00
			0,5*2*(3,58+8,41+8,41+8,41+8,41+3,0+9,9+9,9+6,63+6,63+6,63+2,29+9,9+6,72+6,72+4,8+4,8+1,8+1,8)	118,740			
13	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	118,740	0,00	0,00
14	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,785	0,00	0,00
			35,691*50*0,001	1,785			
15	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,812	0,00	0,00
			23,198*35*0,001	0,812			
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
16	K	311231486	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10	m3	87,479	0,00	0,00
			"1.NP"				
			2,4*0,44*(18,77+9,12+9,0+9,8+0,3+1,7+8,55+15,4+6,8+10,1+6,2+3,0+3,0+8,6)	116,519			
			Medzisúčet	116,519			
			"otvory"				
			-0,44*2,15*2,1*4	-7,946			
			-0,44*1,2*2,1*1	-1,109			
			-0,44*1,29*2,1*4	-4,768			
			-0,44*1,3*2,1*2	-2,402			
			-0,44*1,26*0,74*1	-0,410			
			-0,44*0,95*0,74	-0,309			
			-0,44*1,3*1,05	-0,601			
			-0,44*1,34*2,1	-1,238			
			-0,44*1,2*2,1*3	-3,326			
			-0,44*1,8*2,1*2	-3,326			
			-0,44*0,9*2,1*3	-2,495			
			-0,44*1,2*2,1	-1,109			
			Medzisúčet	-29,040			
			Súčet	87,479			
17	K	311231489	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	18,340	0,00	0,00
			3,0*0,25*(7,63+6,76+3,2+7,63)	18,915			
			-0,5*0,5*0,25*2	-0,125			
			-0,9*2,0*0,25	-0,450			
			Súčet	18,340			
18	K	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	23,198	0,00	0,00
			0,75*0,3*(2,16+8,41+2,16+2,16+7,53+0,65+6,01+7,53+6,01+7,53+6,01+9,9+9,9+2,3+1,5+6,72+6,72+9,9)	23,198			
19	K	314293020	Komin SCHIEDEL SIH 20 1 prieduch	m	10,300	0,00	0,00
20	K	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37, vrátane zateplenia	m3	6,021	0,00	0,00
			2,75*0,2*0,48*8	2,112			
			2,75*0,35*0,3	0,289			
			2,75*0,3*0,45*2	0,743			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,75*0,25*0,25*2		0,344		
			2,75*0,48*(1,32+0,6)		2,534		
			Súčet		6,021		
21	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	59,180	0,00	0,00
			2,75*0,68*2*8		29,920		
			2,75*0,65*2		3,575		
			2,75*0,75*2*2		8,250		
			2,75*0,5*2*2		5,500		
			2,75*(0,48+1,32+0,6+0,44+0,6+0,9)		11,935		
			Súčet		59,180		
22	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	59,180	0,00	0,00
23	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,602	0,00	0,00
			6,021*100*0,001		0,602		
24	K	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	40,974	0,00	0,00
			2,3*(7,63+1,5+1,5+4,95+3,59+1,3)		47,081		
			-0,7*1,97*2-0,8*1,97*1-0,9*1,97		-6,107		
			Súčet		40,974		
4 - Vodorovné konštrukcie							0,00
25	K	411162350	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 475 a vložiek s betónovou vrstvou hr. 6cm	m2	230,963	0,00	0,00
			8,59*15,4		132,286		
			9,77*10,1		98,677		
			Súčet		230,963		
26	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	26,896	0,00	0,00
			0,44*0,3*(34,09+15,4+34,09+15,4+9,12+9,12+9,12)		16,677		
			0,44*0,3*(15,4+18,46+15,4+18,46+9,7)		10,219		
			Súčet		26,896		
27	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	122,256	0,00	0,00
			2*0,3*(34,09+15,4+34,09+15,4+9,12+9,12+9,12)		75,804		
			2*0,3*(15,4+18,46+15,4+18,46+9,7)		46,452		
			Súčet		122,256		
28	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	122,256	0,00	0,00
29	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,614	0,00	0,00
			26,896*60*0,001		1,614		
30	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	sub	1,000	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
31	K	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	124,480	0,00	0,00
			238,782-114,302		124,480		
32	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	238,784	0,00	0,00
			2,6*(18,77+9,12+9,0+9,8+0,3+1,7+8,55+15,4)+2,6*9,6*2		238,784		
			Súčet		238,784		
33	K	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	98,980	0,00	0,00
			"sokel"				
			1,0*(34,09+15,4+34,09+15,4)		98,980		
34	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	537,756	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3,2*(6,76+2,3)		28,992		
			6,21*8,55		53,096		
			7,5*2,46		18,450		
			6,35*10,77		68,390		
			3,2*9,0		28,800		
			3,9*10,8		42,120		
			4,5*9,0		40,500		
			5,2*10,0		52,000		
			7,5*3,03		22,725		
			6,25*8,6		53,750		
			5,0*3,03		15,150		
			4,2*6,72		28,224		
			4,5*10,8		48,600		
			1,3*15,4		20,020		
			1,1*15,4		16,940		
			Súčet		537,756		
35	K	632477004	Liaty samonivelačný poter anhydrid, ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.55mm	m2	191,320	0,00	0,00
			16,56+1,98+78,06+8,9+28,71+46,66+7,69+2,76		191,320		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

36	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	480,000	0,00	0,00
37	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	480,000	0,00	0,00
38	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	480,000	0,00	0,00
39	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	350,000	0,00	0,00
40	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	645,320	0,00	0,00
			504,57+140,75		645,320		
41	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	377,990	0,00	0,00
42	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	377,990	0,00	0,00
43	K	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	1 133,970	0,00	0,00
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	377,990	0,00	0,00
45	K	981011315	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 30%, - 0,55000t	m3	687,254	0,00	0,00
			34,09*10,08*2,0		687,254		
			Súčet		687,254		

99 - Presun hmôt HSV

0,00

46	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	662,851	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

47	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	382,851	0,00	0,00
			6,63*9,9		65,637		
			8,41*15,4		129,514		
			10,0*12,05		120,500		
			10,0*6,72		67,200		
			Súčet		382,851		
48	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,115	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 1,5*(3,58+8,41+3,03+6,63+9,9+6,72+2,29+8,41+ 1,8+6,72+9,9+6,72+12,05+12,05)	m2	147,315	0,00	0,00
					147,315		
50	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,052	0,00	0,00
51	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	382,851	0,00	0,00
52	M	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	440,279	0,00	0,00
53	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	147,315	0,00	0,00
54	M	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	176,778	0,00	0,00
55	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

56	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová 303,07-117,17	m2	185,900	0,00	0,00
					185,900		
57	M	2837642208	Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy	m3	15,616	0,00	0,00
58	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôti	m2	147,315	0,00	0,00
59	M	2837642190	BASF Styrodur 2800C 100 mm č. 45079371	m2	150,261	0,00	0,00
60	K	713191121	Izolácie tepelné podláh, PE fólia	m2	420,240	0,00	0,00
61	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

62	K	762332110	Strešná konštrukcia S1+S2 - bez krytiny a SDK podhládov 10,0*8,87+6,72*10,0 10,1*10,6+9,0*15,32 Súčet	m	400,840	0,00	0,00
					155,900		
					244,940		
					400,840		
63	K	762421110	Prestrešenie vstupu 6,72x3,03 6,72*3,03	m2	20,362	0,00	0,00
					20,362		
64	K	762421120	Prestrešenie bočnej terasy 8,00x1,25 8*1,25	m2	10,000	0,00	0,00
					10,000		
65	K	762421220	Drevená pergola	kpl	1,000	0,00	0,00
66	K	762521104	Terasa - S1 6,72*3,03	m2	20,362	0,00	0,00
					20,362		
67	K	7625211040	Terasa - S2+S3 18,77*2,46	m2	46,174	0,00	0,00
					46,174		
68	K	7625211041	Terasa - S4 8,55*2,46	m2	21,033	0,00	0,00
					21,033		
69	K	7625211042	Terasa - S5 9,0*2,46	m2	22,140	0,00	0,00
					22,140		
70	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

71	K	763138313	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch 413,56-20,38-46,08-22,04-20,94	m2	304,120	0,00	0,00
					304,120		
72	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

73	K	764311201	Krytiny z poplast. plechu falcované strešné	m2	400,840	0,00	0,00
74	K	764331230	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na strechách rš 330 mm 34,01+34,01+15,32+15,32+13,03+10,6+10,0	m	132,290	0,00	0,00
					132,290		
75	K	764352201	Žľaby z poplastovaného plechu polkruhové rš 250 mm 6,72+15,32+10,6+8,9	m	41,540	0,00	0,00
					41,540		
76	K	764454202	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	34,400	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3,5*4		14,000		
			5,5*2		11,000		
			4,7*2		9,400		
			Súčet		34,400		
77	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

78	K	766671003	Okno strešné výkyvné, s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	ks	1,000	0,00	0,00
79	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

80	K	767161110	Oceľové zábradlie	ks	1,000	0,00	0,00
81	K	767631101	Výplne otvorov okná, dvere - komplet (vrátane zárubní, parapetov)	m2	137,636	0,00	0,00
			2,15*2,1*5		22,575		
			1,2*2,1*1		2,520		
			2,15*2,1		4,515		
			1,29*2,1*5		13,545		
			1,295*2,1		2,720		
			1,26*0,745		0,939		
			0,79*0,745		0,589		
			0,95*0,745		0,708		
			0,75*0,745		0,559		
			0,5*0,5*2		0,500		
			1,335*2,1		2,804		
			1,2*2,1*5		12,600		
			1,3*2,1*2		5,460		
			2,15*2,1		4,515		
			1,8*2,1*2		7,560		
			0,8*2,1*4		6,720		
			0,8*2,1*4		6,720		
			0,9*2,1		1,890		
			0,9*2,1*3		5,670		
			1,0*2,1*4		8,400		
			1,0*2,1*3		6,300		
			1,2*2,1		2,520		
			1,2*2,1		2,520		
			2,55*2,1		5,355		
			0,97*2,1		2,037		
			0,97*2,1		2,037		
			0,7*2,1*2		2,940		
			1,1*1,1*2		2,420		
			Súčet		137,636		
82	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

83	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	111,750	0,00	0,00
			12,52+23,45+2,76+7,63+5,76+1,39+1,39+3,51+1,21+1,21+3,98+4,93+1,96+1,21+1,21+11,01+8,76+14,5+1,86+1,5		111,750		
			Súčet		111,750		
84	M	5976398000	Dlaždice keramické	m2	113,985	0,00	0,00
85	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	781445053	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	133,502	0,00	0,00
			"1.06" 2,0*(2,9+2,0)*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2		12,902		
			"1.07" 2,0*(1,55+0,9)*2-0,8*1,97-0,7*1,97		6,845		
			"1.08" 2,0*(1,55+0,9)*2-0,7*1,97		8,421		
			"1.09" 2,0*(1,85+1,9)*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97		10,666		
			"1.10" 2,0*(1,35+0,9)*2-0,7*1,97		7,621		
			"1.11" 2,0*(1,35+0,9)*2-0,7*1,97		7,621		
			"1.12" 2,0*(2,0+2,0)*2-0,9*1,97		14,227		
			"1.13" 2,0*(2,0+2,48)*2-0,8*1,97-0,9*1,97		14,571		
			"1.14" 2,0*(1,03+1,9)*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97		7,386		
			"1.15" 7,621		7,621		
			"1.16" 7,621		7,621		
			"1.23" 2,0*(1,55+1,2)*2-1,1*2,0		8,800		
			"1.27" 2,0*(2,85+2,85+2,7+2,7-1,5)		19,200		
			Medzisúččet		133,502		
87	M	5976382000	Obklad keramický	m2	140,177	0,00	0,00
88	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,00

89	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	537,756	0,00	0,00
90	M	5838752500	Fasádny remienkový obklad	m2	564,644	0,00	0,00
91	K	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

92	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	428,600	0,00	0,00
			124,48+304,12		428,600		

OST - Ostatné 0,00

93	K	HZS000111	Búranie murovaných a betónových konštrukcií	hod	240,000	0,00	0,00
			6*4*10		240,000		

NEO - Neoprávnené výdavky - II.NP 0,00

94	K	311231486	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10	m3	73,521	0,00	0,00
			"2. NP"				
			3,2*0,44*15,4+1,5*0,44*15*4+0,3*0,44*10,7+2,3*0,44*18,46*2		100,059		
			Medzisúččet		100,059		
			"otvory"				
			-0,44*2,15*2,1*3		-5,960		
			-0,44*2,15*2,1*2		-3,973		
			-0,44*1,29*2,1*4		-4,768		
			-0,44*0,79*0,74		-0,257		
			-0,44*0,75*0,74		-0,244		
			-0,44*1,3*2,1		-1,201		
			-0,44*0,78*2,1		-0,721		
			-0,44*0,5*0,5*2		-0,220		
			-0,44*1,2*2,1*2		-2,218		
			-0,44*2,15*2,1		-1,987		
			-0,44*1,8*2,1*2		-3,326		
			-0,44*0,9*2,1*2		-1,663		
			Medzisúččet		-26,538		
			Súččet		73,521		
95	K	311231489	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	10,794	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			9,8*1,5*0,25		3,675		
			2,3*7,63*0,25		4,387		
			2,3*4,75*0,25		2,731		
			Súčet		10,794		
96	K	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	40,201	0,00	0,00
			2,3*(6,13+6,13+1,32+2,86+2,75+1,2+1,2)		49,657		
			-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2		-9,456		
			Súčet		40,201		
97	K	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	98,022	0,00	0,00
98	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	98,020	0,00	0,00
99	K	632477004	Liaty samonivelačný poter anhydrid, ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.55mm	m2	24,900	0,00	0,00
			24,9		24,900		
100	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	270,000	0,00	0,00
101	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	270,000	0,00	0,00
102	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	270,000	0,00	0,00
103	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	150,000	0,00	0,00
104	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	140,750	0,00	0,00
			140,75		140,750		
105	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	122,798	0,00	0,00
106	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	117,170	0,00	0,00
			117,17		117,170		
107	M	2837642208	Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy	m3	9,842	0,00	0,00
108	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
109	K	767631101	Výplne otvorov okná, dvere - komplet (vrátane zárubní, parapetov)	m2	50,492	0,00	0,00
			2,15*2,1*2		9,030		
			2,15*2,1		4,515		
			1,29*2,1		2,709		
			1,295*2,1		2,720		
			1,305*1,05		1,370		
			1,3*2,1		2,730		
			0,785*2,1		1,649		
			0,75*1,6		1,200		
			0,8*2,1*2		3,360		
			0,8*2,1*2		3,360		
			0,9*2,1*2		3,780		
			0,9*2,1*3		5,670		
			1,0*2,1*4		8,400		
			Súčet		50,492		
110	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
111	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	17,990	0,00	0,00
			7,6		7,600		
			10,39		10,390		
			Súčet		17,990		
112	M	5976398000	Dlaždice keramické	m2	18,350	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
114	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	98,022	0,00	0,00
					98,022		

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: **b - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: b - Zdravotechnika

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika	0,00
724 - Zdravotechnika	0,00
725 - Zdravotechnika	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: b - Zdravotechnika

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie

0,00

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE, do hr.15 mm,vnút.priemer do70	m	88,400	0,00	0,00
2	M	2837741539.1.1	Izolácia Trubice 22/9	m	24,700	0,00	0,00
3	M	2837741552.1	Izolácia Trubice 28/9	m	39,000	0,00	0,00
4	M	2837741552	Izolácia Trubice 35/13	m	11,700	0,00	0,00
5	M	2837741553.1	Izolácia Trubice 42/13	m	3,900	0,00	0,00
6	M	2837741595	Izolácia Trubice 50/13	m	9,100	0,00	0,00
7	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	73,450	0,00	0,00
8	M	2837741539.1	Izolácia Trubice 22/20	m	19,500	0,00	0,00
9	M	2837741555	Izolácia Trubice 28/20	m	23,400	0,00	0,00
10	M	2837741557	Izolácia Trubice 35/30	m	20,800	0,00	0,00
11	M	2837741569.1.1	Izolácia Trubice 42/30	m	5,850	0,00	0,00
12	M	2837741592	Izolácia Trubice 50/30	m	3,900	0,00	0,00
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

14	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50	m	16,000	0,00	0,00
15	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63	m	6,000	0,00	0,00
16	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové DN 100	m	32,000	0,00	0,00
17	K	721171111	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové DN 125	m	22,000	0,00	0,00
18	M	2860004680	PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	0,00	0,00
19	M	2860004690	PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	0,00	0,00
20	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	11,000	0,00	0,00
21	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	5,000	0,00	0,00
22	K	721212403	Montáž záp. uzavierok a vetracích hlavíc,	ks	6,000	0,00	0,00
23	M	HL310NPr-3000	Podlahový vpust so zvislým odtokom DN50/75/110 s izolačnou prírubou	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	HL810.0	Vetracie hlavice DN 110 HL810.0	ks	2,000	0,00	0,00
25	M	HL406	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50	ks	3,000	0,00	0,00
26	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	118,000	0,00	0,00
27	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	722172602	Potrubie plasthlinikové D 20,0x2,8	m	44,000	0,00	0,00
29	K	722172603	Potrubie plasthlinikové D 25,0x3,5	m	62,000	0,00	0,00
30	K	722172611	Potrubie plasthlinikové D 32,0x4,7	m	32,000	0,00	0,00
31	K	722172612	Potrubie plasthlinikové D 40,0x6,0	m	10,000	0,00	0,00
32	K	722172632	Potrubie plasthlinikové D 50,0x6,9	m	13,000	0,00	0,00
33	K	230203565	Montáž prechodka PE	ks	1,000	0,00	0,00
34	M	2862465930	Prechodka PE -ocel' s vonkajším závitom 50/6/4"	ks	1,000	0,00	0,00
35	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	20,000	0,00	0,00
36	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	0,00	0,00
37	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	0,00	0,00
38	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	0,00	0,00
39	M	5517401570	Ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	2,000	0,00	0,00
40	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, G 3/4	ks	7,000	0,00	0,00
41	M	5518100266	Guľový uzáver voda páčka 3/4"	ks	6,000	0,00	0,00
42	M	5511871580	Filter závitový, 3/4"	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	8,000	0,00	0,00
44	M	5518100219	Guľový uzáver voda 5/4"	ks	2,000	0,00	0,00
45	M	5511872030	Spätná klapka 5/4"	ks	3,000	0,00	0,00
46	M	4221505000	Ventil spätný BA 295 Honeywell PN 16, DN 32	ks	1,000	0,00	0,00
47	M	5518700422	Filter HONEYWELL F 76S-5/4AA, DN 32	ks	1,000	0,00	0,00
48	M	4849210157	Poistný ventil pre TUV 5/4" x 6/4" KB-DN 32	ks	1,000	0,00	0,00
49	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	5,000	0,00	0,00
50	M	5511870040	Guľový uzáver pre vodu 6/4"	ks	4,000	0,00	0,00
51	M	5511872040	Spätná klapka 6/4"	ks	1,000	0,00	0,00
52	K	722239102.1	Montáž ventilu regul. G 3/4	ks	1,000	0,00	0,00
53	M	4849220005	Termo regulačný ventil na cirk. TUV DN 20	ks	1,000	0,00	0,00
54	K	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného + plombovanie	ks	4,000	0,00	0,00
55	M	3882210200.1	Vodomer bytový DN 15, Qn 1,5 + pripoj.	ks	4,000	0,00	0,00
56	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	162,000	0,00	0,00
57	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	162,000	0,00	0,00
58	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

724 - Zdravotechnika

0,00

59	K	724221152	Montáž cirkul. čerpadiel	sub	1,000	0,00	0,00
60	M	4268150018	Obehové čerpadlo TV	ks	1,000	0,00	0,00
61	K	724221151	Domová vodáren bez potrubia, Darling Konta 200-2	súb.	1,000	0,00	0,00
62	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	0,00	0,00
63	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika

0,00

64	K	725119701	Montáž konštrukcie pre závesné WC	súb	6,000	0,00	0,00
65	K	725119711	Montáž záchoda závesného	súb	6,000	0,00	0,00
66	M	5516423005458	Konštrukcia pre závesné WC	ks	6,000	0,00	0,00
67	M	5516423005538	Tlačidlo pre splachovanie WC	ks	6,000	0,00	0,00
68	M	6420139570	Závesné WC + sedátko	ks	6,000	0,00	0,00
69	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	6,000	0,00	0,00
70	M	6420139330	Umývadlo keramické biele 60cm	ks	6,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb	2,000	0,00	0,00
72	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	2,000	0,00	0,00
73	K	725245103	Montáž sprchov. kúta + vanička a prísluž.	súb	2,000	0,00	0,00
74	M	5548442000	Kút sprchový + vanička	ks	2,000	0,00	0,00
75	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	0,00	0,00
76	M	6420134850	JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	0,00	0,00
77	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	17,000	0,00	0,00
78	M	5517534700	Rohový guľový ventil s filtrom 1/2"	ks	17,000	0,00	0,00
79	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	9,000	0,00	0,00
80	M	5514643220	Umývadlová jednopáková batéria	ks	6,000	0,00	0,00
81	M	5514646200	Drezová batéria stojánková	ks	3,000	0,00	0,00
82	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	0,00	0,00
83	M	5514674110	Sprchová batéria rozteč 150 mm	ks	2,000	0,00	0,00
84	M	5514650220	Sprchová súprava	ks	2,000	0,00	0,00
85	K	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety do D 50	ks	15,000	0,00	0,00
86	M	5514677260	Zápachová uzávierka G 1 1/4"	ks	9,000	0,00	0,00
87	M	HL126/50	Zápachová uzávierka pre kuchynské dresy a ich nábytkové podstavby. DN50x6/4"	ks	4,000	0,00	0,00
88	M	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52?mm	ks	2,000	0,00	0,00
89	K	725989101	Montáž dvierok plastových	ks	2,000	0,00	0,00
90	M	6420134720	Dvierka plastové 300x300 biele	ks	2,000	0,00	0,00
91	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

92	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	110,000	0,00	0,00
93	M	5539533750	Doplnkové konštrukcie - závesy	kg	110,000	0,00	0,00
94	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: c - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: c - Vykurovanie

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Matej Štugner

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolácie 0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0,00

732.1 - Komínové teleso 0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

Ostatné - Ostatné 0,00

VP - Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Hálly, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: c - Vykurovanie

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie

0,00

1	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.20-50 mm,vnúť.priemer do-70	m	303,600	0,00	0,00
2	M	2837741540	Izolácia Trubice 18/30	m	3,300	0,00	0,00
3	M	2837741541	Izolácia Trubice 22/30	m	163,900	0,00	0,00
4	M	2837741542	Izolácia Trubice 28/30	m	36,300	0,00	0,00
5	M	2837741557	Izolácia Trubice 35/30	m	40,700	0,00	0,00
6	M	2837741569.1.1	Izolácia Trubice 42/30	m	41,800	0,00	0,00
7	M	2837741592	Izolácia Trubice 48/30	m	8,800	0,00	0,00
8	M	2837741574	Izolácia Trubice 65/30	m	8,800	0,00	0,00
9	K	713482143	Montáž trubíc z EPDM, do hr.25	m	32,450	0,00	0,00
10	M	283771294	Kaučuková izolácia 15/9	m	1,650	0,00	0,00
11	M	283771296	Kaučuková izolácia 22/13	m	30,800	0,00	0,00
12	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

13	K	731211321	Montáž, vykládka kotla na drevnú štiepku 50 kW	súb.	1,000	0,00	0,00
14	M	4847646001	Kotol na drevnú štiepku s príslušenstvom	ks	1,000	0,00	0,00
15	K	731221456	Ekvitermická regulácia montáž	súb.	1,000	0,00	0,00
16	K	950507400	Doprava tovaru	súb.	1,000	0,00	0,00
17	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

18	K	732111435	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI	ks	1,000	0,00	0,00
19	M	4848880010	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 80, 110°C/0,6 MPa	m	2,600	0,00	0,00
20	M	4848880080	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI , nastav. stojany NS 80 - 150, výška 420 - 670mm	ks	2,000	0,00	0,00
21	K	732111435.1	Hydraulický vyrovnávač dynam. tlakov montáž	ks	1,000	0,00	0,00
22	M	4840030310	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov RACEN HVDT1 S, max. prietok 4 m3/h s absorčným odplyním	ks	1,000	0,00	0,00
23	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	30,000	0,00	0,00
24	M	5489511000	Štítok orientačný do 5 písmen 10x15 mm	ks	30,000	0,00	0,00
25	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho s elektr. vložkou do PN 2, 5/1,0 objemu 350 l	súb.	1,000	0,00	0,00
26	M	4843930016	Solárny dvojvalentný zásobník na TUV 380 l, TS-S 400 RR/ SOI. s elektrickou vložkou 2,0 kW a s termostatom	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	732322112	Montáž exp. nádoby	sub	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	484670066	Expanzná nádoba Reflex, NG 80/3 č.7280600	KS	1,000	0,00	0,00
29	K	732219423	Montáž 4 vakuových trubicových solárnych kolektorov SCHENER a príslu.	súb.	1,000	0,00	0,00
30	M	4849280000	Solárny kolektor, vákuový, trubicový SCHENER +prisl.	ks	4,000	0,00	0,00
31	M	4840031170	Solárna expanzná nádoba SCHENER 40/10, objem 40 l	ks	1,000	0,00	0,00
32	M	4849280100	Nerezové vlnovcové rúry s izoláciou /30 m/ + príslušenstvo/ventil, teplotná kvapalina 25 l, tieneny vodič /	sub	1,000	0,00	0,00
33	M	4849280090	Solárna inštalácia jednotka dvojvetvová so zabud. odvzdušňovačom obj. č. S 4479	kpl	1,000	0,00	0,00
34	M	4849103530	Súbor na prepád kvapaliny z poist. ventilu S 4194	ks	1,000	0,00	0,00
35	M	4849103620	Regulácia solár SGC 16, K 4195	ks	1,000	0,00	0,00
36	M	4847168300	Zmiešavací ventil so šroubením	ks	1,000	0,00	0,00
37	M	4844107490	Teplotná kvapalina do slnečných kolektorov Thesol v bandaske 25 l	ks	2,000	0,00	0,00
38	M	5539530700	Kotviace prvky / kocky , platne a pom. hliníková konštrukcia /	sub	1,000	0,00	0,00
39	K	732342212	Montáž úpravy vody	sub	1,000	0,00	0,00
40	M	5511861940	Zmäčňovací filter pre úpravu tvrdosti vody, s programovateľnou jednotkou IVAR.DEVAP-KAB 030	ks	1,000	0,00	0,00
41	K	732331959	Uvedenie úpravy vody do prevádzky	súb.	1,000	0,00	0,00
42	M	4846798000	Doplňovacia zostava na automatické doplňovanie vody NK 300	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40	súb.	5,000	0,00	0,00
44	M	4268155280	Obehové čerpadlo ohrevu TV	ks	1,000	0,00	0,00
45	M	4268155510	Obehové čerpadlo vetva č. 1-4	ks	4,000	0,00	0,00
46	K	732429114	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65	súb.	1,000	0,00	0,00
47	M	4268156100	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 65-60 F 340 1x230V PN6/10	ks	1,000	0,00	0,00
48	K	732521202	Montáž merača tepla	súb.	2,000	0,00	0,00
49	M	4849251098	Merač tepla DN 50, Qn=15,0 m3/hod, M-Bus modul	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	734295112	Montáž trojcestných ventilov s elektropohonom do DN 65	ks	4,000	0,00	0,00
51	M	3885001980	Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom, DN 25	ks	4,000	0,00	0,00
52	M	3885001985	Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom, DN 40	ks	1,000	0,00	0,00
53	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

732.1 - Komínové teleso

0,00

54	K	732360161	Nerezový komín 3 vrstvový, DN 350 montáž + doprava	súb.	1,000	0,00	0,00
55	K	732360589	Revízia komínového telesa	súb.	1,000	0,00	0,00
56	M	5538100743	Nerezový 3 vrstvový komín + dymovod DN 300/350 s izoláciou výška 9,7 m	kpl	1,000	0,00	0,00
57	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

69	K	735311830	Montáž skrinky a rozdeľovača max. 6 okruhov	ks	2,000	0,00	0,00
70	M	2862411113	Rozdeľovač HKV - D 4 SX (nerez)	ks	1,000	0,00	0,00
71	M	2862411115	Rozdeľovač HKV - D 6 SX (nerez)	ks	1,000	0,00	0,00
72	M	2862411322	Skrinka UP 2 max. /5 okruhov (š=574 mm)	ks	1,000	0,00	0,00
73	M	2862411323	Skrinka UP 3 max. /11 okruhov (š=874 mm)	ks	1,000	0,00	0,00
77	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

78	K	734153413	Posúvač prírubový PN 1,6/350st. C DN 32	súb.	8,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	------	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	734153414	Posúvač prírubový PN 1,6/350st. C DN 50	súb.	8,000	0,00	0,00
80	K	734173413	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 32 zaslepovací	súb.	2,000	0,00	0,00
81	K	734173414	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50	súb.	4,000	0,00	0,00
82	K	734192434	Klapka spätná L 10-117-616 P2, PN 1,6/120st. C DN 50	súb.	1,000	0,00	0,00
83	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	18,000	0,00	0,00
84	M	5517401570	Vypúšťací kohút guľový 1/2"	ks	6,000	0,00	0,00
85	M	551740027	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	11,000	0,00	0,00
86	M	4844108029	Odvzdušňovací a uzatvárací ventil pre solárne systémy, 3/8" MF, T = 30 °C až +180 °C	ks	1,000	0,00	0,00
87	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	94,000	0,00	0,00
88	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	0,00	0,00
89	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	0,00	0,00
90	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	18,000	0,00	0,00
91	M	5511870000	Guľový uzáver DN 15	ks	3,000	0,00	0,00
92	M	5518100280	Guľový uzáver DN 20	ks	7,000	0,00	0,00
93	M	5518100282	Guľový uzáver DN 32	ks	10,000	0,00	0,00
94	M	4849219192	Spätný ventil, PN 16, DN 20	ks	1,000	0,00	0,00
95	M	4845510900433	Spätný ventil, PN 16, DN 32	ks	4,000	0,00	0,00
96	M	5517400400	Filter závitový DN 32	ks	4,000	0,00	0,00
97	M	4847263330	Poistný ventil pre solárne systémy, 1/2" x 3/4" 10 bar, T = 30 °C až +160 °C,	ks	1,000	0,00	0,00
98	M	4849210151	Poistný ventil pre vykurovanie, 5/4" x 6/4", KD DN 32,	ks	1,000	0,00	0,00
99	M	4846112001	Guľový kohút so zaistením MK 1	ks	2,000	0,00	0,00
100	K	734209322	Montáž štvor. armatúr	ks	30,000	0,00	0,00
101	M	5517302360.1	HEIMEIER VEKOTEC šrobenie rohové Rp 1/2"č.0551-50.000	ks	28,000	0,00	0,00
102	M	5517304330	HEIMEIER MULTIBOX -šrobenie s č. 9303-00.800 DN 15	ks	2,000	0,00	0,00
103	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	28,000	0,00	0,00
104	M	5517301820	HEIMEIER termostatická hlavica K č. 6000-00.500	ks	28,000	0,00	0,00
105	K	734411142	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	12,000	0,00	0,00
106	K	734411147	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 450st. C dĺžkou stopky 100 mm	ks	1,000	0,00	0,00
107	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový 0-600 kPa	ks	13,000	0,00	0,00
108	K	734421160	Manovakuometer -50-150 Pa priem. 100	ks	1,000	0,00	0,00
109	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	3,000	0,00	0,00
110	K	734494213	Čidlo na snímanie vonkajšej teploty	ks	1,000	0,00	0,00
111	K	734494213.1	Čidlo na snímanie teploty a tlaku	ks	6,000	0,00	0,00
112	K	891154222	Montáž vodomera DN 15 + plombovanie	ks	1,000	0,00	0,00
113	M	3882212200	Vodomer domový 30 C, DN 15	ks	1,000	0,00	0,00
114	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

115	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	18,000	0,00	0,00
116	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou	ks	18,000	0,00	0,00
117	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa do 2040mm	sub	18,000	0,00	0,00
118	M	4845366600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO, RADIK KLASIK 11VK 600x0400	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	4845366620	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO, RADIK KLASIK 11VK 600x0600	ks	5,000	0,00	0,00
121	M	4845390300	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO 11VK 600x800	ks	1,000	0,00	0,00
122	M	4845366660	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORADO, RADIK KLASIK 11VK 600X1000	ks	2,000	0,00	0,00
123	M	4848953350	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x 600 Radik VK, č. KO22VK6/6	ks	1,000	0,00	0,00
124	M	4848953370	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x 800 Radik VK, č. KO22VK6/8	ks	1,000	0,00	0,00
125	M	4848953390	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x1000 Radik VK, č. KO22VK6/10	ks	1,000	0,00	0,00
126	M	4848953410	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12	ks	2,000	0,00	0,00
127	M	4848953420	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14	ks	1,000	0,00	0,00
128	M	4848953430	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 22VK 600x1500 Radik VK, č. KO22VK6/15	ks	1,000	0,00	0,00
129	M	4848954170	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 33VK 600x 800 Radik VK, č. KO33VK6/8	ks	2,000	0,00	0,00
130	M	4845500520	Konzola + zátky, záslepky	kpl	18,000	0,00	0,00
135	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

136	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	250,000	0,00	0,00
137	M	5539533750	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	250,000	0,00	0,00
138	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

Ostatné - Ostatné

0,00

139	K	732219114	Uvedenie kotla do prevádzky	sub	1,000	0,00	0,00
140	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	0,00	0,00
141	K	950201001	Revízia	sub	1,000	0,00	0,00
142	K	HZS-001	Vyregulovanie sústavy	sub	1,000	0,00	0,00
143	K	HZS-004	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: **d - Elektrické rozvody**

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: d - Elektrické rozvody

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	0,00
P - Osvetlenie parkoviska	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: d - Elektrické rozvody

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

921 - Elektromontáže

0,00

1	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	121,000	0,00	0,00
2	M	3410300439	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	ks	121,000	0,00	0,00
3	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	18,000	0,00	0,00
4	M	3450230600	Spínač NDS1-1101 B č. 1	ks	18,000	0,00	0,00
5	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový - radenie 2	ks	7,000	0,00	0,00
6	M	3450231000	Spínač NDS2 2201 B	ks	7,000	0,00	0,00
7	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	0,00	0,00
8	M	3450230200	Spínač NDS-121B 5A 6/6	ks	2,000	0,00	0,00
9	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	0,00	0,00
10	M	3450230800	Spínač NDS1-1111 B č. 6	ks	6,000	0,00	0,00
11	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	8,000	0,00	0,00
12	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	8,000	0,00	0,00
13	K	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	7,000	0,00	0,00
14	M	3850008200	21402: Detektor pohybu na 400W - LOGUS90 - prístroj, ELKO EP	ks	7,000	0,00	0,00
15	K	210110602	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	11,000	0,00	0,00
16	M	3454315230	Vypínače a zásuvky, MOS-AB TLAČIDLO 6A SPINACIE 1M	ks	11,000	0,00	0,00
17	M	3454315290	Vypínače a zásuvky, MOS-MONT. DOSKA 1M	ks	11,000	0,00	0,00
18	M	3454315320	Vypínače a zásuvky, MOS-INST. RÁMČEK TP 1M	ks	11,000	0,00	0,00
19	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	68,000	0,00	0,00
20	M	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá IP44	ks	10,000	0,00	0,00
21	M	3450349300	Zásuvka NZ 112 B dvojпólová biela	ks	44,000	0,00	0,00
22	M	3450357100	Zásuvka televízna UZP 113-116	ks	9,000	0,00	0,00
23	M	3450342300	Zásuvka IP 3253	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	3450342700	Zásuvka IPG 6345 400V	ks	4,000	0,00	0,00
25	K	210200005	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	6,000	0,00	0,00
26	M	61732	Svietidlá a zdroje - LE-061732 8W 3h nudzove, obj. č. 61732	ks	6,000	0,00	0,00
27	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	11,000	0,00	0,00
28	M	3486301340	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x36W, IP40,EVG, D=475mm	ks	11,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	14,000	0,00	0,00
30	M	3486302020	Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 2x26W, IP23, VVG, D=240mm	ks	14,000	0,00	0,00
31	K	210201006	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	7,000	0,00	0,00
32	M	3486301380	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x36W, IP40, EVG, D=475mm	ks	7,000	0,00	0,00
33	K	210201006	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000	0,00	0,00
34	M	3486301380.1	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x75W, IP40, EVG, D=475mm	ks	1,000	0,00	0,00
35	K	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	26,000	0,00	0,00
36	M	3486301630	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG	ks	26,000	0,00	0,00
37	K	210201205	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	16,000	0,00	0,00
38	M	3486301240	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x26W, IP40, EVG, D=290mm	ks	16,000	0,00	0,00
39	K	210201225	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	15,000	0,00	0,00
40	M	3486302160	Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 2x26W, IP44, EVG, D=240mm	ks	15,000	0,00	0,00
41	K	210290743	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW	ks	8,000	0,00	0,00
42	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000	0,00	0,00
43	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	0,00	0,00
44	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	660,000	0,00	0,00
45	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	660,000	0,00	0,00
46	M	2450600013	Sadra na elektroinštalačné práce ELEKTROFIX ELEKTROFIX, balenie: 20 kg (kc.A25000002)	kg	82,500	0,00	0,00
47	K	210800199	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	137,500	0,00	0,00
48	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	137,500	0,00	0,00
49	K	210800200	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x4	m	137,500	0,00	0,00
50	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	137,500	0,00	0,00
51	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	357,500	0,00	0,00
52	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	357,500	0,00	0,00
53	K	210881224	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	192,500	0,00	0,00
54	M	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	192,500	0,00	0,00
55	K	210881232	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	247,500	0,00	0,00
56	M	3410350946	1-CHKE-V 5x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	247,500	0,00	0,00
57	M	5544029	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 4 žž, obj. č. 5544029	m	110,000	0,00	0,00

922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení

0,00

58	K	220730221	Koaxiálny kábel ovijaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinštalačnámístě, bez ukonč.a zapojenia	m	220,000	0,00	0,00
59	M	3410351908	VCCJY 75-4,8 Koaxiálny kábel, 75 Ohm	m	220,000	0,00	0,00
60	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený pevne	m	192,500	0,00	0,00
61	M	3412400300	Kombinovaný kábel UTP Cat5E + 2x0.88mm	m	192,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	165,000	0,00	0,00
63	K	P	zabezpečovačka aj s EPS čidlami		1,000	0,00	0,00
64	K	3850013110	Sada + montáž eLAN-RF-Wi-003, iNELS RF Control - Prevodník LAN (WiFi) na RF, ELKO EP	ks	1,000	0,00	0,00
65	M	4290018681	ELEGANCE 60 nerez digestor ELEKTRODESIGN	ks	2,000	0,00	0,00
66	M	5413000220	Tatramat akumulčný elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EOY 200 s objemom 200L	ks	3,000	0,00	0,00

P - Osvetlenie parkoviska

0,00

67	K	210800199.1	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	0,00	0,00
68	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,00	0,00
69	M	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	250,000	0,00	0,00
70	K	210201430	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	15,000	0,00	0,00
71	M	3484301220	Stĺp pre parkové svetidlá do podlahy, v.=900mm	ks	15,000	0,00	0,00
72	M	519603	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žž, obj. č. 519603	m	250,000	0,00	0,00
73	K	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	0,00	0,00
74	M	3850008080	SOU-2 + čidlo/230, súmrakový spínač, ELKO EP	ks	1,000	0,00	0,00
75	M	3837001182	Kábel tienový , dvojlinka 2x0,3 JY-1118	ks	30,000	0,00	0,00

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: e - Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: e - Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže RK 1.1	0,00
921 - Elektromontáže RK 1.1	0,00
921 - Elektromontáže RK 1.1	0,00
921 - Elektromontáže RK 1.1	0,00
921 - Elektromontáže RK 1.1	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: e - Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

921 - Elektromontáže RK 1.1

0,00

1	K	210120403	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	15,000	0,00	0,00
2	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	0,00	0,00
3	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	3,000	0,00	0,00
4	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	11,000	0,00	0,00
5	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	0,00	0,00
6	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	1,000	0,00	0,00
7	M	3580760182	Istič LPN-40B-3 Hlav. vypínač	ks	1,000	0,00	0,00
8	M	3580760180	Istič LPN-25C-3	ks	3,000	0,00	0,00
9	K	210120406	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	2,000	0,00	0,00
10	M	3580760363	Prúdový chránič OFI-40-4-300AC	ks	2,000	0,00	0,00
11	K	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,000	0,00	0,00
12	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks	1,000	0,00	0,00
13	K	210411171	Montáž relé RB	ks	1,000	0,00	0,00
14	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks	1,000	0,00	0,00
15	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks	3,000	0,00	0,00

921 - Elektromontáže RK 1.1

0,00

16	K	210120403	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	9,000	0,00	0,00
17	M	3580760008.1	Istič LPN-4B-1	ks	1,000	0,00	0,00
18	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	2,000	0,00	0,00
19	M	3580760012.1	Istič LPN-16C-1	ks	6,000	0,00	0,00
20	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	0,00	0,00
21	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	2,000	0,00	0,00
22	M	3580760182.1	Istič LPN-40B-3 Hlav. vypínač	ks	1,000	0,00	0,00
23	K	210120406	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	3580760363	Prúdový chránič OFI-40-4-300AC	ks	1,000	0,00	0,00
25	K	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	1,000	0,00	0,00
28	M	3580760437	Zvodič prepätí SVM275-ZS trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	220550913	Montáž transformátorov do zdrojovej skrine, trafo 220/24 V - 0.3 kVA (VNFR 788)	ks	1,000	0,00	0,00
30	M	3582500500	Trafo T1N 1000VA 230/24	ks	1,000	0,00	0,00
31	M	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,00	0,00
32	K	210411171	Montáž relé RB	ks	2,000	0,00	0,00
33	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks	2,000	0,00	0,00
34	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

921 - Elektromontáže RK 1.1

0,00

35	K	210120403	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	14,000	0,00	0,00
36	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	0,00	0,00
37	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	3,000	0,00	0,00
38	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	9,000	0,00	0,00
39	M	0090742	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 500mA, char.C Typ PFI2 C16/0,5	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	0,00	0,00
41	M	3580760178.1	Istič LPN-16C-3	ks	5,000	0,00	0,00
42	M	3580760182.2	Istič LPN-25B-3 Hlavný vypínač	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	210120406	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	2,000	0,00	0,00
44	M	0090905	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA, char.B Typ PFI4 B25/0,03	ks	2,000	0,00	0,00
45	K	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,000	0,00	0,00
46	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks	1,000	0,00	0,00
47	M	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,00	0,00
48	K	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	1,000	0,00	0,00
49	M	3580760437	Zvodič prepätí SVM275-ZS trieda C, s vymeniteľným modulom a signalizáciou - komplet	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	210411171	Montáž relé RB	ks	1,000	0,00	0,00
51	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks	1,000	0,00	0,00
52	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks	3,000	0,00	0,00

921 - Elektromontáže RK 1.1

0,00

53	K	210120403	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	19,000	0,00	0,00
54	M	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	0,00	0,00
55	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	5,000	0,00	0,00
56	M	3580760012.1	Istič LPN-16C-1	ks	12,000	0,00	0,00
57	M	3580760013	Istič LPN-20C-1	ks	1,000	0,00	0,00
58	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	0,00	0,00
59	M	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	2,000	0,00	0,00
60	M	3580760182	Istič LPN-40B-3 Hlav. vypínač	ks	1,000	0,00	0,00
61	K	210120406	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	3,000	0,00	0,00
62	M	3580760363	Prúdový chránič OFI-40-4-300AC	ks	3,000	0,00	0,00
63	K	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,000	0,00	0,00
64	M	3570191040	Rozvodnica ECO-57P	ks	1,000	0,00	0,00
65	K	210411171	Montáž relé RB	ks	1,000	0,00	0,00
66	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks	1,000	0,00	0,00
67	M	3451207200	Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/	ks	3,000	0,00	0,00

921 - Elektromontáže RK 1.1

0,00

68	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	75,000	0,00	0,00
69	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	0,00	0,00
70	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	45,000	0,00	0,00
71	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	0,00	0,00
72	K	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	30,000	0,00	0,00
73	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,00	0,00
74	K	210800198	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	40,000	0,00	0,00
75	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,00	0,00
76	M	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	100,000	0,00	0,00
77	K	210252457	Trakčné vedenia-trolejbusy, Revízie a skúšky, Revízia a revízná správa	hod	20,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: f - Bleskozvod + uzemnenie EPS

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: f - Bleskozvod + uzemnenie EPS

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Hálly, Brezno

Objekt: 1 - SO 01 - Komunitné centrum

Časť: f - Bleskozvod + uzemnenie EPS

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

921 - Elektromontáže

0,00

1	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	0,00	0,00
2	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	0,00	0,00
3	M	2450600013	Sadra na elektroinštalačné práce ELEKTROFIX ELEKTROFIX, balenie: 20 kg (kc.A25000002)	kg	30,000	0,00	0,00
4	M	3450710300	Rúrka FXP 30	ks	50,000	0,00	0,00
5	M	550292	Elektroinštalačný materiál a prístroje - Svorka EPS 1 bez krytu, obj. č. 550292	ks	1,000	0,00	0,00
6	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	180,000	0,00	0,00
7	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	75,000	0,00	0,00
8	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	35,000	0,00	0,00
9	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	35,000	0,00	0,00
10	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	0,00	0,00
11	M	3544215450	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	4,000	0,00	0,00
12	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	0,00	0,00
13	M	3544215800	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	4,000	0,00	0,00
14	K	210220230	Ochranná strieška FeZn ^o	ks	4,000	0,00	0,00
15	M	3544216300	Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	4,000	0,00	0,00
16	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	21,000	0,00	0,00
17	M	3544219100	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 s podl.	ks	21,000	0,00	0,00
18	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000	0,00	0,00
19	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	0,00	0,00
20	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	135,000	0,00	0,00
21	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	135,000	0,00	0,00
22	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000	0,00	0,00
23	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	7,000	0,00	0,00
24	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	0,00	0,00
25	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	0,00	0,00
26	K	210220283	Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT	ks	21,000	0,00	0,00
27	M	3544223650	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m - trubková	ks	21,000	0,00	0,00
28	K	210252457	Trakčné vedenia-trolejbusy, Revízie a skúšky, Revízia a revízná správa	hod	15,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 2 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 2 - Vodovodná prípojka

Miesto: Zadné Hálno, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 2 - Vodovodná prípojka

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,480	0,00	0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,493	0,00	0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,920	0,00	0,00
4	K	132201209.1	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,640	0,00	0,00
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	12,990	0,00	0,00
6	K	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	129,900	0,00	0,00
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,990	0,00	0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,990	0,00	0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,410	0,00	0,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,480	0,00	0,00
11	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	10,822	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,240	0,00	0,00
13	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.B 12/15	m3	0,270	0,00	0,00
14	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,200	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie **0,00**

15	K	230203563	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	0,00	0,00
16	M	2862466270	Prechodka PE -mosadz s vnútorným závitom PE100 SDR11/PN16 D 40/ 1"	ks	2,000	0,00	0,00
17	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	36,000	0,00	0,00
18	M	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/ 100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	36,000	0,00	0,00
19	K	891154222	Montáž vodomera DN 20 + plombovanie	ks	1,000	0,00	0,00
20	M	3882212200	Vodomer domový Actatis 30 C, DN 20	ks	1,000	0,00	0,00
21	M	5514246550	Konzola pre vodomera do šachty	kus	1,000	0,00	0,00
22	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 32	ks	6,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5518100242	Ventil priamy K 125 s odvodnením 5/4"	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	5511123200	Ventil priamy priechodný KE 83 T 5/4"	ks	1,000	0,00	0,00
25	M	5518610226	Spätná ventil RV 284, G 5/4"	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	5518100308	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 3/4"	ks	1,000	0,00	0,00
27	M	3194167700	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 5/4x1"	ks	2,000	0,00	0,00
28	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	36,000	0,00	0,00
29	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	36,000	0,00	0,00
30	K	893810114	Osadenie vodomernej šachty betonovej	ks	1,000	0,00	0,00
31	M	5922410320	Vodomerná šachta betónová 1200/900/1800 s ocelov.poklopom a rebríkom	ks	1,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,320	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 3 - Kanalizačná prípojka splašková

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 3 - Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: Zadné Hálno, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 3 - Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	45,500	0,00	0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,167	0,00	0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,880	0,00	0,00
4	K	132201209.1	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,960	0,00	0,00
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	42,740	0,00	0,00
6	K	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	427,400	0,00	0,00
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,740	0,00	0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,740	0,00	0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,640	0,00	0,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,760	0,00	0,00
11	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	9,619	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,880	0,00	0,00
13	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.B 12/15	m3	2,100	0,00	0,00
14	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,200	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie **0,00**

15	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	24,000	0,00	0,00
16	M	2860002090	PVC rúra 125x3,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,000	0,00	0,00
17	M	2860002060	PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,000	0,00	0,00
18	K	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	ks	1,000	0,00	0,00
19	M	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	0,00	0,00
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,000	0,00	0,00
21	K	894414211	Osadenie žumpy 32 m3	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5922438160	Betónová žumpa prefabrikovaná 5,35x2,35x2,59 20 s otvorom, skružami a poklopom	ks	1,000	0,00	0,00
23	K	894431164	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/150 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 2000mm	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	2866111510	Plastová šachta PP DN 400, do 1,3 m s LT poklopom 250 kN	ks	1,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,765	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 4 - Kanalizačná prípojka dažďová

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 4 - Kanalizačná prípojka dažďová

Miesto: Zadné Hálno, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 4 - Kanalizačná prípojka dažďová

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,000	0,00	0,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,333	0,00	0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	69,120	0,00	0,00
4	K	132201209.1	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,040	0,00	0,00
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	43,920	0,00	0,00
6	K	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	439,200	0,00	0,00
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	43,920	0,00	0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,920	0,00	0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,200	0,00	0,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,280	0,00	0,00
11	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	28,858	0,00	0,00
12	M	5834378400	Štrk na vsak frakcie 63-125 mm	m3	2,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,640	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

8 - Rúrové vedenie **0,00**

14	K	429128114	Montáž akumuláčnej nádrži do 4 m3	ks	1,000	0,00	0,00
15	M	5922632109	Retenčná nádrž, objem 4 m3 s poklopom + doprava	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	72,000	0,00	0,00
17	M	2860002040	PVC rúra 110x3,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	14,000	0,00	0,00
18	M	2860002010	PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	2,000	0,00	0,00
19	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	5,000	0,00	0,00
20	M	2860002090	PVC rúra 125x3,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	1,000	0,00	0,00
21	K	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	ks	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém	ks	4,000	0,00	0,00
23	K	877265121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 100	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	2860003500	PVC odbočka 100/100/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	0,00	0,00
25	K	877275121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	2860003510	PVC odbočka 125/100/87°-hladký kanalizačný systém	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	77,000	0,00	0,00
28	K	894431164	Montáž vsakov. šachty z PVC, DN 400/150 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 2000mm	ks	2,000	0,00	0,00
29	M	2866111510	Plastová šachta vsakovacia DN 400, do 1,5 m s LT poklopom	ks	2,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	56,993	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 5 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

KS:

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ:

Mesto Brezno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Pavol Kupec

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Matej Štugner

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Objekt: 5 - Prípojka NN

Miesto: Zadné Hálno, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže	0,00
946 - Zemné práce pri externých montážach	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum Zadné Hálly, Brezno

Objekt: 5 - Prípojka NN

Miesto: Zadné Hálly, Brezno

Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Matej Štugner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

921 - Elektromontáže 0,00

1	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	40,000	0,00	0,00
2	M	3450710500	Rúrka FXP 50	ks	40,000	0,00	0,00
3	M	3450510600	I-Spojka SM 50 šedá	ks	1,000	0,00	0,00
4	M	3451100500	I-Príchytká CL 50	ks	2,000	0,00	0,00
5	M	5850001000	Sádra stavebná	kg	10,000	0,00	0,00
6	K	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	0,00	0,00
7	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	30,000	0,00	0,00
8	K	210010216	Rúrka ochranná ocelová D 2", uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	0,00	0,00
9	M	1414032600	Rúrka závitová Ms 2" ocelová bezošvá normálna ozn. 10 004.0, podľa EN S185	m	3,000	0,00	0,00
10	M	2830048500	Stahovacia páska prírodná 200x3,6	ks	20,000	0,00	0,00
11	K	210120403	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	0,00	0,00
12	M	3580760006	Istič LPN-2B-1	ks	1,000	0,00	0,00
13	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,00	0,00
14	M	3580760239	Istič LPN-63B-3N	ks	1,000	0,00	0,00
15	K	210190004	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	0,00	0,00
16	M	3570193330	El.skriňa K63 trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ : pre 1 x hlavný trojpólový istič B40 zapustený	ks	1,000	0,00	0,00
17	K	210255446	Trakčné vedenia-električky, Revízie a skúšky, Revízia a revízná správa	hod	5,000	0,00	0,00
18	K	210411171	Montáž relé RB	ks	1,000	0,00	0,00
19	M	3850006270	INELS smart home solutions - inteligentná elektroinštalácia relé RB-230DIN	ks	1,000	0,00	0,00
20	K	210800196	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 4x10	m	15,000	0,00	0,00
21	M	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,00	0,00
22	K	210800198	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	15,000	0,00	0,00
23	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,00	0,00
24	K	210902142	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	44,000	0,00	0,00
25	M	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	44,000	0,00	0,00
26	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	5,000	0,00	0,00
27	M	3544223900	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 20 x 3mm	kg	2,355	0,00	0,00
			5*0,471		2,355		
			Súčet		2,355		
28	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	5,000	0,00	0,00
29	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	3544218950	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 m	ks	3,000	0,00	0,00
31	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	0,00	0,00
32	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	1,000	0,00	0,00
33	K	210220283	Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT	ks	3,000	0,00	0,00
34	M	3544223650	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m - trubková	ks	3,000	0,00	0,00

946 - Zemné práce pri externých montážach

0,00

35	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,000	0,00	0,00
36	M	2830002000	Fólia červená v m	m	40,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00