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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Systém zapoziCiavania bicyklov v meste Brezno
,,HB- Huganske bicykle”’

Miesto stavby: k.u Brezno
Investor: Mesto Brezno
Nam. Gen. M. R. Stefanika 1, 911 01 Brezno

Okres: Brezno
Katastralne uzemie: Brezno
Kraj: Banskobystricky
Doba vystavby:
Zaciatok vystavby: 2022
Koniec vystavby: 2023

PODKLADY:

Pri vypracovani boli pouZité tieto podklady:
e Ortofotomapa (https://zbgis.skgeodesy.sk/)
e Katastralna mapa
e Poziadavky investora (Mesto Brezno)
e Dokument Navrh umiestnenia stanovist systému zdielanych bicyklov
(Jaroslav Dian /Zeleny bicykel OZ, 2020)

e Terénny prieskum a fotodokumentacia (Jaroslav Dian /Zeleny bicykel OZ,
2020)

e Platné normy a predpisy




2. VSEOBECNE

Myslienka bike sharing — zdiel'ané bicykle, prisla na Slovensko v roku 2015 a dovtedy sa
tato myslienka rozmohla v mnohych slovenskych mestach. Bike sharing zdostupnil T'udom
alternativny spésob dopravy. Motivuje I'udi k pohybu, je ekologicky a pretoze sa odburavaju
vSetky problémy s parkovanim a rychlost'ou premavky v meste, Setri obanom 1 mnozstvo ¢asu
pri presune. Ide o zdiel'anu formu mestskych bicyklov, kde si za poplatok pozi¢ajii obyvatelia
mesta inavstevnici bicykel, ktory bude upevneny v niektorom z vypozi¢nych miest. Po
presunuti sa z miesta na miesto ob¢an svoj vypozi¢any bicykel vrati do vypozi¢ného stojana
v ktorejkol'vek Casti mesta. Systém zdiel'anych bicyklov doplia systém dopravy v mestskom

prostredi a bude vyuzivany aj v systéme novovybudovanych cyklotras.

3. TECHNICKY POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCII A PRAC

3.1 Spevnena plocha

Zakladny pozadovany rozmer spevnenej plochy pre 10 zdiel'anych bicyklov je 7650x2000.
V niektorych pripadoch sa vyuzije existujuca spevnena plocha pod navrhovanou plochou
,,stanice”’. V pripade, ze sa pod navrhovanou cyklo-stanicou nenachadza spevnena plocha
dodavatel’ ju na zéklade predmetu zékazky dobuduje v pozadovanom rozmere
Plocha cyklo-stanice bude vybudovana z betonového parkového obrubniku uloZeného
v betonovom zaklade a z betonovej dlazby bez fazy. Navrhované spevnené plochy buda
vyhotovené z betonovej dlazby hr. 60 mm, uloZenej do 16zka z drveného kameniva (fr. 4-8
mm) hr. 40mm, na $trkovy nasyp (fr. 0-32 mm) hr. 140mm. Technicka skladba povrchu vid’
priloha 1.




3.2 Technické zabezpeclenie - panel
Na okraji stanice budu umiestnené batérie na napajanie stojanu a kamery a elektronika pre
dobijanie batérii. Presné rozmery wurci dodévatel. Minimdlne pozadované rozmery su

320x400mm. Elektronika a batérie musia byt’ plne pristupny pre pravidelny servis.

3.3 Napajanie stojanov v mestskom prostredi

Variant napojenia stojanov_cez pouli¢né osvetlenie. Batérie pre napajanie stojanu a kamery

st ulozené pod stojanom. TaktieZ je tam ulozena elektronika pre dobijanie batérii. Problémom
V tomto variante napdjania je ze stojany s priamo napajané len v ¢ase zapnutého pouli¢ného
osvetlenia, takze pri vypnutom osvetleni je stojan napajani z batérii. Pri uskuto¢neni odbocky
zo sustavy 3x230/400 VAC priamo zo svietidiel pripadne zemnou odbockou je nutny projekt

a revizia. Zivotnost’ batérie 6-8 rokov.




Obr.¢ 1. Technicka schéma cyklo-stanice

Zdroj: OZ Zeleny bicykel

3.4 Vytycenie stavby
Navrhovana stavba bude vyty¢end pomocou situacie vo vzt'ahu k chodniku. Polohu je

mozné spresnit’ priamo na stavbe pred jej realizaciou.
Upozornenie: Pred vykopovymi pracami je potrebné vytyc€it’ jestvujuce podzemné vedenia a

siete !!!! Vytycenie zrealizuje zhotovitel’ a ndklady je povinny zahrnut’ do jednotkovych cien

jednotlivych poloziek.




3.5 Vplyv uskutociovania stavby na Zivotné prostredie
Realizaciou stavby nebude narusené v podstatnej miere zivotné prostredie. PO ukonceni prac

zhotovitel’ uvedie vSetky vyuzivané plochy do pdvodného stavu.

3.6 Harmonogram vystavby systému zdiePanych bicyklov

1. InStalcia stanic: do 50 dni

2. elektrifikacia stanic: 51- 65 den

3. instalacia bicyklov: 66 - 90 den

4. nastavenie systému podl'a poziadaviek mesta (ceny, licencovana platobné brana, webové
rozhranie, prihlasovanie GPS do systému, ozivenie systému) 91 - 120 den

5. sktiSobna prevadzka: 121 - 140 den

6. zaSkol'ovanie pracovnikov mesta: 141 - 150 den

V Brezne, m4j 2022 Ing. Zuzana Malcekova




