
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
1

Cyklotrasa Brezno - Valaská

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

EUR 0,00
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Kód: 1

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Cyklotrasa Brezno - Valaská

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,00SO 01.1. Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 

3,078 17

0,000,00SO 01.2. Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-

5,838 63

0,000,00SO 01.3. Cyklotrasa - CENTRUM

0,000,00SO 02 Lavka pre cyklistov 

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.1. - Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 3,078 17

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.1. - Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 3,078 17

00.01.1900

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107113 m2 69,000

2 K 113202111 m 15,000

3 K 113307142 m2 69,000

4 K 121101112 m3 40,400

5 K 122201102 m3 870,000

6 K 122201109 m3 435,000

7 K 162501122 m3 443,000

8 K 162501123 m3 443,000

9 K 171201202 m3 443,000

10 K 174201102 m3 427,000

11 K 180402111 m2 264,000

12 M 0057211200 kg 7,920

13 K 181201102 m2 1 222,247

14 K 181301101 m2 264,000

    2 - Zakladanie

15 K 273341145 m3 3,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

16 K 326214111 m3 9,000

17 K 338171112 ks 7,000

18 M 4044777000 ks 14,000

19 K 338171122 ks 170,000

20 M 5535850006 ks 171,700

21 K 348942122 m 4,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

22 K 451572111 m3 4,000

ROZPOČET

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.1. - Cyklotrasa - Brezno Valaská km 0,000 00- 3,078 17

00.01.1900

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  

-0,50000t

0,000 0,000

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním 

lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -

0,14500t

0,000 0,000

Odstránenie  podkladu  asfaltového v ploche do 

200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
0,000 0,000

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 

m3

0,000 0,000

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
0,000 0,000

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3 
0,000 0,000

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

0,000 0,000

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

do 1:5
0,000 0,000

Trávové semeno - parková zmes 0,000 0,000

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
0,000 0,000

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 

m2,hr.do 100 mm
0,000 0,000

Betón ľahký, základových dosiek,pásov a pätiek 

troskový tr. C 8/10
0,000 0,000

Murivo z lom. kameňa na sucho do drôtených 

košov s urovnaním
0,000 0,000

Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.00m so 

zabetónovaním
0,000 0,000

Stĺpik základový, f60 mm / 1 bm 0,000 0,000

Osadenie stĺpika oceľového  do výšky 2.60m so 

zabetónovaním
0,000 0,000

Stĺpik oceľový 0,000 0,000

Zábradlie oceľové osadené do vynechaných 

otvorov z troch vodorovných rúrok
0,000 0,000

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného 

ťaženého 0-8 mm

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    5 - Komunikácie

23 K 564752111 m2 1 462,545

24 K 564861111 m2 1 535,672

25 K 564871111 m2 240,450

26 K 573191111 m2 3 030,000

27 K 576311111 m2 900,000

28 K 577131111 m2 6 360,000

29 K 596911112 m2 229,000

30 M 5922902300 m2 233,580

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 K 914001111 ks 46,000

32 M 4044798562 ks 15,000

33 M 4044786910 ks 2,000

34 M 4044787030 ks 11,000

35 M 4044787210 ks 2,000

36 M 4044785500 ks 2,000

37 M 4044789540 ks 8,000

38 M 4044789520 ks 2,000

39 M 4044799603 ks 2,000

40 M 4044798559 ks 2,000

41 K 915711111 m 690,000

42 K 915719111 m 690,000

43 K 915721111 m2 280,000

44 K 915729111 m2 280,000

45 K 915791111 m 690,000

46 K 915791112 m2 280,000

47 K 916561111 m 2 250,000

48 M 5921954660 ks 2 272,500

49 K 917862111 m 35,000

50 M 5921954390 ks 35,350

51 K 919311116 m3 4,000

52 K 919413111 ks 1,000

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 

150 mm

0,000 0,000

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 

zhutnením po zhutnení hr. 200 mm
0,000 0,000

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 

zhutnením po zhutnení hr. 250 mm
0,000 0,000

Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v 

množstve 1,00 kg/m2
0,000 0,000

Emulzný mikrokoberec EM11 s rozprestretím a 

so zhutnením po zhutnení hr. 10 mm
0,000 0,000

Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení 

I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný 

AC 16 L hr. 40mm

0,000 0,000

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších 

nad 20 m2
0,000 0,000

SEMMELROCK BEHATON dlažba s fázou 6 cm, 

sivá (základný prvok)
0,000 0,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 

značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt
0,000 0,000

IS40a-c, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom
0,000 0,000

C8 „Cestička pre 

cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA1

0,000 0,000

C12 „Cestička pre vyznačených 

užívateľov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA1

0,000 0,000

C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, 

základný rozmer  700 mm, fólia RA1
0,000 0,000

B11 „Zákaz vjazdu 

bicyklov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)

0,000 0,000

IP7 „priechod pre 

cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  500x500  mm, fólia RA1

0,000 0,000

IP6 „Priechod pre 

chodcov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  500x500  mm, fólia RA1

0,000 0,000

E1 „Počet “  zákl. rozmer500x500, dodatkové 

tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so 

zahnutým lisovaným okrajom

0,000 0,000

IS40e, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom
0,000 0,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

deliacich čiar šírky 125 mm
0,000 0,000

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 

deliacich čiar šírky 125 mm
0,000 0,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.

0,000 0,000

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú 

stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.

0,000 0,000

Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
0,000 0,000

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
0,000 0,000

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z 

bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
0,000 0,000

Premac  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY 0,000 0,000

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 

do lôžka

0,000 0,000

Premac  OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm 0,000 0,000

Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 25/30 s 

debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm
0,000 0,000

Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 

priepustu z rúr DN do 800 mm
0,000 0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 919511011 m 5,000

54 M 5922162800 ks 5,000

55 K 919735113 m 1 728,000

56 K 938902103 m 800,000

57 K 938909311 m2 2 553,000

58 K 979081111 t 52,737

59 K 979081121 t 196,656

60 M m3 ks 1,000

61 M m7 ks 12,000

62 M m11 ks 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

63 K 998225111 t 2 342,860

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

64 K 767911130 m 397,000

65 M 6189502000 m2 913,100

66 K 767914830 m 397,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a 

hospodárskych prejazdov z betónových rúr do 

DN 400

0,000 0,000

Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 

5-40 Ms 40xdĺ.100xhr.steny 4,5cm
0,000 0,000

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
0,000 0,000

Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu 

nad 0, 30 do 0,50 m3/m
0,000 0,000

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 

nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 

alebo asfalt.

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km (vrátane poplatku za skládku)
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Prístrešok na bicykle 0,000 0,000

VO - ostvetlenie priechodu pre chodcov a 

cyklistov
0,000 0,000

Prenosné dopravné značenie 0,000 0,000

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 

letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 

objektu

0,000 0,000

Montáž oplotenia  s výškou do 1,6 do 2,0 m 0,000 0,000

0,000

Pletivo 0,000 0,000

Demontáž oplotenia rámového na oceľové 

stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.2. - Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5,838 63

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.2. - Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5,838 63

00.01.1900

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 111201102 m2 3 980,000

2 K 113107213 m2 519,000

3 K 113107243 m2 269,000

4 K 113307232 m2 250,000

5 K 121101112 m3 152,000

6 K 122201102 m3 820,000

7 K 122201109 m3 410,000

8 K 162301500 m2 3 980,000

9 K 162501122 m3 571,000

10 K 162501123 m3 1 142,000

11 K 171201202 m3 443,000

12 K 174201102 m3 249,000

13 K 180402111 m2 700,000

14 M 0057211200 kg 21,000

15 K 181201102 m2 1 242,518

16 K 181301111 m2 700,000

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

17 K 338171122 ks 28,000

18 M 5535850006 ks 28,280

    5 - Komunikácie

19 K 564752111 m2 280,350

20 K 564861111 m2 2 304,225

21 K 565151021 m2 419,000

ROZPOČET

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.2. - Cyklotrasa - Brezno - Valaská km 3,078 17-5,838 63

00.01.1900

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 

10000 m2

0,000 0,000

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  

-0,50000t

0,000 0,000

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 

m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
0,000 0,000

Odstránenie podkladu  v ploche nad 200 m2 z 

betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,  

-0,50000t

0,000 0,000

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
0,000 0,000

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
0,000 0,000

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie odstránených krovín 

do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 

3000 m

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,000 0,000

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

0,000 0,000

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine 

do 1:5
0,000 0,000

Trávové semeno - parková zmes 0,000 0,000

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
0,000 0,000

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 

m2,hr.do 100 m
0,000 0,000

Osadenie stĺpika oceľového  do výšky 2.60m so 

zabetónovaním
0,000 0,000

Stĺpik oceľový dopravnej značky 0,000 0,000

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 

150 mm

0,000 0,000

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 

zhutnením po zhutnení hr. 200 mm
0,000 0,000

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s 

rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení 

hr. 70 mm

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 567122111 m2 1 474,200

23 K 567132113 m2 439,950

24 K 573191111 m2 934,000

25 K 573231111 m2 419,000

26 K 577131111 m2 1 030,000

27 K 577141112 m2 419,000

28 K 596342111 m2 301,750

29 M 5922903050 ks 2 414,000

30 K 596911212 m2 1 404,000

31 M 5922902340 m2 1 432,080

32 K 597962131 m 307,000

33 M 5923002054 ks 307,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 K 914001111 ks 37,000

35 M 4044798562 ks 8,000

36 M 4044786910 ks 4,000

37 M 4044787030 ks 1,000

38 M 4044787210 ks 2,000

39 M 4044789540 ks 8,000

40 M 4044778600 ks 3,000

41 M 4044787380 ks 4,000

42 M 4044787400 ks 4,000

43 M 4044783770 ks 3,000

44 K 915711111 m 90,000

45 K 915719111 m 90,000

46 K 915721111 m2 1 850,000

47 K 915729111 m2 1 850,000

48 K 915791111 m 90,000

49 K 915791112 m2 1 850,000

50 K 916561111 m 1 492,000

51 M 5921954660 ks 1 506,920

52 K 917831514 m 75,000

53 M 5921958940 ks 631,250

Podklad z kameniva spevneného cementom, s 

rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení 

hr. 120 mm

0,000 0,000

Podklad z kameniva spevneného cementom s 

rozprestrením a zhutnením, KZC I,po zhutnení 

hr. 180 mm

0,000 0,000

Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v 

množstve 1,00 kg/m2
0,000 0,000

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 

kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 

0,50 do 0,80 kg/m2

0,000 0,000

Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení 

I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný 

AC 16 L hr. 40mm

0,000 0,000

Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení 

I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný  

AC 16 L hr. 50mm

0,000 0,000

Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre 

peších do lôžka z cementovej malty
0,000 0,000

SEMMELROCK Prídlažba 50/25/8 cm, sivá 0,000 0,000

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších 

nad 20 m2
0,000 0,000

SEMMELROCK BEHATON dlažba s fázou 8 cm, 

sivá (základný prvok)
0,000 0,000

Montáž uzavretého žľabu BGZ-S, SV 300 do 

lôžka z betónu prostého tr.C 25/30
0,000 0,000

BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV 300 vrátane 

príslušenstva
0,000 0,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 

značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt
0,000 0,000

IS40a-c, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom
0,000 0,000

C8 „Cestička pre 

cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA1

0,000 0,000

C12 „Cestička pre vyznačených 

užívateľov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA1

0,000 0,000

C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, 

základný rozmer  700 mm, fólia RA1
0,000 0,000

IP7 „priechod pre 

cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  500x500  mm, fólia RA1

0,000 0,000

A16 „Cyklisti“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer 900 mm, fólia RA1
0,000 0,000

C24a „Vyhradený jazdný 

pruh“,pozink.dopr.značka,  rozmer 1000x1500  

mm, fólia RA1

0,000 0,000

C24b „Koniec vyhradeného jazdného 

pruhu“,pozink.dopr.značka,  rozmer 1000x1500  

mm, fólia RA1

0,000 0,000

B37 „Iný zákaz“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA1
0,000 0,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

deliacich čiar šírky 125 mm
0,000 0,000

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 

deliacich čiar šírky 125 mm
0,000 0,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.

0,000 0,000

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú 

stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.

0,000 0,000

Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
0,000 0,000

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
0,000 0,000

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z 

bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
0,000 0,000

Premac  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY 0,000 0,000

Osadzovanie palisád hranatých betónových do 

betónu dĺžky 100 cm - do radu
0,000 0,000

Premac  ALTIKO  PALISÁDA   12x16,5x90 cm 

FARBA  SIVÁ
0,000 0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 K 919735113 m 1 193,000

55 K 938909311 m2 355,000

56 K 979081111 t 469,504

57 K 979081121 t 1 878,016

58 M m7 ks 10,000

59 M m11 ks 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

60 K 998223011 t 2 739,392

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
0,000 0,000

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 

nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 

alebo asfalt.

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km (vrátane poplatku za skládku)
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

0,000

VO - ostvetlenie priechodu pre chodcov a 

cyklistov
0,000 0,000

Prenosné dopravné značenie 0,000 0,000

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek 

dĺžky objektu

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Strana 12 z 21

https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby
https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby


Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.3. - Cyklotrasa - CENTRUM

#########

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.3. - Cyklotrasa - CENTRUM

00.01.1900

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 113107113 m2 101,000

2 K 113151215 m2 6 688,000

3 K 113202111 m 34,000

4 K 113307142 m2 101,000

5 K 181201102 m2 106,050

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 K 338171122 ks 33,000

7 M 5535850006 ks 33,330

    5 - Komunikácie

8 K 564871111 m2 106,050

9 K 573211111 m2 6 688,000

10 K 577151113 m2 6 688,000

11 K 596911112 m2 101,000

12 M 5922902300 m2 103,020

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 K 914001111 ks 49,000

14 M 4044798562 ks 12,000

15 M 4044787030 ks 7,000

16 M 4044785500 ks 1,000

17 M 4044786310 ks 2,000

18 M 4044790520 ks 1,000

19 M 4044799687 ks 4,000

20 M 4044787210 ks 8,000

ROZPOČET

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 01.3. - Cyklotrasa - CENTRUM

00.01.1900

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -

0,50000t

0,000 0,000

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 

frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 

mm,hr. 60 mm,  -0,15300t

0,000 0,000

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, 

z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -

0,14500t

0,000 0,000

Odstránenie  podkladu  asfaltového v ploche do 

200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
0,000 0,000

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
0,000 0,000

Osadenie stĺpika oceľového  do výšky 2.60m so 

zabetónovaním
0,000 0,000

Stĺpik oceľový dopravnej značky 0,000 0,000

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 

zhutnením po zhutnení hr. 250 mm
0,000 0,000

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 

kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 

0,50 do 0,70 kg/m2

0,000 0,000

Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení 

I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 

16 L hr. 60mm

0,000 0,000

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších 

nad 20 m2
0,000 0,000

SEMMELROCK BEHATON dlažba s fázou 6 cm, 

sivá (základný prvok)
0,000 0,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej 

značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt
0,000 0,000

IS40a-c, Zn plech so založeným Al okrajovým 

profilom
0,000 0,000

C12 „Cestička pre vyznačených 

užívateľov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  700 mm, fólia RA1

0,000 0,000

B11 „Zákaz vjazdu 

bicyklov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer  

700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)

0,000 0,000

B33 „Zákaz státia“,pozink.dopr.značka, 

základný rozmer  700 mm, fólia RA2*(R3A, 

R3B)

0,000 0,000

IP3a „Jednosmerná 

premávka“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  900x200  mm, fólia RA2

0,000 0,000

E - dodatkové tabuľky 0,000 0,000

C18 „Koniec príkazu“,pozink.dopr.značka, 

základný rozmer  700 mm, fólia RA1
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent k 

výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 4044789540 ks 6,000

22 M 4044789520 ks 4,000

23 M 4044778600 ks 4,000

24 K 915721111 m2 410,000

25 K 915729111 m2 410,000

26 K 915791112 m2 410,000

27 K 917862111 m 34,000

28 M 5921954390 ks 34,340

29 K 919735113 m 34,000

30 K 979081111 t 1 096,975

31 K 979081121 t 4 400,080

32 M m11 ks 1,000

33 M m7 ks 6,000

34 M m2 ks 4,000

35 M m3 ks 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

36 K 998223011 t 1 141,355

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

IP7 „priechod pre 

cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer  500x500  mm, fólia RA1

0,000 0,000

IP6 „Priechod pre 

chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer  

500x500  mm, fólia RA1

0,000 0,000

A16 „Cyklisti“,pozink.dopr.značka, základný 

rozmer 900 mm, fólia RA1
0,000 0,000

Vodorovné značenie krytu striekané farbou 

stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.

0,000 0,000

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú 

stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, 

prechodov a pod.

0,000 0,000

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
0,000 0,000

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 

do lôžka

0,000 0,000

Premac  OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm 0,000 0,000

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km (vrátane poplatku za skládku)
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Prenosné dopravné značenie 0,000 0,000

VO - ostvetlenie priechodu pre chodcov a 

cyklistov
0,000 0,000

0,000

Barierový stĺpik prejazdu 0,000 0,000

Prístrešok na bicykle 0,000 0,000

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) 

akejkoľvek dĺžky objektu

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 02 - Lavka pre cyklistov 

00.01.1900

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 02 - Lavka pre cyklistov 

00.01.1900

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód
ekvivalent 

k výrobku
MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131201102 m3 584,036

2 K 131501202 m3 668,600

3 K 162501122 m3 668,600

668,600

4 K 162501123 m3 668,600

5 K 162701105 m3 584,036

6 K 167101152 m3 668,600

7 K 171201101 m3 584,036

8 K 171201202 m3 668,600

9 K 171209002 t 2 798,280

2 798,280

10 K 174101002 m3 325,500

11 M 5833720000 t 569,625

569,625

    2 - Zakladanie

12 K 211971110 m2 932,700

13 M 6936651600 m2 960,681

14 K 212752127,1 m 56,000

15 K 224311111 m3 67,824

16 K 224361114 t 24,600

17 K 264311112 m 960,000

18 K 273362111 t 5,352

5,352

19 K 274311116 m3 66,300

20 K 275313811 m3 145,152

ROZPOČET

Cyklotrasa Brezno - Valaská

SO 02 - Lavka pre cyklistov 

00.01.1900

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 

do 1000 m3
0,000 0,000

Výkop zapaženej jamy a zárezov s urovnaním 

dna do predpísaného profilu a spádu v hornine 

6, nad 100 do 1000 m3

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

0,000 0,000

668,6

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,000 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
0,000 0,000

Nakladanie a prekladanie neuľahnutého 

výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 

do 1000 m3 5 až 7

0,000 0,000

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

0,000 0,000

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3 
0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
0,000 0,000

1,8t=1m3

(668,6+443+443)*1,8

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

0,000 0,000

Štrkopiesok frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1 0,000 0,000

325,500*1,75

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v 

ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 

do 1:2,5

0,000 0,000

Geotextília netkaná polypropylénová 500 g/m2 0,000 0,000

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 

obalena filtračnou geotextiliou
0,000 0,000

Výplň pilót z vodostaveb. betónu prostého  tr. 

C 16/20 bez pažiacej suspenzie
0,000 0,000

Výstuž pilót betónovaných do zeme, s 

vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505
0,000 0,000

Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru 

nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine 

III

0,000 0,000

Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele 

10 505 mostných konštrukcií
0,000 0,000

66,9*0,08

Základové pásy, prahy, vence mostných 

konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20
0,000 0,000

Betón základových pätiek, prostý tr.C 30/37 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent 

k výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 285812111 ks 45,500

22 K 285812312 ks 160,000

23 K 289362113 t 3,685

24 K 289362332,1 t 2,993

25 K 289471411 m3 4,200

26 K 289475111 m2 276,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

27 K 327210230 m3 303,900

28 K 331321610 m3 218,065

29 K 331351101 m2 1 234,470

30 K 331351102 m2 1 234,470

31 K 395366111 m2 65,000

32 K 395453111 m2 65,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

33 K 411323636 m3 34,729

34 K 411361721 t 29,724

35 K 411362021 t 19,764

36 K 413351107 m2 275,625

37 K 413351108 m2 275,625

38 K 413351217 m2 77,175

39 K 413351218 m2 77,175

40 K 413351237 m2 38,588

41 K 413351238 m2 38,588

42 K 428995001 ks 864,000

43 M 4379901300 ks 864,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44 K 935111211 m 56,000

45 M 5921954710 ks 188,160

46 K 941941031 m2 233,600

233,600

47 K 941941191 m2 233,600

48 K 941941831 m2 233,600

    99 - Presun hmôt HSV

49 K 998225111 t 3 183,735

PSV - Práce a dodávky PSV

Klince samozávrt. Minova TITAN 30/11, injekč. 

vrtacou lafetou Morath, horn. I dl. 2m
0,000 0,000

Klince zemné zavŕtavané lafetou Morath, 

injektáž betonovou zmesou v hornine I 3,0 m
0,000 0,000

Výstuž torkret. plášťa priečna a pozdľžna z 

ocele 10216 stien L 10-16mm
0,000 0,000

Výstuž k zemným klincom  z ocele 10505 0,000 0,000

Vyplnenie injektažného betónu zaliatím 0,000 0,000

Torkretový plášť z betonu  stien L do hr. 30 

mm
0,000 0,000

Gabionový plot z drôtokamenných košov š. nad 

0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, 

povrchová ocharana, výplň kamenivo

0,000 0,000

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový (bez 

výstuže) tr.C 30/37

0,000 0,000

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce
0,000 0,000

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 

pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce
0,000 0,000

Výstuž striekaného betónu torkrétového plášťa 

zo zváraných sietí v opore, priemer drôtu 3,15 

mm

0,000 0,000

Plášť torkretový z aktivovanej cementovej 

malty v opore hr. 150 mm
0,000 0,000

Betón stropných klenieb alebo škrupín, 

železový tr.C 30/37 a s nimi súvisiace 

konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, tiahla, 

stužidlá, oblúkové rebrá, čelné múry a pod.)

0,000 0,000

Výstuž podpier, 10505 0,000 0,000

Výstuž podpier zo zváraných sietí KARI 0,000 0,000

Debnenie nosníka zhotovenie-dielce 0,000 0,000

Debnenie nosníka odstránenie-dielce 0,000 0,000

Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - 

zhotovenie
0,000 0,000

Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - 

odstránenie
0,000 0,000

Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-

6m, do 30kpa - zhotovenie
0,000 0,000

Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-

6m, do 30kpa - odstránenie
0,000 0,000

Osadenie mostného ložiska elastomerného 

zaťaženia do 400 kN
0,000 0,000

Elastomerné ložisko viacsmerové 100x100 mm 

max 35 kN
0,000 0,000

Osadenie priekopového žľabu z betónových 

priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm
0,000 0,000

Premac priekopová tvárnica 62x30x15,45 cm 0,000 0,000

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

0,000 0,000

(56+1,2+1,2)*4

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 

10 m

0,000 0,000

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, 

výšky do 10 m

0,000 0,000

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 

letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 

objektu

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód
ekvivalent 

k výrobku
MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

50 K 767161230 m 2 604,800

51 M 1388039600 kg 42 845,180

52 K 767590110 kg 14 652,000

53 M 5528402200 kg 14 652,000

54 K 767590120 kg 140 713,200

55 M 1388040200 kg 127 160,880

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 

konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 

kg

0,000 0,000

Rúrky,štvorcové profily - jakle,pásovina 0,000 0,000

Montáž podlahových konštrukcií trapézových 0,000 0,000

Trapézový plech h -50,hr.0,5mm,pomocný 

materiál
0,000 0,000

0,000

Montáž podlahových konštrukcií nosných 0,000 0,000

Oceľ profilová 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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