
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum: 02.11.2017

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
m028d

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

EUR 0,00
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Kód: m028d

Stavba:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Projektové práce

Prieskumné práce

Stroje, zariadenie, inventár

Umelecké diela

Vedľajšie náklady

Ostatné náklady

VIII. Rezerva

IX. Ostatné investície

Nehmotný investičný majetok

Prevádzkové náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,001 SO 01 - Komunitné centrum
0,000,00a Stavebná časť

0,00 0,00

0,000,00b Zdravotechnika

0,000,00c Vykurovanie

0,000,00d Elektrické rozvody 

0,000,00e Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

0,000,00f Bleskozvod + uzemnenie EPS

0,000,002 Vodovodná prípojka
0,000,003 Kanalizačná prípojka splašková 
0,000,004 Kanalizačná prípojka dažďová
0,000,005 Prípojka NN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

a - Stavebná časť

02.11.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaždíc

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

    784 - Dokončovacie práce - maľby

OST - Ostatné

NEO - Neoprávnené výdavky - II.NP

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

a - Stavebná časť

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132201102 m3 400,450

371,200

29,250

400,450

2 K 132201109 m3 400,450

3 K 162201101 m3 400,450

4 K 166101102 m3 400,450

5 K 174101002 m3 400,450

    2 - Zakladanie

6 K 271571111 m3 29,947

22,891

7,056

29,947

7 K 273321511 m3 53,382

13,127

25,600

0,468

13,306

0,881

53,382

8 K 273351217 m2 37,055

37,055

9 K 273351218 m2 37,055

10 K 273362021 t 2,349

65,637

128,000

2,339

66,528

4,406

266,911

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

a - Stavebná časť

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 

m3
0,00 0,00

1,45*2,5*(2,16+8,41+2,16+2,16+7,53+6,66+7,53+

6,66+9,9+4,32+4,69+5,67+8,41+1,5+9,9+6,17+6,

17+1,2+1,2)

1,5*2,5*(1,5+2,1+2,1+2,1)

Súčet

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k 

cene za lepivosť horniny 3

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

do 20m
0,00 0,00

Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 

až 4 nad 100 do 1000 m3
0,00 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

0,00 0,00

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0,00 0,00

(8,41+6,63)*(3,03+9,9+2,29)*0,1

10,5*6,72*0,1

Súčet

Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr.C 30/37
0,00 0,00

9,9*6,63*0,2

(9,9+2,29+3,03)*8,41*0,2

0,68*3,44*0,2

9,9*6,72*0,2

0,54*4,08*0,2*2

Súčet

Debnenie základových dosiek, zhotovenie-

tradičné
0,00 0,00

0,5*(3,58+8,41+3,03+6,63+9,9+6,72+2,29+8,41+

1,8+6,72+9,9+6,72)

Debnenie základových dosiek, odstránenie-

tradičné
0,00 0,00

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 0,00 0,00

9,9*6,63

(9,9+2,29+3,03)*8,41

0,68*3,44

9,9*6,72

0,54*4,08*2

Súčet

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2,349

11 K 274321411 m3 35,691

18,986

6,024

0,524

2,597

6,120

1,440

35,691

12 K 274351215 m2 118,740

118,740

13 K 274351216 m2 118,740

14 K 274361821 t 1,785

1,785

15 K 279361821 t 0,812

0,812

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

16 K 311231486 m3 87,479

116,519

116,519

-7,946

-1,109

-4,768

-2,402

-0,410

-0,309

-0,601

-1,238

-3,326

-3,326

-2,495

-1,109

-29,040

87,479

17 K 311231489 m3 18,340

18,915

-0,125

-0,450

18,340

18 K 311271303 m3 23,198

23,198

19 K 314293020 m 10,300

20 K 331321610 m3 6,021

2,112

0,289

0,743

266,911*8*1,1*0,001

Betón základových pásov železový (bez 

výstuže), tr.C 25/30
0,00 0,00

0,55*0,5*(2,16+8,41+2,16+6,63+6,63+9,9+2,29+1

,5+8,4+3,44+3,44+2,09+9,9+2,09)

0,8*0,5*7,53*2

0,485*0,5*2,16

0,65*0,5*(3,3+4,69)

1,5*0,5*4,08*2

1,2*1,2*0,5*2

Súčet

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

dielce
0,00 0,00

0,5*2*(3,58+8,41+8,41+8,41+8,41+3,0+9,9+9,9+6

,63+6,63+6,63+2,29+9,9+6,72+6,72+4,8+4,8+1,8

+1,8)
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

dielce
0,00 0,00

Výstuž základových pásov z ocele 10505 0,00 0,00

35,691*50*0,001

Výstuž základových múrov nosných z ocele 

10505
0,00 0,00

23,198*35*0,001

Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10
0,00 0,00

"1.NP" 

2,4*0,44*(18,77+9,12+9,0+9,8+0,3+1,7+8,55+15,

4+6,8+10,1+6,2+3,0+3,0+8,6)

Medzisúčet

"otvory" 

-0,44*2,15*2,1*4

-0,44*1,2*2,1*1

-0,44*1,29*2,1*4

-0,44*1,3*2,1*2

-0,44*1,26*0,74*1

-0,44*0,95*0,74

-0,44*1,3*1,05

-0,44*1,34*2,1

-0,44*1,2*2,1*3

-0,44*1,8*2,1*2

-0,44*0,9*2,1*3

-0,44*1,2*2,1

Medzisúčet

Súčet

Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15
0,00 0,00

3,0*0,25*(7,63+6,76+3,2+7,63)

-0,5*0,5*0,25*2

-0,9*2,0*0,25

Súčet

Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou 

výplňou hr. 30 cm
0,00 0,00

0,75*0,3*(2,16+8,41+2,16+2,16+7,53+0,65+6,01+

7,53+6,01+7,53+6,01+9,9+9,9+2,3+1,5+6,72+6,7

2+9,9)

Komin SCHIEDEL SIH 20 1 prieduch 0,00 0,00

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) 

tr. C 30/37, vrátane zateplenia

0,00 0,00

2,75*0,2*0,48*8

2,75*0,35*0,3

2,75*0,3*0,45*2

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0,344

2,534

6,021

21 K 331351101 m2 59,180

29,920

3,575

8,250

5,500

11,935

59,180

22 K 331351102 m2 59,180

23 K 331361821 t 0,602

0,602

24 K 342272106 m2 40,974

47,081

-6,107

40,974

    4 - Vodorovné konštrukcie

25 K 411162350 m2 230,963

132,286

98,677

230,963

26 K 417321515 m3 26,896

16,677

10,219

26,896

27 K 417351115 m2 122,256

75,804

46,452

122,256

28 K 417351116 m2 122,256

29 K 417361821 t 1,614

1,614

30 K 430321414 sub 1,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 K 612465141 m2 124,480

124,480

32 K 612481119 m2 238,784

238,784

238,784

33 K 622464222 m2 98,980

98,980

34 K 622481119 m2 537,756

2,75*0,25*0,25*2

2,75*0,48*(1,32+0,6)

Súčet

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce
0,00 0,00

2,75*0,68*2*8

2,75*0,65*2

2,75*0,75*2*2

2,75*0,5*2*2

2,75*(0,48+1,32+0,6+0,44+0,6+0,9)

Súčet

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce
0,00 0,00

Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. 

ocele 10505
0,00 0,00

6,021*100*0,001

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500
0,00 0,00

2,3*(7,63+1,5+1,5+4,95+3,59+1,3)

-0,7*1,97*2-0,8*1,97*1-0,9*1,97

Súčet

Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 

475 a vložiek s betónovou vrstvou hr. 6cm 
0,00 0,00

8,59*15,4

9,77*10,1

Súčet

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 

25/30
0,00 0,00

0,44*0,3*(34,09+15,4+34,09+15,4+9,12+9,12+9,1

2)

0,44*0,3*(15,4+18,46+15,4+18,46+9,7)

Súčet

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
0,00 0,00

2*0,3*(34,09+15,4+34,09+15,4+9,12+9,12+9,12)

2*0,3*(15,4+18,46+15,4+18,46+9,7)

Súčet

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
0,00 0,00

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10505
0,00 0,00

26,896*60*0,001

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 

25/30
0,00 0,00

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, 

strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm
0,00 0,00

238,782-114,302

Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou 

mriežkou
0,00 0,00

2,6*(18,77+9,12+9,0+9,8+0,3+1,7+8,55+15,4)+2,

6*9,6*2

Súčet

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová 

silikátová základ a škrabaná 2 mm
0,00 0,00

"sokel"

1,0*(34,09+15,4+34,09+15,4)

Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou 

mriežkou
0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28,992

53,096

18,450

68,390

28,800

42,120

40,500

52,000

22,725

53,750

15,150

28,224

48,600

20,020

16,940

537,756

35 K 632477004 m2 191,320

191,320

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 K 941941041 m2 480,000

37 K 941941291 m2 480,000

38 K 941941841 m2 480,000

39 K 941955001 m2 350,000

40 K 952901111 m2 645,320

645,320

41 K 979082111 t 377,990

42 K 979083114 t 377,990

43 K 979083191 t 1 133,970

44 K 979089012 t 377,990

45 K 981011315 m3 687,254

687,254

687,254

    99 - Presun hmôt HSV

46 K 999281111 t 662,851

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

47 K 711111001 m2 382,851

65,637

129,514

120,500

67,200

382,851

48 M 1116315000 t 0,115

3,2*(6,76+2,3)

6,21*8,55

7,5*2,46

6,35*10,77

3,2*9,0

3,9*10,8

4,5*9,0

5,2*10,0

7,5*3,03

6,25*8,6

5,0*3,03

4,2*6,72

4,5*10,8

1,3*15,4

1,1*15,4

Súčet

Liaty samonivelačný poter anhydrid, ako 

zálievka rozvodov podlahového vykurovania 

hr.55mm

0,00 0,00

16,56+1,98+78,06+8,9+28,71+46,66+7,69+2,76

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 

10 m

0,00 0,00

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 

do 10 m

0,00 0,00

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 

do 10 m

0,00 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
0,00 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 0,00 0,00

504,57+140,75

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
0,00 0,00

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m 

po spevnenej ceste
0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,00 0,00

Demolácia budov postup. rozober., z tehál, 

kameňa a pod. s podielom konštr. do 30%,  -

0,55000t

0,00 0,00

34,09*10,08*2,0

Súčet

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,00 0,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 

penetračným náterom za studena
0,00 0,00

6,63*9,9

8,41*15,4

10,0*12,05

10,0*6,72

Súčet

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 K 711112001 m2 147,315

147,315

50 M 1116315000 t 0,052

51 K 711141559 m2 382,851

52 M 6283221000 m2 440,279

53 K 711142559 m2 147,315

54 M 6283221000 m2 176,778

55 K 998711202 % 0,000

    713 - Izolácie tepelné

56 K 713122111 m2 185,900

185,900

57 M 2837642208 m3 15,616

58 K 713132121 m2 147,315

59 M 2837642190 m2 150,261

60 K 713191121 m2 420,240

61 K 998713202 % 0,000

    762 - Konštrukcie tesárske

62 K 762332110 m 400,840

155,900

244,940

400,840

63 K 762421110 m2 20,362

20,362

64 K 762421120 m2 10,000

10,000

65 K 762421220 kpl 1,000

66 K 762521104 m2 20,362

20,362

67 K 7625211040 m2 46,174

46,174

68 K 7625211041 m2 21,033

21,033

69 K 7625211042 m2 22,140

22,140

70 K 998762202 % 0,000

    763 - Konštrukcie - drevostavby

71 K 763138313 m2 304,120

304,120

72 K 998763201 % 0,000

    764 - Konštrukcie klampiarske

73 K 764311201 m2 400,840

74 K 764331230 m 132,290

132,290

75 K 764352201 m 41,540

41,540

76 K 764454202 m 34,400

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
0,00 0,00

1,5*(3,58+8,41+3,03+6,63+9,9+6,72+2,29+8,41+

1,8+6,72+9,9+6,72+12,05+12,05)

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 0,00 0,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením
0,00 0,00

Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 0,00 0,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením
0,00 0,00

Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 0,00 0,00

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 

jednovrstvová
0,00 0,00

303,07-117,17

Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy 0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie doskami stien, 

prichytením drôtmi
0,00 0,00

BASF Styrodur 2800C 100 mm č. 45079371 0,00 0,00

Izolácie tepelné podláh, PE fólia 0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Strešná konštrukcia S1+S2 - bez krytiny a SDK 

podhľadov
0,00 0,00

10,0*8,87+6,72*10,0

10,1*10,6+9,0*15,32

Súčet

Prestrešenie vstupu 6,72x3,03 0,00 0,00

6,72*3,03

Prestrešenie bočnej terasy 8,00x1,25 0,00 0,00

8*1,25

Drevená pergola 0,00 0,00

Terasa - S1 0,00 0,00

6,72*3,03

Terasa - S2+S3 0,00 0,00

18,77*2,46

Terasa - S4 0,00 0,00

8,55*2,46

Terasa - S5 0,00 0,00

9,0*2,46

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
0,00 0,00

Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK,strop 

železobetónový,upevnenie na závesoch
0,00 0,00

413,56-20,38-46,08-22,04-20,94

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky 

do 12 m
0,00 0,00

Krytiny z poplast. plechu falcované strešné 0,00 0,00

Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na 

strechách rš 330 mm
0,00 0,00

34,01+34,01+15,32+15,32+13,03+10,6+10,0

Žľaby z poplastovaného plechu polkruhové rš 

250 mm
0,00 0,00

6,72+15,32+10,6+8,9

Odpadové rúry z poplastovaného plechu 

kruhové s priemerom 100 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14,000

11,000

9,400

34,400

77 K 998764202 % 0,000

    766 - Konštrukcie stolárske

78 K 766671003 ks 1,000

79 K 998766202 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

80 K 767161110 ks 1,000

81 K 767631101 m2 137,636

22,575

2,520

4,515

13,545

2,720

0,939

0,589

0,708

0,559

0,500

2,804

12,600

5,460

4,515

7,560

6,720

6,720

1,890

5,670

8,400

6,300

2,520

2,520

5,355

2,037

2,037

2,940

2,420

137,636

82 K 998767202 % 0,000

    771 - Podlahy z dlaždíc

83 K 771575110 m2 111,750

111,750

111,750

84 M 5976398000 m2 113,985

85 K 998771202 % 0,000

    781 - Dokončovacie práce a obklady

3,5*4

5,5*2

4,7*2

Súčet

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Okno strešné výkyvné, s ventilačnou klapkou a 

lemovanín, veľkosť okna 78x140 cm
0,00 0,00

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Oceľové zábradlie 0,00 0,00

Výplne otvorov okná, dvere - komplet (vrátane 

zárubní, parapetov)
0,00 0,00

2,15*2,1*5

1,2*2,1*1

2,15*2,1

1,29*2,1*5

1,295*2,1

1,26*0,745

0,79*0,745

0,95*0,745

0,75*0,745

0,5*0,5*2

1,335*2,1

1,2*2,1*5

1,3*2,1*2

2,15*2,1

1,8*2,1*2

0,8*2,1*4

0,8*2,1*4

0,9*2,1

0,9*2,1*3

1,0*2,1*4

1,0*2,1*3

1,2*2,1

1,2*2,1

2,55*2,1

0,97*2,1

0,97*2,1

0,7*2,1*2

1,1*1,1*2

Súčet

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. 

hladkých

0,00 0,00

12,52+23,45+2,76+7,63+5,76+1,39+1,39+3,51+1,

21+1,21+3,98+4,93+1,96+1,21+1,21+11,01+8,76

+14,5+1,86+1,5

Súčet

Dlaždice keramické 0,00 0,00

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

86 K 781445053 m2 133,502

12,902

6,845

8,421

10,666

7,621

7,621

14,227

14,571

7,386

7,621

7,621

8,800

19,200

133,502

87 M 5976382000 m2 140,177

88 K 998781202 % 0,000

    782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

89 K 782111120 m2 537,756

90 M 5838752500 m2 564,644

91 K 998782202 % 0,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

92 K 784451271 m2 428,600

428,600

OST - Ostatné

93 K HZS000111 hod 240,000

240,000

NEO - Neoprávnené výdavky - II.NP

94 K 311231486 m3 73,521

100,059

100,059

-5,960

-3,973

-4,768

-0,257

-0,244

-1,201

-0,721

-0,220

-2,218

-1,987

-3,326

-1,663

-26,538

73,521

95 K 311231489 m3 10,794

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu
0,00 0,00

"1.06" 2,0*(2,9+2,0)*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2

"1.07" 2,0*(1,55+0,9)*2-0,8*1,97-0,7*1,97

"1.08" 2,0*(1,55+0,9)*2-0,7*1,97

"1.09" 2,0*(1,85+1,9)*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97

"1.10" 2,0*(1,35+0,9)*2-0,7*1,97

"1.11" 2,0*(1,35+0,9)*2-0,7*1,97

"1.12" 2,0*(2,0+2,0)*2-0,9*1,97

"1.13" 2,0*(2,0+2,48)*2-0,8*1,97-0,9*1,97

"1.14" 2,0*(1,03+1,9)*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97

"1.15" 7,621

"1.16" 7,621

"1.23" 2,0*(1,55+1,2)*2-1,1*2,0

"1.27" 2,0*(2,85+2,85+2,7+2,7-1,5)

Medzisúčet

Obklad keramický 0,00 0,00

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z 

mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm 

z remienkov

0,00 0,00

Fasádny remienkový obklad 0,00 0,00

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky 

do 3, 80 m

0,00 0,00

124,48+304,12

Búranie murovaných a betónových konštrukcií 0,00 0,00

6*4*10

Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10
0,00 0,00

"2.NP" 

3,2*0,44*15,4+1,5*0,44*15*4+0,3*0,44*10,7+2,3*

0,44*18,46*2

Medzisúčet

"otvory" 

-0,44*2,15*2,1*3

-0,44*2,15*2,1*2

-0,44*1,29*2,1*4

-0,44*0,79*0,74

-0,44*0,75*0,74

-0,44*1,3*2,1

-0,44*0,78*2,1

-0,44*0,5*0,5*2

-0,44*1,2*2,1*2

-0,44*2,15*2,1

-0,44*1,8*2,1*2

-0,44*0,9*2,1*2

Medzisúčet

Súčet

Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na 

pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3,675

4,387

2,731

10,794

96 K 342272106 m2 40,201

49,657

-9,456

40,201

97 K 612465141 m2 98,022

98 K 612481119 m2 98,020

99 K 632477004 m2 24,900

24,900

100 K 941941041 m2 270,000

101 K 941941291 m2 270,000

102 K 941941841 m2 270,000

103 K 941955001 m2 150,000

104 K 952901111 m2 140,750

140,750

105 K 999281111 t 122,798

106 K 713122111 m2 117,170

117,170

107 M 2837642208 m3 9,842

108 K 998713202 % 0,000

109 K 767631101 m2 50,492

9,030

4,515

2,709

2,720

1,370

2,730

1,649

1,200

3,360

3,360

3,780

5,670

8,400

50,492

110 K 998767202 % 0,000

111 K 771575110 m2 17,990

7,600

10,390

17,990

112 M 5976398000 m2 18,350

9,8*1,5*0,25

2,3*7,63*0,25

2,3*4,75*0,25

Súčet

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a 

tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500
0,00 0,00

2,3*(6,13+6,13+1,32+2,86+2,75+1,2+1,2)

-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2

Súčet

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, 

strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm
0,00 0,00

Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou 

mriežkou
0,00 0,00

Liaty samonivelačný poter anhydrid, ako 

zálievka rozvodov podlahového vykurovania 

hr.55mm

0,00 0,00

24,9

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 

10 m

0,00 0,00

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 

do 10 m

0,00 0,00

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 

do 10 m

0,00 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
0,00 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 0,00 0,00

140,75

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 

jednovrstvová
0,00 0,00

117,17

Extrudovaný polystyrén XPS pre podlahy 0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Výplne otvorov okná, dvere - komplet (vrátane 

zárubní, parapetov)
0,00 0,00

2,15*2,1*2

2,15*2,1

1,29*2,1

1,295*2,1

1,305*1,05

1,3*2,1

0,785*2,1

0,75*1,6

0,8*2,1*2

0,8*2,1*2

0,9*2,1*2

0,9*2,1*3

1,0*2,1*4

Súčet

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. 

hladkých

0,00 0,00

7,6

10,39

Súčet

Dlaždice keramické 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

113 K 998771202 % 0,000

114 K 784451271 m2 98,022

98,022

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,00

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky 

do 3, 80 m

0,00 0,00

0,00

98,022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

b - Zdravotechnika

02.11.2017

 

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie

    721 -  Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 -  Zdravotechnika

    724 -  Zdravotechnika

    725 -  Zdravotechnika

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

b - Zdravotechnika

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie

1 K 713482122 m 88,400

2 M 2837741539.1.1 m 24,700

3 M 2837741552.1 m 39,000

4 M 2837741552 m 11,700

5 M 2837741553.1 m 3,900

6 M 2837741595 m 9,100

7 K 713482132 m 73,450

8 M 2837741539.1 m 19,500

9 M 2837741555 m 23,400

10 M 2837741557 m 20,800

11 M 2837741569.1.1 m 5,850

12 M 2837741592 m 3,900

13 K 998713202 % 0,000

    721 -  Zdravotech. vnútorná kanalizácia

14 K 721173205 m 16,000

15 K 721173206 m 6,000

16 K 721171109 m 32,000

17 K 721171111 m 22,000

18 M 2860004680 ks 1,000

19 M 2860004690 ks 1,000

20 K 721194105 ks 11,000

21 K 721194109 ks 5,000

22 K 721212403 ks 6,000

23 M HL310NPr-3000 ks 1,000

24 M HL810.0 ks 2,000

25 M HL406 ks 3,000

26 K 721290111 m 118,000

27 K 998721202 % 0,000

    722 -  Zdravotechnika

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

b - Zdravotechnika

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montáž trubíc z PE, do hr.15 mm,vnút.priemer 

do70
0,00 0,00

Izolácia  Trubice   22/9 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   28/9 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   35/13 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   42/13 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   50/13 0,00 0,00

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-

70
0,00 0,00

Izolácia  Trubice  22/20 0,00 0,00

Izolácia  Trubice  28/20 0,00 0,00

Izolácia  Trubice  35/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice  42/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice  50/30 0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 0,00 0,00

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 0,00 0,00

Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové DN 100 0,00 0,00

Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové DN 125 0,00 0,00

PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém   0,00 0,00

PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém   0,00 0,00

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8
0,00 0,00

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3
0,00 0,00

Montáž záp. uzavierok a vetracích hlavíc, 0,00 0,00

Podlahový vpust so zvislým odtokom 

DN50/75/110 s izolačnou prírubou
0,00 0,00

Vetracie hlavice DN 110 HL810.0 0,00 0,00

Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako 

HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1˝so 

spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 

180x100mm DN 40/50

0,00 0,00

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
0,00 0,00

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 16 z 54

https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby


PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 722172602 m 44,000

29 K 722172603 m 62,000

30 K 722172611 m 32,000

31 K 722172612 m 10,000

32 K 722172632 m 13,000

33 K 230203565 ks 1,000

34 M 2862465930 ks 1,000

35 K 722190401 ks 20,000

36 K 722220111 ks 18,000

37 K 722220121 pár 2,000

38 K 722229101 ks 2,000

39 M 5517401570 ks 2,000

40 K 722239102 ks 7,000

41 M 5518100266 ks 6,000

42 M 5511871580 ks 1,000

43 K 722231044 ks 8,000

44 M 5518100219 ks 2,000

45 M 5511872030 ks 3,000

46 M 4221505000 ks 1,000

47 M 5518700422 ks 1,000

48 M 4849210157 ks 1,000

49 K 722221030 ks 5,000

50 M 5511870040 ks 4,000

51 M 5511872040 ks 1,000

52 K 722239102.1 ks 1,000

53 M 4849220005 ks 1,000

54 K 722263415 ks 4,000

55 M 3882210200.1 ks 4,000

56 K 722290226 m 162,000

57 K 722290234 m 162,000

58 K 998722202 % 0,000

    724 -  Zdravotechnika

59 K 724221152 sub 1,000

60 M 4268150018 ks 1,000

61 K 724221151 súb. 1,000

62 K 734421130 ks 1,000

63 K 998724202 % 0,000

    725 -  Zdravotechnika

64 K 725119701 súb 6,000

65 K 725119711 súb 6,000

66 M 5516423005458 ks 6,000

67 M 5516423005538 ks 6,000

68 M 6420139570 ks 6,000

69 K 725219401 súb 6,000

70 M 6420139330 ks 6,000

Potrubie plasthliníkové D 20,0x2,8 0,00 0,00

Potrubie plasthliníkové D 25,0x3,5 0,00 0,00

Potrubie plasthliníkové D 32,0x4,7 0,00 0,00

Potrubie plasthliníkové D 40,0x6,0 0,00 0,00

Potrubie plasthliníkové  D 50,0x6,9 0,00 0,00

Montáž prechodka PE 0,00 0,00

Prechodka PE -oceľ s vonkajším závitom   

50/6/4"
0,00 0,00

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 0,00 0,00

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre výtokový ventil G 1/2
0,00 0,00

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre batériu G 1/2
0,00 0,00

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp

úšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2

0,00 0,00

Ventil vypúšťací KFE 1/2" 0,00 0,00

Montáž ventilu priameho, spätného, G 3/4 0,00 0,00

Guľový uzáver voda  páčka  3/4" 0,00 0,00

Filter závitový, 3/4" 0,00 0,00

Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač 

klinový G 5/4
0,00 0,00

Guľový uzáver voda  5/4" 0,00 0,00

Spätná klapka 5/4" 0,00 0,00

Ventil spätný BA 295 Honeywell PN 16, DN 32 0,00 0,00

Filter HONEYWELL F 76S-5/4AA, DN 32 0,00 0,00

Poistný ventil pre TÚV  5/4" x 6/4" KB-DN 32    0,00 0,00

Montáž guľového kohúta závitového priameho 

pre vodu G 6/4
0,00 0,00

Guľový uzáver pre vodu 6/4" 0,00 0,00

Spätná klapka 6/4" 0,00 0,00

Montáž ventilu regul. G 3/4 0,00 0,00

Termo regulačný ventil  na cirk. TUV DN 20 0,00 0,00

Montáž vodomeru závit. jednovtokového 

suchobežného + plombovanie
0,00 0,00

Vodomer bytový DN 15, Qn 1,5 + pripoj. 0,00 0,00

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
0,00 0,00

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
0,00 0,00

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž cirkul. čerpadiel 0,00 0,00

Obehové čerpadlo TV  0,00 0,00

Domová vodáren bez potrubia, Darling Konta 

200-2
0,00 0,00

Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa 

č.03313 priem. 160
0,00 0,00

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž konštrukcie pre závesné WC 0,00 0,00

Montáž záchoda závesného 0,00 0,00

Konštrukcia pre závesné WC 0,00 0,00

Tlačidlo pre splachovanie WC 0,00 0,00

Závesné WC + sedátko 0,00 0,00

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu na skrutky do muriva
0,00 0,00

Umývadlo keramické biele 60cm 0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71 K 725319121 súb 2,000

72 M 5523134500 ks 2,000

73 K 725245103 súb 2,000

74 M 5548442000 ks 2,000

75 K 725332320 súb. 1,000

76 M 6420134850 ks 1,000

77 K 725819402 súb 17,000

78 M 5517534700 ks 17,000

79 K 725829206 ks 9,000

80 M 5514643220 ks 6,000

81 M 5514646200 ks 3,000

82 K 725849201 ks 2,000

83 M 5514674110 ks 2,000

84 M 5514650220 ks 2,000

85 K 725869204 ks 15,000

86 M 5514677260 ks 9,000

87 M HL126/50 ks 4,000

88 M HL514 ks 2,000

89 K 725989101 ks 2,000

90 M 6420134720 ks 2,000

91 K 998725202 % 0,000

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

92 K 767995101 kg 110,000

93 M 5539533750 kg 110,000

94 K 998767202 % 0,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, 

ostatných typov okrúhlych , bez výtokových 

armatúr hranatých

0,00 0,00

Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500 0,00 0,00

Montáž sprchov. kúta + vanička a prísluš. 0,00 0,00

Kút sprchový + vanička 0,00 0,00

Montáž výlevky keramickej závesnej bez 

výtokovej armatúry
0,00 0,00

JIKA LAURA výlevka 5424.0 0,00 0,00

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 0,00 0,00

Rohový guľový ventil s filtrom 1/2" 0,00 0,00

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

stojankovej 
0,00 0,00

Umývadlová jednopáková batéria 0,00 0,00

Drezová batéria stojánková 0,00 0,00

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou sprchy
0,00 0,00

Sprchová batéria rozteč 150 mm 0,00 0,00

Sprchová súprava 0,00 0,00

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety do D 50
0,00 0,00

Zápachová uzávierka G 1 1/4"   0,00 0,00

Zápachová uzávierka pre kuchynské dresy a ich 

nábytkové podstavby.  DN50x6/4”
0,00 0,00

záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým 

ventilom 6/4˝ Pre odpadové odtoky 

sprchovacích vaničiek DN 52?mm

0,00 0,00

Montáž dvierok plastových 0,00 0,00

Dvierka plastové 300x300 biele 0,00 0,00

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

0,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
0,00 0,00

Doplnkové konštrukcie - závesy 0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

c - Vykurovanie

02.11.2017

 

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie

    731 -  Ústredné kúrenie, kotolne

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    732.1 -  Komínové teleso

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 -  Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

Ostatné -  Ostatné

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

c - Vykurovanie

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 -  Izolácie

1 K 713482132 m 303,600

2 M 2837741540 m 3,300

3 M 2837741541 m 163,900

4 M 2837741542 m 36,300

5 M 2837741557 m 40,700

6 M 2837741569.1.1 m 41,800

7 M 2837741592 m 8,800

8 M 2837741574 m 8,800

9 K 713482143 m 32,450

10 M 283771294 m 1,650

11 M 283771296 m 30,800

12 K 998713202 % 0,000

    731 -  Ústredné kúrenie, kotolne

13 K 731211321 súb. 1,000

14 M 4847646001 ks 1,000

15 K 731221456 súb. 1,000

16 K 950507400 súb. 1,000

17 K 998731201 % 0,000

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

18 K 732111435 ks 1,000

19 M 4848880010 m 2,600

20 M 4848880080 ks 2,000

21 K 732111435.1 ks 1,000

22 M 4840030310 ks 1,000

23 K 732199100 súb. 30,000

24 M 5489511000 ks 30,000

25 K 732219315 súb. 1,000

26 M 4843930016 ks 1,000

27 K 732322112 sub 1,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

c - Vykurovanie

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montáž trubíc z PE, hr.20-50 mm,vnút.priemer 

do-70
0,00 0,00

Izolácia  Trubice 18/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice  22/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice  28/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   35/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   42/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   48/30 0,00 0,00

Izolácia  Trubice   65/30 0,00 0,00

Montáž trubíc z EPDM, do hr.25 0,00 0,00

Kaučuková  izolácia 15/9 0,00 0,00

Kaučuková  izolácia 22/13 0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Montáž, vykládka kotla  na drevnú štiepku 50 

kW
0,00 0,00

Kotol  na drevnú štiepku s príslušenstvom 0,00 0,00

Ekvitermická regulácia montáž 0,00 0,00

Doprava tovaru 0,00 0,00

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

(hĺbke) do 6 m
0,00 0,00

Montáž združeného rozdeľovača a zberača  MINI 0,00 0,00

Rozdelovače a zberače -  RS KOMBI modul 80, 

110°C/0,6 MPa
0,00 0,00

Rozdelovače a zberače - RS KOMBI , nastav. 

stojany NS 80 - 150, výška 420 - 670mm
0,00 0,00

Hydraulický vyrovnávač dynam. tlakov montáž 0,00 0,00

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov 

RACEN HVDT1 S, max. prietok 4 m3/h s 

absorčným odplynením

0,00 0,00

Montáž orientačného štítka 0,00 0,00

Štítok orientačný do 5 písmen 10x15 mm 0,00 0,00

Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 

s elektr. vložkou do PN 2, 5/1,0 objemu 350 l
0,00 0,00

Solárny dvojvalentný zásobník na TÚV 380 l, TS-

S 400 RR/SOI. s elektrickou vložkou 2,0 kW a s 

termostatom 

0,00 0,00

Montáž exp. nadoby 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 484670066 KS 1,000

29 K 732219423 súb. 1,000

30 M 4849280000 ks 4,000

31 M 4840031170 ks 1,000

32 M 4849280100 sub 1,000

33 M 4849280090 kpl 1,000

34 M 4849103530 ks 1,000

35 M 4849103620 ks 1,000

36 M 4847168300 ks 1,000

37 M 4844107490 ks 2,000

38 M 5539530700 sub 1,000

39 K 732342212 sub 1,000

40 M 5511861940 ks 1,000

41 K 732331959 súb. 1,000

42 M 4846798000 ks 1,000

43 K 732429112 súb. 5,000

44 M 4268155280 ks 1,000

45 M 4268155510 ks 4,000

46 K 732429114 súb. 1,000

47 M 4268156100 ks 1,000

48 K 732521202 súb 2,000

49 M 4849251098 ks 1,000

50 K 734295112 ks 4,000

51 M 3885001980 ks 4,000

52 M 3885001985 ks 1,000

53 K 998732201 % 0,000

    732.1 -  Komínové teleso

54 K 732360161 súb 1,000

55 K 732360589 súb 1,000

56 M 5538100743 kpl 1,000

57 K 998732202 % 0,000

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

69 K 735311830 ks 2,000

70 M 2862411113 ks 1,000

71 M 2862411115 ks 1,000

72 M 2862411322 ks 1,000

73 M 2862411323 ks 1,000

77 K 998733203 % 0,000

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

78 K 734153413 súb. 8,000

Expanzná nádoba Reflex, NG 80/3 č.7280600 0,00 0,00

Montáž 4 vakuových trubicových solárnych 

kolektorov SCHENER a prísluš.
0,00 0,00

Solárny kolektor, vákuový, trubicový SCHENER 

+prísl.
0,00 0,00

Solárna expanzná nádoba SCHENER 40/10, 

objem 40 l 
0,00 0,00

Nerezové vlnovcové rúry s izolácoiu /30 m/ + 

príslušenstvo/ventil, teplonosná kvapalina 25 

l, tienený vodič / 

0,00 0,00

Solárná inštalačná jednotka dvojvetvová so 

zabud. odvzdučňovačom obj. č. S 4479
0,00 0,00

Súbor na prepad kvapaliny z poist. ventilu S 

4194
0,00 0,00

Regulácia solár SGC 16, K 4195 0,00 0,00

Zmiešavací ventil so šroubením 0,00 0,00

Teplonosná kvapalina do slnečných kolektorov 

Thesol v bandaske 25 l 
0,00 0,00

Kotviace prvky /kocky , platne a pom. 

hliníková konštrukcia /
0,00 0,00

Montáž úpravy vody 0,00 0,00

Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody, s 

programovateľnou jednotkou IVAR.DEVAP-KAB 

030

0,00 0,00

Uvedenie úpravy vody do prevádzky 0,00 0,00

Doplňovacia zostava na automatické dopĺňanie 

vody NK 300
0,00 0,00

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového do DN 40
0,00 0,00

Obehové čerpadlo ohrevu TV 0,00 0,00

Obehové čerpadlo vetva č.1-4 0,00 0,00

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 65
0,00 0,00

Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 65-60 F 

340 1x230V PN6/10
0,00 0,00

Montáž merača tepla 0,00 0,00

Nerezový komín 3 vrstvový, DN 350 montáž + 

doprava
0,00 0,00

Merač tepla  DN 50, Qn=15,0 m3/hod, M-Bus 

modul
0,00 0,00

Montáž trojcestných ventilov s elektropohonom 

do DN 65
0,00 0,00

Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom, 

DN 25
0,00 0,00

Montáž skrinky a rozdeľovača  max. 6 okruhov 0,00 0,00

Rozdeľovač HKV - D   4 SX (nerez) 0,00 0,00

Rozdeľovač HKV - D   6 SX (nerez) 0,00 0,00

Skrinka UP 2 max./5 okruhov (š=574 mm) 0,00 0,00

Skrinka UP 3 max./11 okruhov (š=874 mm) 0,00 0,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky nad 6 do 24 m
0,00 0,00

Posúvač prírubový  PN 1,6/350st. C DN 32 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Revízia komínového telesa 0,00 0,00

Nerezový 3 vrstvový komín + dymovod DN 

300/350 s izoláciou výška 9,7 m
0,00 0,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom, 

DN 40
0,00 0,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

79 K 734153414 súb. 8,000

80 K 734173413 súb. 2,000

81 K 734173414 súb. 4,000

82 K 734192434 súb. 1,000

83 K 734209101 ks 18,000

84 M 5517401570 ks 6,000

85 M 551740027 ks 11,000

86 M 4844108029 ks 1,000

87 K 734209112 ks 94,000

88 K 734209114 ks 8,000

89 K 734209115 ks 2,000

90 K 734209116 ks 18,000

91 M 5511870000 ks 3,000

92 M 5518100280 ks 7,000

93 M 5518100282 ks 10,000

94 M 4849219192 ks 1,000

95 M 4845510900433 ks 4,000

96 M 5517400400 ks 4,000

97 M 4847263330 ks 1,000

98 M 4849210151 ks 1,000

99 M 4846112001 ks 2,000

100 K 734209322 ks 30,000

101 M 5517302360.1 ks 28,000

102 M 5517304330 ks 2,000

103 K 734223208 súb. 28,000

104 M 5517301820 ks 28,000

105 K 734411142 ks 12,000

106 K 734411147 ks 1,000

107 K 734421150 ks 13,000

108 K 734421160 ks 1,000

109 K 734494121 ks 3,000

110 K 734494213 ks 1,000

111 K 734494213.1 ks 6,000

112 K 891154222 ks 1,000

113 M 3882212200 ks 1,000

114 K 998734203 % 0,000

    735 -  Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

115 K 735000912 ks 18,000

116 K 735158120 ks 18,000

117 K 735159524 sub 18,000

118 M 4845366600 ks 1,000

Posúvač prírubový  PN 1,6/350st. C DN 50 0,00 0,00

Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 32 

zaslepovací
0,00 0,00

Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 50 0,00 0,00

Klapka spätná L 10-117-616 P2, PN 1,6/120st. C 

DN 50
0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 0,00 0,00

Vypúšťací kohút guľový 1/2" 0,00 0,00

Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" 0,00 0,00

Odvzdušňovací a uzatvárací ventil pre solárne 

systémy, 3/8" MF, T = 30 °C až +180 °C
0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 0,00 0,00

Guľový uzáver DN 15 0,00 0,00

Guľový uzáver DN 20    0,00 0,00

Guľový uzáver DN 32 0,00 0,00

Spätný ventil, PN 16, DN 20 0,00 0,00

Spätný ventil, PN 16, DN 32 0,00 0,00

Filter závitový DN 32 0,00 0,00

Poistný ventil pre solárne systémy, 1/2" x 3/4" 

10 bar, T = 30 °C až +160 °C,
0,00 0,00

Poistný ventil pre vykurovanie, 5/4" x 6/4", KD 

DN 32, 
0,00 0,00

Guľový kohút so zaistením MK 1 0,00 0,00

Montáž štvor. armatúr 0,00 0,00

HEIMEIER   VEKOTEC šrobenie rohové  Rp 

1/2"č.0551-50.000
0,00 0,00

HEIMEIER MULTIBOX -šrobenie s č. 9303-00.800 

DN 15
0,00 0,00

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 

jednoduchej
0,00 0,00

HEIMEIER termostatická hlavica K č. 6000-

00.500
0,00 0,00

Teplomer technický s pevnou stopkou a 

nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou 

stopky 100 mm

0,00 0,00

Teplomer technický s pevnou stopkou a 

nádržkou, rozsah do 450st. C dĺžkou stopky 100 

mm

0,00 0,00

Tlakomer deformačný kruhový  0-600 kPa 0,00 0,00

Manovakuometer -50-150 Pa priem. 100 0,00 0,00

Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 

416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm
0,00 0,00

Čidlo na snímanie vonkajšej teploty 0,00 0,00

Čidlo na snímanie teploty a tlaku 0,00 0,00

Montáž vodomera DN 15 + plombovanie 0,00 0,00

Vodomer domový 30 C, DN 15 0,00 0,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
0,00 0,00

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
0,00 0,00

Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška 

telesa vodou
0,00 0,00

Montáž vykurovacieho telesa do 2040mm 0,00 0,00

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO, 

RADIK KLASIK 11VK 600x0400
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

120 M 4845366620 ks 5,000

121 M 4845390300 ks 1,000

122 M 4845366660 ks 2,000

123 M 4848953350 ks 1,000

124 M 4848953370 ks 1,000

125 M 4848953390 ks 1,000

126 M 4848953410 ks 2,000

127 M 4848953420 ks 1,000

128 M 4848953430 ks 1,000

129 M 4848954170 ks 2,000

130 M 4845500520 kpl 18,000

135 K 998735202 % 0,000

    767 -  Konštrukcie doplnkové kovové

136 K 767995101 kg 250,000

137 M 5539533750 kg 250,000

138 K 998767202 % 0,000

Ostatné -  Ostatné
139 K 732219114 sub 1,000

140 K HZS-006 hod 72,000

141 K 950201001 sub 1,000

142 K HZS-001 sub 1,000

143 K HZS-004 sub 1,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO, 

RADIK KLASIK 11VK 600x0600
0,00 0,00

Vykurovacie teleso doskové  oceľové KORADO 

11VK 600x800 
0,00 0,00

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO, 

RADIK KLASIK 11VK 600X1000
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

22VK 600x 600 Radik VK, č. KO22VK6/6
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

22VK 600x 800 Radik VK, č. KO22VK6/8
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

22VK 600x1000 Radik VK, č. KO22VK6/10
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

22VK 600x1500 Radik VK, č. KO22VK6/15
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové  

33VK 600x 800 Radik VK, č. KO33VK6/8
0,00 0,00

Konzola + zátka, záslepka 0,00 0,00

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
0,00 0,00

0,00

Revízia 0,00 0,00

Vyregulovanie sústavy 0,00 0,00

Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, 

uholníky
0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Uvedenie kotla do prevádzky 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Preplach systému a napustenie upravenou 

vodou
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletné vyskúšanie 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

d - Elektrické rozvody 

02.11.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže

922 -  Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení

P -  Osvetlenie parkoviska

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

d - Elektrické rozvody 

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže

1 K 210010301 ks 121,000

2 M 3410300439 ks 121,000

3 K 210110041 ks 18,000

4 M 3450230600 ks 18,000

5 K 210110042 ks 7,000

6 M 3450231000 ks 7,000

7 K 210110043 ks 2,000

8 M 3450230200 ks 2,000

9 K 210110045 ks 6,000

10 M 3450230800 ks 6,000

11 K 210110082 ks 8,000

12 M 3450663620 ks 8,000

13 K 210110094 ks 7,000

14 M 3850008200 ks 7,000

15 K 210110602 ks 11,000

16 M 3454315230 ks 11,000

17 M 3454315290 ks 11,000

18 M 3454315320 ks 11,000

19 K 210111011 ks 68,000

20 M 3450317700 ks 10,000

21 M 3450349300 ks 44,000

22 M 3450357100 ks 9,000

23 M 3450342300 ks 1,000

24 M 3450342700 ks 4,000

25 K 210200005 ks 6,000

26 M 61732 ks 6,000

27 K 210201001 ks 11,000

28 M 3486301340 ks 11,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

d - Elektrické rozvody 

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 

KZ 3)
0,00 0,00

Krabica univerzálna  šedá  KPR 68 KA 0,00 0,00

0,00

0,00

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

zapojenia jednopólový - radenie 1
0,00 0,00

Spínač NDS1-1101 B  č. 1 0,00 0,00

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia dvojpólový - radenie 2
0,00 0,00

Spínač NDS2 2201 B 0,00 0,00

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A
0,00 0,00

Spínač NDS-121B 5A 6/6 0,00 0,00

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia stried.prep.- radenie 6
0,00 0,00

Spínač NDS1-1111 B  č. 6 0,00 0,00

Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre 

zapustenú montáž vrátane tlejivky
0,00 0,00

Šporáková prípojka 39563-23 do steny 0,00 0,00

Spínač automatický so snímačom pohybu pre 

zapustenú montáž
0,00 0,00

21402: Detektor pohybu na 400W - LOGUS90 - 

prístroj, ELKO EP
0,00 0,00

Tlačítko antibakteriálne polozapustené a 

zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1
0,00 0,00

Vypínače a zásuvky, MOS-AB TLAČIDLO 6A 

SPÍNACIE 1M
0,00 0,00

Vypínače a zásuvky, MOS-MONT. DOSKA 1M 0,00 0,00

Vypínače a zásuvky, MOS-INST. RÁMČEK TP 1M 0,00 0,00

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
0,00 0,00

Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá IP44 0,00 0,00

Zásuvka NZ 112 B dvojpólová biela 0,00 0,00

Zásuvka televízna UZP 113-116 0,00 0,00

Zásuvka IP  3253 0,00 0,00

Zásuvka IPG  6345 400V 0,00 0,00

Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 

jednožiarovkové
0,00 0,00

Svietidlá a zdroje - LE-061732  8W 3h  nudzove, 

obj. č. 61732
0,00 0,00

Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so 

žiarovkou

0,00 0,00

Interiérové svietidlo žiarivkové 1x36W, 

IP40,EVG, D=475mm
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 210201005 ks 14,000

30 M 3486302020 ks 14,000

31 K 210201006 ks 7,000

32 M 3486301380 ks 7,000

33 K 210201006 ks 1,000

34 M 3486301380.1 ks 1,000

35 K 210201051 ks 26,000

36 M 3486301630 ks 26,000

37 K 210201205 ks 16,000

38 M 3486301240 ks 16,000

39 K 210201225 ks 15,000

40 M 3486302160 ks 15,000

41 K 210290743 ks 8,000

42 K 210800186 m 110,000

43 M 3410350085 m 110,000

44 K 210800187 m 660,000

45 M 3410350086 m 660,000

46 M 2450600013 kg 82,500

47 K 210800199 m 137,500

48 M 3410350098 m 137,500

49 K 210800200 m 137,500

50 M 3410350099 m 137,500

51 K 210881216 m 357,500

52 M 3410350930 m 357,500

53 K 210881224 m 192,500

54 M 3410350938 m 192,500

55 K 210881232 m 247,500

56 M 3410350946 m 247,500

57 M 5544029 m 110,000

922 -  Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení

58 K 220730221 m 220,000

59 M 3410351908 m 220,000

60 K 220732305 m 192,500

61 M 3412400300 m 192,500

Zapojenie svietidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so 

žiarovkou

0,00 0,00

Žiarivkové  zabudovateľné svietidlo 2x26W, 

IP23, VVG, D=240mm
0,00 0,00

Zapojenie svietidlá IP40, 2 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so 

žiarovkou

0,00 0,00

Interiérové svietidlo žiarivkové 2x36W, 

IP40,EVG, D=475mm
0,00 0,00

Zapojenie svietidlá IP40, 2 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so 

žiarovkou

0,00 0,00

Interiérové svietidlo žiarivkové 2x75W, 

IP40,EVG, D=475mm
0,00 0,00

Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, 

P=60W, stropného - nástenného interierového s 

lineárnou žiarivkou

0,00 0,00

Stavebnicové svietidlo s lineárnou  žiarivkou 

2x36W, IP20, EVG
0,00 0,00

Zapojenie svietidlá IP20/40, 1 svetelný zdroj, 

závesného modulárneho, interierového LED
0,00 0,00

Interiérové svietidlo žiarivkové 1x26W, IP40, 

EVG, D=290mm
0,00 0,00

Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj, 

zabudovatelné so žiarovkou
0,00 0,00

Žiarivkové  zabudovateľné svietidlo 2x26W, 

IP44, EVG, D=240mm
0,00 0,00

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

3x1,5
0,00 0,00

CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

3x2,5
0,00 0,00

CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

Sadra na elektroinštalačné práce ELEKTROFIX 

ELEKTROFIX,  balenie: 20 kg (kc.A25000002)
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x2,5
0,00 0,00

CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x4
0,00 0,00

CYKY 5x4    Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,00 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-

CHKE-V 0,6/1,0 kV  3x1,5
0,00 0,00

1-CHKE-V 3x1,5   Nehorľavý kábel s 

funkčnosťou STN
0,00 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-

CHKE-V 0,6/1,0 kV  4x1,5
0,00 0,00

1-CHKE-V 4x1,5   Nehorľavý kábel s 

funkčnosťou STN
0,00 0,00

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-

CHKE-V 0,6/1,0 kV  5x1,5
0,00 0,00

1-CHKE-V 5x1,5   Nehorľavý kábel s 

funkčnosťou STN
0,00 0,00

Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K  4 žz, 

obj. č. 5544029
0,00 0,00

Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený 

v rúrke resp.elektroinštalačnálište, bez ukonč.a 

zapojenia

0,00 0,00

VCCJY 75-4,8   Koaxiálny kábel, 75 Ohm 0,00 0,00

0,00

Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 

Cat5E+2x0.88mm uložený pevne
0,00 0,00

Kombinovaný kábel UTP Cat5E + 2x0.88mm 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 M 3410350192 m 165,000

63 K P 1,000

64 K 3850013110 ks 1,000

65 M 4290018681 ks 2,000

66 M 5413000220 ks 3,000

P -  Osvetlenie parkoviska

67 K 210800199.1 m 250,000

68 M 3410350098 m 250,000

69 M 3450705600 m 250,000

70 K 210201430 ks 15,000

71 M 3484301220 ks 15,000

72 M 519603 m 250,000

73 K 210110064 ks 1,000

74 M 3850008080 ks 1,000

75 M 3837001182 ks 30,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

CY 4    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 0,00 0,00

zabezpečovačka aj s EPS čidlami 0,00 0,00

Sada + montáž eLAN-RF-Wi-003, iNELS RF 

Control - Prevodník LAN (WiFi) na RF, ELKO EP
0,00 0,00

ELEGANCE 60 nerez digestor ELEKTRODESIGN 0,00 0,00

Tatramat akumulačný elektrický tlakový 

závesný ohrievač stojatý EOV 200 s objemom 

200L

0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x2,5
0,00 0,00

CYKY 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

0,00

Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový 

spínač
0,00 0,00

SOU-2 + čidlo/230, súmrakový spínač, ELKO EP 0,00 0,00

I-Rúrka FXP 25 0,00 0,00

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 

parkového a záhradného na stĺp LED
0,00 0,00

Stĺp pre parkové svietidlá do podlahy, 

v.=900mm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Kábel tienený , dvojlinka 2x0,3  JY-1118 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K  6 žz, 

obj. č. 519603
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

e - Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

02.11.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže RK 1.1

921 -  Elektromontáže RK 1.1

921 -  Elektromontáže RK 1.1

921 -  Elektromontáže RK 1.1

921 -  Elektromontáže RK 1.1

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

e - Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže RK 1.1
1 K 210120403 ks 15,000

2 M 3580760008 ks 1,000

3 M 3580760010 ks 3,000

4 M 3580760012 ks 11,000

5 K 210120405 ks 5,000

6 M 3580760178 ks 1,000

7 M 3580760182 ks 1,000

8 M 3580760180 ks 3,000

9 K 210120406 ks 2,000

10 M 3580760363 ks 2,000

11 K 210193061 ks 1,000

12 M 3570191040 ks 1,000

13 K 210411171 ks 1,000

14 M 3850006270 ks 1,000

15 M 3451207200 ks 3,000

921 -  Elektromontáže RK 1.1
16 K 210120403 ks 9,000

17 M 3580760008.1 ks 1,000

18 M 3580760010 ks 2,000

19 M 3580760012.1 ks 6,000

20 K 210120405 ks 3,000

21 M 3580760178 ks 2,000

22 M 3580760182.1 ks 1,000

23 K 210120406 ks 1,000

24 M 3580760363 ks 1,000

25 K 210193061 ks 1,000

26 M 3570191040 ks 1,000

27 K 210120421 ks 1,000

28 M 3580760437 ks 1,000

29 K 220550913 ks 1,000

30 M 3582500500 ks 1,000

31 M 3410350192 m 50,000

32 K 210411171 ks 2,000

33 M 3850006270 ks 2,000

34 M 3451207200 ks 3,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

e - Rozvádzače RK, RK1.1, RK1.2, RK 2.1

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Istič vzduchový jednopólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-6B-1 0,00 0,00

Istič LPN-10B-1 0,00 0,00

Istič LPN-16B-1 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-16B-3 0,00 0,00

Istič LPN-40B-3  Hlav. vypínač 0,00 0,00

Istič LPN-25C-3 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A 0,00 0,00

Prúdový chránič OFI-40-4-300AC 0,00 0,00

Rozvádzač RST 0,00 0,00

Rozvodnica ECO-57P 0,00 0,00

Montáž relé RB 0,00 0,00

INELS smart home solutions - inteligentná 

elektroinštalácia relé RB-230DIN
0,00 0,00

Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ 0,00 0,00

Istič vzduchový jednopólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-4B-1 0,00 0,00

Istič LPN-10B-1 0,00 0,00

Istič LPN-16C-1 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-16B-3 0,00 0,00

Istič LPN-40B-3 Hlav.vypínač 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A 0,00 0,00

Prúdový chránič OFI-40-4-300AC 0,00 0,00

Rozvádzač RST 0,00 0,00

Rozvodnica ECO-57P 0,00 0,00

Zvodiče prepätia triedy C 0,00 0,00

Zvodič prepätí  SVM275-ZS  trieda C, s 

vymeniteľným modulom a signalizáciou - 

komplet

0,00 0,00

Montáž transformátorov do zdrojovej skrine, 

trafo 220/24 V - 0.3 kVA (VNFR 788)
0,00 0,00

Trafo T1N 1000VA 230/24 0,00 0,00

CY 4    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 0,00 0,00

Montáž relé RB 0,00 0,00

INELS smart home solutions - inteligentná 

elektroinštalácia relé RB-230DIN
0,00 0,00

Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

921 -  Elektromontáže RK 1.1
35 K 210120403 ks 14,000

36 M 3580760008 ks 1,000

37 M 3580760010 ks 3,000

38 M 3580760012 ks 9,000

39 M 0090742 ks 1,000

40 K 210120405 ks 6,000

41 M 3580760178.1 ks 5,000

42 M 3580760182.2 ks 1,000

43 K 210120406 ks 2,000

44 M 0090905 ks 2,000

45 K 210193061 ks 1,000

46 M 3570191040 ks 1,000

47 M 3410350192 m 10,000

48 K 210120421 ks 1,000

49 M 3580760437 ks 1,000

50 K 210411171 ks 1,000

51 M 3850006270 ks 1,000

52 M 3451207200 ks 3,000

921 -  Elektromontáže RK 1.1
53 K 210120403 ks 19,000

54 M 3580760008 ks 1,000

55 M 3580760010 ks 5,000

56 M 3580760012.1 ks 12,000

57 M 3580760013 ks 1,000

58 K 210120405 ks 3,000

59 M 3580760178 ks 2,000

60 M 3580760182 ks 1,000

61 K 210120406 ks 3,000

62 M 3580760363 ks 3,000

63 K 210193061 ks 1,000

64 M 3570191040 ks 1,000

65 K 210411171 ks 1,000

66 M 3850006270 ks 1,000

67 M 3451207200 ks 3,000

921 -  Elektromontáže RK 1.1

68 K 210800226 m 75,000

69 M 3410350085 m 75,000

70 K 210800240 m 45,000

71 M 3410350099 m 45,000

72 K 210800241 m 30,000

73 M 3410350100 m 30,000

74 K 210800198 m 40,000

75 M 3410350097 m 40,000

76 M 3450705600 m 100,000

77 K 210252457 hod 20,000

Istič vzduchový jednopólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-6B-1 0,00 0,00

Istič LPN-10B-1 0,00 0,00

Istič LPN-16B-1 0,00 0,00

Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 500mA, 

char.C  Typ  PFI2 C16/0,5
0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-16C-3 0,00 0,00

Istič LPN-25B-3 Hlavný vypínač 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A 0,00 0,00

Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA, 

char.B  Typ  PFI4 B25/0,03
0,00 0,00

Rozvádzač RST 0,00 0,00

Rozvodnica ECO-57P 0,00 0,00

CY 4    Kábel pre pevné uloženie, medený STN 0,00 0,00

Zvodiče prepätia triedy C 0,00 0,00

Zvodič prepätí  SVM275-ZS  trieda C, s 

vymeniteľným modulom a signalizáciou - 

komplet

0,00 0,00

Montáž relé RB 0,00 0,00

INELS smart home solutions - inteligentná 

elektroinštalácia relé RB-230DIN
0,00 0,00

Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ 0,00 0,00

Istič vzduchový jednopólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-6B-1 0,00 0,00

Istič LPN-10B-1 0,00 0,00

Istič LPN-16C-1 0,00 0,00

Istič LPN-20C-1 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-16B-3 0,00 0,00

Istič LPN-40B-3  Hlav. vypínač 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A 0,00 0,00

Prúdový chránič OFI-40-4-300AC 0,00 0,00

Rozvádzač RST 0,00 0,00

Rozvodnica ECO-57P 0,00 0,00

Montáž relé RB 0,00 0,00

INELS smart home solutions - inteligentná 

elektroinštalácia relé RB-230DIN
0,00 0,00

Lišta prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ 0,00 0,00

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY  

450/750 V  3x1,5mm2
0,00 0,00

CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY  

450/750 V  5x4mm2
0,00 0,00

CYKY 5x4    Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,00 0,00

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY  

450/750 V  5x6mm2
0,00 0,00

CYKY 5x6    Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x1,5
0,00 0,00

CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

I-Rúrka FXP 25 0,00 0,00

Trakčné vedenia-trolejbusy, Revízie a skúšky, 

Revízia a revízna správa
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

f - Bleskozvod + uzemnenie EPS

02.11.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

f - Bleskozvod + uzemnenie EPS

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže

1 K 210010313 ks 8,000

2 M 3450913000 ks 8,000

3 M 2450600013 kg 30,000

4 M 3450710300 ks 50,000

5 M 550292 ks 1,000

6 K 210220001 m 180,000

7 M 3544224100 kg 75,000

8 K 210220021 ks 35,000

9 M 3544224150 kg 35,000

10 K 210220204 ks 4,000

11 M 3544215450 ks 4,000

12 K 210220220 ks 4,000

13 M 3544215800 ks 4,000

14 K 210220230 ks 4,000

15 M 3544216300 ks 4,000

16 K 210220240 ks 21,000

17 M 3544219100 ks 21,000

18 K 210220241 ks 10,000

19 M 3544219150 ks 10,000

20 K 210220243 ks 135,000

21 M 3544219500 ks 135,000

22 K 210220246 ks 7,000

23 M 3544219950 ks 7,000

24 K 210220247 ks 7,000

25 M 3544220000 ks 7,000

26 K 210220283 ks 21,000

27 M 3544223650 ks 21,000

28 K 210252457 hod 15,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

1 - SO 01 - Komunitné centrum

f - Bleskozvod + uzemnenie EPS

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez 

zapojenia, štvorcová
0,00 0,00

Krabica  KO-125 0,00 0,00

Sadra na elektroinštalačné práce ELEKTROFIX 

ELEKTROFIX,  balenie: 20 kg (kc.A25000002)
0,00 0,00

Rúrka FXP 30 0,00 0,00

Elektroinštalačný materiál a prístroje -  Svorka 

EPS 1 bez krytu, obj. č. 550292
0,00 0,00

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 0,00 0,00

Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie     O 8
0,00 0,00

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

izolácie spojov O 10mm
0,00 0,00

Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie     O 10
0,00 0,00

Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s 

osadením JP10-30
0,00 0,00

Zvodová tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  JP 10
0,00 0,00

Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 0,00 0,00

Držiak zvodovej tyče na krov  ocelový žiarovo 

zinkovaný  označenie  DJ 4 h
0,00 0,00

Ochranná strieška FeZn

0,00 0,00

Ochranná strieška spodná  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  OS 04
0,00 0,00

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 0,00 0,00

Svorka  k zemniacej tyči D= 25  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  SJ 02 s podl.
0,00 0,00

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 0,00 0,00

Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SK
0,00 0,00

Svorka FeZn spojovacia SS 0,00 0,00

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SS s p. 2 skr
0,00 0,00

Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 0,00 0,00

Svorka  okapová  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SO
0,00 0,00

Svorka FeZn skúšobná SZ 0,00 0,00

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SZ
0,00 0,00

Uzemňovacia trubková tyč FeZn  ZTT 0,00 0,00

Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  ZTT 2 m  - trubková
0,00 0,00

0,00

0,00

Trakčné vedenia-trolejbusy, Revízie a skúšky, 

Revízia a revízna správa
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M 3410350188 m 20,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CYY 16    Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

2 - Vodovodná prípojka

02.11.2017

 

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    8 -  Rúrové vedenie

    99 -  Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

2 - Vodovodná prípojka

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 131201101 m3 7,480

2 K 131201109 m3 2,493

3 K 132201201 m3 25,920

4 K 132201209.1 m3 8,640

5 K 162301102 m3 12,990

6 K 162701119 m3 129,900

7 K 167101101 m3 12,990

8 K 171201201 m3 12,990

9 K 174101001 m3 20,410

10 K 175101102 m3 6,480

11 M 5833730500 t 10,822

    4 -  Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 3,240

13 K 452311131 m3 0,270

14 K 452351101 m2 1,200

    8 -  Rúrové vedenie

15 K 230203563 ks 2,000

16 M 2862466270 ks 2,000

17 K 871171121 m 36,000

18 M 2860017830 m 36,000

19 K 891154222 ks 1,000

20 M 3882212200 ks 1,000

21 M 5514246550 kus 1,000

22 K 891173111 ks 6,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

2 - Vodovodná prípojka

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 0,00 0,00

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
0,00 0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 0,00 0,00

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m
0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za 

každých ďalších i začatých 1000 m

0,00 0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
0,00 0,00

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,00 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
0,00 0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 s prehodením sypaniny
0,00 0,00

Štrkopiesok 0- 8 a 0,00 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

0,00 0,00

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom 

výkope tr.B 12/15
0,00 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 

lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné 

objekty

0,00 0,00

Montáž prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 

D40/DN32mm
0,00 0,00

Prechodka PE -mosadz s vnútorným závitom 

PE100 SDR11/PN16 D 40/1"
0,00 0,00

Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm
0,00 0,00

HDPE rúra PE100  rúra 40x2,4/100m PN10 

(SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody  
0,00 0,00

Montáž vodomera DN 20 + plombovanie 0,00 0,00

Vodomer domový Actatis 30 C, DN 20 0,00 0,00

Konzola pre vodomer do šachty 0,00 0,00

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 32 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 5518100242 ks 1,000

24 M 5511123200 ks 1,000

25 M 5518610226 ks 1,000

26 M 5518100308 ks 1,000

27 M 3194167700 ks 2,000

28 K 892233111 m 36,000

29 K 892241111 m 36,000

30 K 893810114 ks 1,000

31 M 5922410320 ks 1,000

    99 -  Presun hmôt HSV

32 K 998276101 t 21,320

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Ventil priamy K 125 s odvodnením   5/4" 0,00 0,00

Ventil priamy priechodný KE  83 T 5/4" 0,00 0,00

Spätná ventil RV 284, G  5/4" 0,00 0,00

Vypúšťací guľový kohút s páčkou  3/4" 0,00 0,00

Prechodka redukovaná  č. 241 138240 D 5/4x1" 0,00 0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

0,00 0,00

0,00

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 

DN od 40 do 70
0,00 0,00

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 

skúšky vodovodného potrubia DN do 80
0,00 0,00

Osadenie vodomernej šachty betonovej 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vodomerná šachta betónová 1200/900/1800 s 

oceľov.poklopom a rebríkom 
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

3 - Kanalizačná prípojka splašková 

02.11.2017

 

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    8 -  Rúrové vedenie

    99 -  Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

3 - Kanalizačná prípojka splašková 

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 131201101 m3 45,500

2 K 131201109 m3 15,167

3 K 132201201 m3 26,880

4 K 132201209.1 m3 8,960

5 K 162301102 m3 42,740

6 K 162701119 m3 427,400

7 K 167101101 m3 42,740

8 K 171201201 m3 42,740

9 K 174101001 m3 29,640

10 K 175101102 m3 5,760

11 M 5833730500 t 9,619

    4 -  Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 2,880

13 K 452311131 m3 2,100

14 K 452351101 m2 5,200

    8 -  Rúrové vedenie

15 K 871273122 m 24,000

16 M 2860002090 ks 4,000

17 M 2860002060 ks 4,000

18 K 877273123 ks 1,000

19 M 2860002980 ks 1,000

20 K 892311000 m 24,000

21 K 894414211 ks 1,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

3 - Kanalizačná prípojka splašková 

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 0,00 0,00

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
0,00 0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 0,00 0,00

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m
0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za 

každých ďalších i začatých 1000 m

0,00 0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
0,00 0,00

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,00 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
0,00 0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 s prehodením sypaniny
0,00 0,00

Štrkopiesok 0- 8 a 0,00 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

0,00 0,00

PVC rúra 125x3,2/1m  -hladký kanalizačný 

systém SN4   
0,00 0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm
0,00 0,00

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom 

výkope tr.B 12/15
0,00 0,00

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 

lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné 

objekty

0,00 0,00

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 

PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 

125

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém  0,00 0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 0,00 0,00

Osadenie žumpy 32 m3 0,00 0,00

PVC rúra 125x3,2/5m  -hladký kanalizačný 

systém SN4   
0,00 0,00

Strana 45 z 54

https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby


PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 5922438160 ks 1,000

23 K 894431164 ks 1,000

24 M 2866111510 ks 1,000

    99 -  Presun hmôt HSV

25 K 998276101 t 21,765

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,00

0,00

Betónová žumpa prefabrikovaná 

5,35x2,35x2,59 20 s otvorom,skružami a 

poklopom

0,00 0,00

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/150 (DN 

šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 2000mm
0,00 0,00

Plastová šachta PP DN 400, do 1,3 m s LT 

poklopom 250 kN
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

4 - Kanalizačná prípojka dažďová

02.11.2017

 

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

    4 -  Vodorovné konštrukcie

    8 -  Rúrové vedenie

    99 -  Presun hmôt HSV

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

4 - Kanalizačná prípojka dažďová

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00

Strana 48 z 54

https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby


Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemné práce

1 K 131201101 m3 22,000

2 K 131201109 m3 7,333

3 K 132201201 m3 69,120

4 K 132201209.1 m3 23,040

5 K 162301102 m3 43,920

6 K 162701119 m3 439,200

7 K 167101101 m3 43,920

8 K 171201201 m3 43,920

9 K 174101001 m3 47,200

10 K 175101102 m3 17,280

11 M 5833730500 t 28,858

12 M 5834378400 m3 2,000

    4 -  Vodorovné konštrukcie

13 K 451573111 m3 8,640

    8 -  Rúrové vedenie

14 K 429128114 ks 1,000

15 M 5922632109 ks 1,000

16 K 871273121 m 72,000

17 M 2860002040 ks 14,000

18 M 2860002010 ks 2,000

19 K 871273122 m 5,000

20 M 2860002090 ks 1,000

21 K 877273123 ks 4,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

4 - Kanalizačná prípojka dažďová

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 0,00 0,00

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
0,00 0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 0,00 0,00

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m
0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za 

každých ďalších i začatých 1000 m

0,00 0,00

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 do 100 m3
0,00 0,00

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,00 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
0,00 0,00

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 s prehodením sypaniny
0,00 0,00

Štrkopiesok 0- 8 a 0,00 0,00

Štrk na vsak frakcie 63-125 mm 0,00 0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

0,00 0,00

Montáž akumulačnej nádrži do 4  m3 0,00 0,00

Retenčná nádrž, objem 4 m3 s poklopom + 

doprava
0,00 0,00

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 

PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 

110

0,00 0,00

PVC rúra 110x3,2/5m  -hladký kanalizačný 

systém SN4  
0,00 0,00

PVC rúra 110x3,2/1m  -hladký kanalizačný 

systém SN4   
0,00 0,00

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 

PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 

125

0,00 0,00

PVC rúra 125x3,2/5m  -hladký kanalizačný 

systém SN4   
0,00 0,00

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 2860002980 ks 4,000

23 K 877265121 ks 1,000

24 M 2860003500 ks 1,000

25 K 877275121 ks 1,000

26 M 2860003510 ks 1,000

27 K 892311000 m 77,000

28 K 894431164 ks 2,000

29 M 2866111510 ks 2,000

    99 -  Presun hmôt HSV

30 K 998276101 t 56,993

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém  0,00 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 100
0,00 0,00

PVC odbočka 100/100/45°-hladký kanalizačný 

systém   
0,00 0,00

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125
0,00 0,00

PVC odbočka 125/100/87°-hladký kanalizačný 

systém   
0,00 0,00

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 0,00 0,00

Montáž vsakov. šachty z PVC, DN 400/150 (DN 

šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. do 2000mm
0,00 0,00

Plastová šachta vsakovacia DN 400, do 1,5 m s 

LT poklopom 
0,00 0,00

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 50 z 54

https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby
https://www.kros.sk/cenkros-ocenovanie-a-riadenie-stavebnej-vyroby


Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Brezno IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Pavol Kupec IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Matej Štugner IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

5 - Prípojka NN

02.11.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže

946 -  Zemné práce pri externých montážach

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

5 - Prípojka NN

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Zadné Hálny, Brezno Dátum:

Objednávateľ: Mesto Brezno Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

921 -  Elektromontáže

1 K 210010029 m 40,000

2 M 3450710500 ks 40,000

3 M 3450510600 ks 1,000

4 M 3451100500 ks 2,000

5 M 5850001000 kg 10,000

6 K 210010033 m 30,000

7 M 3450710300 ks 30,000

8 K 210010216 m 3,000

9 M 1414032600 m 3,000

10 M 2830048500 ks 20,000

11 K 210120403 ks 1,000

12 M 3580760006 ks 1,000

13 K 210120405 ks 1,000

14 M 3580760239 ks 1,000

15 K 210190004 ks 1,000

16 M 3570193330 ks 1,000

17 K 210255446 hod 5,000

18 K 210411171 ks 1,000

19 M 3850006270 ks 1,000

20 K 210800196 m 15,000

21 M 3410350095 m 15,000

22 K 210800198 m 15,000

23 M 3410350097 m 15,000

24 K 210902142 m 44,000

25 M 3410350020 m 44,000

26 K 210220020 ks 5,000

27 M 3544223900 kg 2,355

2,355

2,355

28 M 3544224150 kg 5,000

29 K 210220240 ks 3,000

ROZPOČET

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

5 - Prípojka NN

02.11.2017

Ing. arch. Pavol Kupec

Matej Štugner

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 

50, uložená pevne
0,00 0,00

Rúrka FXP 50 0,00 0,00

I-Spojka SM 50 šedá 0,00 0,00

I-Príchytka CL 50 0,00 0,00

Sádra stavebná 0,00 0,00

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 

"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou
0,00 0,00

Rúrka FXP 25 0,00 0,00

Rúrka ochranná oceľová D 2", uložená pevne, 

vrátane základného náteru
0,00 0,00

Rúrka závitová Ms 2" oceľová bezošvá normálna 

ozn. 10 004.0, podľa EN S185
0,00 0,00

Sťahovacia páska prírodná 200x3,6 0,00 0,00

Istič vzduchový jednopólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-2B-1 0,00 0,00

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 0,00 0,00

Istič LPN-63B-3N 0,00 0,00

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 

kg
0,00 0,00

El.skriňa K63 trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ 

: pre 1 x hlavný trojpólový istič B40 zapustený
0,00 0,00

Trakčné vedenia-električky, Revízie a skúšky, 

Revízia a revízna správa
0,00 0,00

Montáž relé RB 0,00 0,00

INELS smart home solutions - inteligentná 

elektroinštalácia relé RB-230DIN
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

4x10
0,00 0,00

CYKY 4x10    Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,00 0,00

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x1,5
0,00 0,00

CYKY 5x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,00 0,00

Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 

0,6/1 kV 4x35
0,00 0,00

1-AYKY 4x35    Kábel pre pevné uloženie, 

hliníkový STN
0,00 0,00

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

izolácie spojov
0,00 0,00

Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie   20 x 3mm
0,00 0,00

5*0,471

Súčet

Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie     O 10
0,00 0,00

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 M 3544218950 ks 3,000

31 K 210220247 ks 1,000

32 M 3544220000 ks 1,000

33 K 210220283 ks 3,000

34 M 3544223650 ks 3,000

946 -  Zemné práce pri externých montážach

35 K 460490012 m 40,000

36 M 2830002000 m 40,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

Svorka  k zemniacej tyči D= 20  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  SJ 01 m
0,00 0,00

Svorka FeZn skúšobná SZ 0,00 0,00

0,00

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SZ
0,00 0,00

Uzemňovacia trubková tyč FeZn  ZTT 0,00 0,00

Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  ZTT 2 m  - trubková
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
0,00 0,00

Fólia červená v m 0,00 0,00
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