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A. Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov
Vseobecné informacie

Identifikacia verejného obstaravatela

nazov: Mesto Brezno

sidlo: Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
ICO: 00313319

DIC: 2020398391

Kontaktna osoba

meno a priezvisko: Ing. Méria Borbélyova

adresa: Zahradnicka 1, 903 01 Senec

telefén: 0948/520 495

e-mail: maria.borbelyova@porte.sk

Predmet zakazky

Nazov: Rozsirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno

Kéd predmetu zakazky podla spolo¢ného slovnika obstardvania (CPV): 45214100-1 Stavebné
prace na stavbe budov materskych skol

Podrobné vymedzenie predmetu zakazky tvori ¢ast B. Opis predmetu zdkazky.

Rozdelenie zakazky na casti
Uchadzac predloZi ponuku na cely predmet zakazky tak, ako je definovany v Casti B. Opis
predmetu zdkazky.

Zdroj finanénych prostriedkov a hlavné podmienky financovania
Predmet zakazky bude financovany z
financnych prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja v rdmci Integrovaného
operacného programu
financnych prostriedkov verejného obstaravatela.
Verejny obstaravatel neposkytne zdlohu na plnenie predmetu zakazky. Verejny obstaravatel
uhradi cenu za uskutocnené stavebné prace bezhotovostne na zaklade ciastkovych faktur
a konecnej faktury so splatnostou 30 dni, vystavenej zhotovitelom stavebnych prac v sulade
s obchodnymi podmienkami stanovenymi v Casti C. Obchodné podmienky uskutocnenia
stavebnych prdc.

Zmluva

Vysledkom postupu zadavania podlimitnej zakazky bude zmluva o dielo uzavreta podla § 536
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podrobné vymedzenie obchodnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych prac tvori ¢ast
C. Obchodné podmienky uskutocnenia stavebnych prdc, B. Opis predmetu zdkazky a D. sp6sob
urcenia ceny.

Miesto a termin uskutocnenia stavebnych prac
Miesto uskuto€nenia stavebnych prac:
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6.2.

7.1.
7.2.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

Cast II:

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Materska skola, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno
Trvanie zmluvy: 4 mesiace od vyzvy verejného obstardvatela, z toho 3 mesiace na realizaciu
stavebnych prac a 1 mesiac na odstranenie vad a nedorobkov.

Variantné rieSenie

Neumozriuje sa predlozit variantné riesenie.

Ak sucastou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa nan hladiet, akoby nebolo predlozené.

Lehota viazanosti pontk

Uchadzac je svojou ponukou viazany pocas lehoty viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponuk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponik do uplynutia lehoty viazanosti ponuk
stanovenej verejnym obstaravatefom.

Lehota viazanosti ponuk je stanovena do: 31.03.2019.

V pripade, ak bude podané odvolanie proti rozhodnutiu o namietkach, bude mat takéto
konanie podla zdkona odkladny ucéinok na konanie verejného obstardvatela. Verejny
obstaravatel ozndmi uchddza¢om predpokladané predizenie lehoty viazanosti ponuk.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo prediZit lehotu viazanosti pontk aj z inych
objektivnych dévodov, o com v dostatocnom predstihu informuje uchadzacov.

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia verejnym obstardvatefom oznamenej,
pripadne primerane prediZenej lehoty viazanosti ponuk.

Dorozumievanie a vysvetlovanie

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Dorozumievanie medzi verejnym obstaravatelom a zdujemcami/uchadzaémi je moziné iba
prostrednictvom kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 tejto ¢asti sutaznych podkladov.
Poskytovanie vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok ucasti, doplnenie informécii uvedenych v sutaznych podkladoch ainé
dorozumievanie  (dalej len ,informacie”) medzi  verejnym  obstardvatelom
a zdujemcami/uchadzaémi sa bude uskutocriovat pisomnou formou, ktord zabezpedi trvalé
zachytenie ich obsahu, aby bola zarucena pravost a dovernost sprostredkovanych informacii.
Dorozumievanie mozno uskutocnovat prostrednictvom postovej zasielky alebo elektronickej
posty. Dorucovanie sa riadi Spravnym poriadkom.

Pri poskytnuti informacii prostrednictvom elektronickej posty, ktorymi nemoZno trvalo
zachytit ich obsah a nie je zaru¢ena pravost, dorucia sa tieto informacie aj postovou zasielkou
v listinnej podobe, ato najneskér do 3 dni odo dna odoslania informacie elektronickou
postou.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informdacie bez trvalého zachytenia obsahu a informacie
dorucenej v listinnej podobe je rozhodujuca listinna podoba.

Pri dorozumievani elektronickou postou verejny obstardvatel stanovi spdsob potvrdenia
o doruceni pisomnosti a zaujemca/uchadzac je povinny stanovenym spdsobom potvrdit jej
prijatie.

V pripade ak bude komunikacia prebiehat elektronicky a verejny obstaravatel a zdujemcovia/
uchadzadi si vzajomne potvrdia elektronické dorucenie, nie je potrebné aplikovat bod 9.3
tejto Casti sutaznych podkladov, pokial verejny obstaravatel neurdi inak.

Kvoli dorozumievaniu prostrednictvom elektronickej posty odporuca verejny obstaravatel
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9.8.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.
11.1.

zdujemcom, ktori si prevzali sitazné podklady z profilu verejného obstaravatela na webovom
sidle Uradu pre verejné obstaravanie, aby bezodkladne oznamili kontaktnej osobe uvedene;j
v bode 1.1 tejto casti sutaznych podkladov svoju e-mailovd adresu.

Dorozumievanie medzi verejnym obstardvatelom a zaujemcami/uchadza¢mi bude prebiehat
v slovenskom jazyku.

Vysvetlovanie podmienok podlimitnej zakazky

V pripade potreby vysvetlit informéacie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukazanie
splnenia podmienok Ucéasti mbze ktorykolvek zo zdujemcov podla bodu 9 pozZiadat oich
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 tejto €asti sutaznych podkladov.
Odpoved na kazidu poziadavku o vysvetlenie, predloZenu podla bodu 9 a 10.1, poskytne
verejny obstardvatel bezodkladne, najneskoér vsak tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie zdujemca poZiada dostatocne vopred.
Kazdé vysvetlenie zverejni verejny obstaravatel aj v profile verejného obstaravatela na
webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
profilov/zakazky/4782.

Obhliadka miesta uskutocnenia stavebnych prac
Verejny obstaravatel nebude organizovat obhliadku miesta uskutoénenia stavebnych prac.

Cast lll:Priprava ponuky

12,
12.1.
12.2.

13.
13.1.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

Jazyk ponuky

Ponuka, navrhy a dalsie doklady a dokumenty musia byt predloZzené v statnom jazyku.

Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, musi byt predlozeny spolu s jeho
uradnym prekladom do Statneho jazyka. To neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v ¢eskom jazyku. V pripade zistenia rozdielov v obsahu predloZenych dokladov je
rozhodujuci Uradny preklad v statnom jazyku.

Obsah ponuky

Ponuka predloZena uchadzatom musi obsahovat:
titulny list so zoznamom predkladanych dokladov a dokumentov podpisany osobou
opravnenou konat v mene uchadzaca
doklad s identifikacnymi Gdajmi uchadzaca (v pripade skupiny dodavatelov
identifikacnymi udajmi za kazdého ¢lena skupiny) s uvedenim obchodného mena, adresy
sidla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefénneho C(isla
a elektronickej adresy
doklady na preukdzanie plnenia podmienok uUcasti podla poZiadaviek uvedenych vo vyzve
na predkladanie ponuk a v Casti E. Podmienky ucasti
dokumenty poZadované v Casti B. Opis predmetu zdkazky
doklad o zloZeni zabezpeky
jedno vyhotovenie navrhu zmluvy a ¢estné vyhlasenie podla pokynov uvedenych v ¢asti C.
Obchodné podmienky uskutocnenia stavebnych prdc
navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk uvedeny v prilohe €. 3 a vyplneny podla
pokynov v Casti D. Spésob urcenia ceny
oceneny polozkovity rozpocet s vykazom vymer uvedeny v prilohe ¢. 2 a vyplneny podla
pokynov v Casti B. Opis predmetu zdkazky a Casti D. Spésob urcenia ceny
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13.1.9.

Cestné vyhlasenie uchadzaca, Ze sa oboznamil a v tomto verejnom obstardvani sa bude
riadit v sulade s etickym kdédexom zaujemcu/uchadzaa vo verejnom obstardvani
zverejnenom na webovej stranke Uradu pre verejné  obstaravanie:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html

13.1.10. v pripade predkladania ponuky skupinou dodavatelov cestné wvyhlasenie skupiny

dodavatelov, podpisané vsetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou opravnenou konat v danej
veci za Clena skupiny, v ktorom vyhlasia, Ze v pripade prijatia ich ponuky verejnym
obstaravatelom predloZia verejnému obstardvatelovi zmluvu, ktord bude zavizovat
zmluvné strany (Clenov skupiny), aby rucili spolo¢ne za zavazky voci verejnému
obstardvatelovi vzniknuté pri plneni predmetu zdkazky

13.1.11. v pripade predkladania ponuky skupinou dodavatelov vystavenu plnd moc pre jedného

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.
14.6.1.
14.6.2.
14.6.3.
14.7.

14.8.

14.8.1.

¢lena skupiny dodavatelov, ktory bude opravneny prijimat pokyny za skupinu
dodéavatelov a konat v mene vSetkych ¢lenov skupiny dodavatelov v tomto verejnom
obstaravani, podpisanu vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou opravnenou konat v danej
veci za ¢lena skupiny.

Vyhotovenie ponuky
Ponuka musi byt vyhotovena v pisomnej forme, ktora zabezpedi trvalé zachytenie jej obsahu,
a to pisacim strojom alebo tlaciarfiou pocitaca, perom s nezmazatelnym atramentom a pod.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, poZadované vo vyzve a v tychto sutaznych
podkladoch, musia byt v ponuke predlozené ako origindly alebo osvedcéené képie tychto
dokladov alebo dokumentov, pokial nie je uréené inak.
Verejny obstardvatel odporuca, aby vsetky strany ponuky boli parafované osobou
podpisujucou ponuku a aby uchadzac vsetky strany ponuky ocisloval a ponuku pevne zviazal.
Uchadzac vyhotovi ponuku v listinnej podobe.
Uchadzac¢ vyhotovi aj kdpiu ponuky, ato velektronickej podobe vo formate suboru .pdf
v strojovo (Citatelnej textovej podobe na CD/DVD nosi¢i, pricom dokumenty, ktoré su
podpisané alebo obsahuju odtlacok peciatky, predlozi uchadza¢ v elektronickej podobe
s uvedenim mena a priezviska os6b, ktoré dokumenty podpisali a datumu podpisu, bez
uvedenia podpisu tychto os6b a bez odtlacku peciatky.
Uchadzac predloZi ponuku tak, aby pozostavala:

z jedného originalu ponuky v listinnej podobe, zostavenej podla bodu 13

z dvoch koépii ponuky v listinnej podobe a

z jednej kdpie ponuky v elektronickej podobe.
Képie ponuky predlozené v listinnej podobe musia byt Uplné, kompletné atotozné
s origindlom ponuky, Ziadne Udaje nesmu byt anonymizované. Verejny obstaravatel bude
tieto kopie predkladat opravnenym organom na kontrolu verejného obstaravania.
Képia ponuky predloZzena v elektronickej podobe bude podla § 64 ods. 1 pism. b) zdkona
o verejnom obstardvani bezodkladne po uzavreti zmluvy zverejnend v profile verejného
obstaravatela. Ak ponuka bude obsahovat osobné Udaje alebo iné informacie, ktoré uchadzac
povazuje za déverné, je potrebné zo strany uchadzaca tieto Udaje v képii ponuky predloZenej
v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i anonymizovat v sulade s relevantnymi pravnymi
predpismi.

Za doverné informacie je mozné podla zdkona o verejnom obstaravani oznacit vyhradne

obchodné tajomstvo, technické rieSenia a predlohy, navody, vykresy, projektové

dokumentdcie, modely, spésob vypoctu jednotkovych cien a ak sa neuvadzaju jednotkové
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14.8.2.

ceny, ale len cena, tak aj sp6sob vypoctu ceny a vzory.

Verejny obstaravatel v suvislosti so zverejnenim ponuk uchadzacov v profile verejného
obstaravatela nenesie zodpovednost za akékolvek porusenie prav a povinnosti,
vyplyvajucich zo zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ani za akékolvek porusenie prav a povinnosti vyplyvajucich z
povinnosti uchadzaca nakladat s uréitymi ddajmi ako dévernymi.

15. Zabezpeka
15.1. Zabezpeka na zabezpecenie viazanosti ponuk sa vyZzaduje.

15.2. Zabezpeka je stanovena vo vyske 19 000 eur, slovom devatnasttisic eur.

15.3. Sposoby zloZenia zabezpeky:

15.3.1.
15.3.2.

zloZzenim finanénych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstaravatela alebo
poskytnutim bankovej zaruky za uchadzaca.

15.4. Podmienky zloZenia zabezpeky

15.4.1.
15.4.1.1.

15.4.1.2.

15.4.1.3.

15.4.1.4.

15.4.2.
15.4.2.1.

15.4.2.2.

15.4.2.3.

Zlozenie finanénych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstaravatela

Finanéné prostriedky musia byt zloZzené na uUcéet verejného obstardvatela vedeny
v Prima banka Slovensko, a.s., na ¢islo u¢tu 2002795045/5600 (IBAN: SK34 5600 0000
0020 0279 5045). Ako variabilny symbol uvedie uchadza¢ desatmiestne &islo zloZzené
z dvojéislia 81 aosemmiestneho ICO uchadzada, vtomto poradi. Ako doplfiujlce
Udaje (sprava pre prijemcu) uvedie uchadzac svoje obchodné meno.

Finanéné prostriedky musia byt pripisané na Ucte verejného obstaravatela najneskor
v den uplynutia lehoty na predkladanie ponuk. Doba platnosti zabezpeky formou
zloZenia financnych prostriedkov na Gcet verejného obstardvatela trva az do uplynutia
lehoty viazanosti ponuk.

Ak finanéné prostriedky nebudu zloZené na ucte verejného obstaravatela podla bodov
15.4.1.1 a2 15.4.1.2, bude uchddzac z tohto postupu verejného obstaravania vyluceny.
Uchadzac dolozi k svojej ponuke vypis z bankového uctu o vklade poZadovanej Ciastky
na dany ucet verejného obstaravatela.

Poskytnutie bankovej zaruky za uchadzaca

Sucastou ponuky musi byt original zarucnej listiny vystavenej bankou, pobockou
zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka“), v ktorej banka
pisomne vyhlasi, Ze uspokoji verejného obstaravatela (veritela) za uchadzaca do vysky
financnych prostriedkov, ktoré veritel poZaduje ako zabezpeku viazanosti ponuky
uchadzada. Zo zarucnej listiny vystavenej bankou musi vyplyvat, Zze je nepodmienena
a Zze banka na prvé pisomné poZiadanie verejného obstaravatela uspokoji verejného
obstaravatela za uchdadzaca v pripade prepadnutia zdbezpeky ponuky uchadzaca
v prospech verejného obstardvatela.

Ak zarucénd listina nebude sucastou ponuky podla bodu 15.4.2.1, bude uchadzac
z tohto postupu verejného obstaravania vyluceny.

Ak bude uchadzaé¢ vyzadovat vratenie originalu zarucnej listiny banky, v ponuke
predlozi original zarucnej listiny banky (volny, nezviazany s ponukou) a v originali
ponuky jej overenu képiu zviazanu s ponukou.

15.5. Podmienky vratenia alebo uvolnenia zdbezpeky

15.5.1.
15.5.1.1.

Verejny obstaravatel uvolni alebo vrati uchadzacovi zabezpeku do siedmich dni odo dna

marneho uplynutia lehoty na dorucenie namietky, ak ho verejny obstaravatel vylucil
z verejného obstaravania
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15.5.1.2. kedy verejny obstaravatel zrusil pouzity postup zadavania zakazky

15.5.1.3. uzavretia zmluvy.

15.5.2. Ak uchadzac¢ zlozil zdbezpeku zlozenim financnych prostriedkov na ucet verejného
obstardvatela podla bodu 15.4.1, verejny obstaravatel ju vrati

15.5.2.1. bez urokov, nakolko uvedeny bankovy ucet nie je droceny

15.5.2.2. vystavenim prevodného prikazu banke na prevod financnych prostriedkov, ktoré

sluzili ako zabezpeka.

15.5.3. Ak uchadzac zloZil zabezpeku formou bankovej zaruky, tato zanikne uplynutim lehoty, na
ktoru bola vystavend, ak veritel (verejny obstaravatel) neoznami banke pisomne svoje
naroky z bankovej zaruky pocas doby jej platnosti.

15.6. Sposob zloZenia zabezpeky si vyberie uchadzac podla podmienok uvedenych v bode 15.4.

15.7.

15.7.1.

15.7.2.

15.8.

15.8.1.
15.8.2.

16.
16.1.

16.2.

Cast IV:

17.
17.1.

V pripade predizenia lehoty viazanosti ponuk uchadzatov zibezpeka nadalej zabezpeduje

viazanost ponuky uchadzaca a? do uplynutia predizenej lehoty viazanosti pontk uchadzacov.
Zabezpeka vo forme financnych prostriedkov zloZenych na bankovy ucet verejného
obstaravatela v pripade predizenia lehoty viazanosti ponuk nadalej zabezpeduje viazanost
ponuky a7 do uplynutia predizenej lehoty viazanosti ponutk. Uchadza¢ moze zabezpeku
poskytnutl formou zloZenia finanénych prostriedkov na bankovy ucet verejného
obstaravatela nahradit bankovou zdrukou, ktora zabezpecuje viazanost ponuky az do
uplynutia prediZenej lehoty viazanosti ponuk, ak tak urobi v pévodnej lehote viazanosti
ponuk; vtakom pripade verejny obstardvatel vrati financné prostriedky uchadzacovi
bezodkladne po doruceni takejto bankovej zaruky.
Zabezpeka vo forme bankovej zaruky v pripade prediZenia lehoty viazanosti ponuk
nadalej zabezpetuje viazanost ponuky az do uplynutia prediZenej lehoty viazanosti ponuk.
V pripade, Ze je bankovd zaruka vystavenada na kratSiu dobu, uchddzac zabezpedi jej
prediZenie na dobu prediZenej lehoty viazanosti pontk a doruéi listinu vystavent bankou,
dokladujucou jej prediZenie, alebo méze uchadza¢ nahradit bankovi zéruku zlozenim
financnych prostriedkov na bankovy Ucet verejného obstardvatela v poZadovanej vyske,
ak tak urobi v pévodnej lehote viazanosti ponuk.

Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstaravatela alebo si verejny obstaravatel

uplatni zarucnu listinu banky, ak uchadzac:
odstupi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponuk alebo
neposkytne sucéinnost alebo odmietne uzavriet zmluvu podla § 56 ods. 8 az 12 zakona
0 verejnom obstaravani.

Naklady na ponuku

Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky zndsa uchadzac bez
financného ndroku vocli verejnému obstaravatelovi, bez ohladu na vysledok postupu
zadavania podlimitnej zakazky.

Ponuky dorucené na adresu kontaktnej osoby, uvedenu vo vyzve a predloZené v lehote na
predkladanie ponuk uvedenej vo vyzve sa pocas plynutia lehoty viazanosti ani po uplynuti
lehoty viazanosti ponuk uchddzacom nevracaju. Zostavaju ako sucast dokumentacie tohto
postupu zadavania podlimitnej zakazky.

Predkladanie ponuk

Opravneny uchadzac
Uchadzaé moze predlozit iba jednu ponuku.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.
18.1.

18.2.

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.
18.2.4.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.

Uchadza¢ nemdze byt v tom istom postupe zadavania zdkazky ¢lenom skupiny dodavatelov,
ktora predklada ponuku. Verejny obstaravatel vyluc¢i uchadzaca, ktory je sucasne ¢lenom
skupiny dodavatelov.

Uchadzacom moze byt aj skupina dodavatelov vystupujlcich voci verejnému obstaravatelovi
spolocne.

V pripade prijatia ponuky skupiny dodavatelov verejny obstaravatel poZaduje, aby skupina
dodavatelov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predloZila verejnému obstaravatelovi
zmluvu, ktord bude zavizovat zmluvné strany, aby rudili spolo¢ne za zavazky voci verejnému
obstaravatelovi vzniknuté pri plneni predmetu zakazky.

Formalna stranka Upravy pisomného dokumentu nie je verejnym obstardvatefom predpisana,
ale z hladiska priehladnosti vztahov a pripadného vymahania zavazkov musi byt zmluva medzi
¢lenmi skupiny dodavatelov uzatvorena pisomne a musi obsahovat podmienku pre vsetkych
¢lenov skupiny dodavatelov, ako sa maju pri¢init o dosiahnutie dojednaného ucelu, pre ktory
skupina dodavatelov vznikla.

Pravnicka osoba, ktorej zakladatelom alebo spolo¢nikom je politickd strana alebo politické
hnutie, nemdze byt uchadzaéom vo verejnom obstaravani. Ak ponuku predlozi takato
pravnicka osoba alebo skupina dodavatelov, ktorej ¢clenom je takato pravnicka osoba, nebude
mozné jej ponuku zaradit do vyhodnotenia.

Oznacenie obalu ponuky

Uchadzaé vloZi ponuku vyhotovenu podla bodu 14 do samostatného obalu. Obal musi byt

uzatvoreny.

Na obale ponuky musia byt uvedené nasledovné tdaje:
adresat, ktorym je verejny obstaravatel uvedeny v bode 1 tejto ¢asti sutaznych podkladov
obchodné meno alebo ndzov; sidlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu
uchadzaca (v pripade skupiny dodavatelov obchodné meno a sidlo vsetkych jej clenov)
oznacenie ,sutaz”
heslo ,,MS Clementisova — neotvarat”.

Miesto a lehota na predkladanie pontk

Ponuky je potrebné dorucit poStovym podnikom, kuriérom alebo osobne vlehote na
predkladanie ponuk do 24.07.2018 10:00 hod. na adresu verejného obstaravatela uvedenu
v bode 1 tejto ¢asti sutaznych podkladov.

V pripade osobného dorucenia predklada uchadza¢ ponuky na adresu uvedenu v bode 1
tychto sutaznych podkladov do podatelne na prizemi. Pri osobnom doruceni ponuky vyda
verejny obstaravatel uchadzacovi potvrdenie o jej prevzati s uvedenim miesta, datumu a casu
prevzatia ponuky. Pracovna doba podatelne je v pracovnych drioch: po 7:30 — 16:00, ut 7:30 —
15:00, st 7:30 — 16:30, §t 7:30 — 15:00, pi 7:30 — 15:00 hod.

Ponuka predloZzena po uplynuti lehoty na predkladanie pondk uvedenej v bode 19.1 tejto
Casti sutaznych podkladov sa vrati uchadzacovi neotvorena.

PredloZzenim ponuky uchadza¢ vyjadruje suhlas s podmienkami verejného obstaravania
uréenymi verejnym obstardavatelom vo vyzve na predkladanie ponuk, v sutaznych
podkladoch, vinej sprievodnej dokumentacii a/alebo v inych dokumentoch poskytnutych
verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie ponuk. Verejny obstaravatel nebude brat
do uvahy Ziadnu vyhradu ani obmedzenie voci nim uréenym podmienkam.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
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20.1.

20.2.

Cast V:

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.
22.1.

22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.3.

22.4.

Uchadza¢ méze predlozent ponuku dodato¢ne doplnit, zmenit alebo odvolat do uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk uvedenej vo vyzve.

Doplnenie alebo zmenu ponuky je mozné vykonat odvolanim povodnej ponuky na zaklade
pisomnej Ziadosti uchadzaca, zaslanej prostrednictvom posStovej zasielky alebo dorucenej
osobne uchadzacom alebo splnomocnenou osobou uchadzaca na adresu uvedenu v bode 1
tejto Casti sutaznych podkladov a doruéenim novej ponuky v lehote na predkladanie ponuk
v stlade s bodom 19 tejto Casti sutaznych podkladov.

Otvaranie a vyhodnotenie pontik

Otvaranie ponuk

Otvaranie ponuk sa uskutoéni dna 24.07.2018 011:00 hod. na adrese verejného
obstaravatela uvedenej v bode 1 tejto ¢asti sutaznych podkladov. Zraz zastupcov uchadzacov
je vo vestibule budovy mestského uradu.

Na otvédrani ponuk sa moézu zucastnit uchadzadi, ktori predloZili ponuku v lehote na
predkladanie ponuk. Na otvarani ponik moze byt uchddzad zastupeny Statutarnym organom
alebo ¢lenom Statutarneho organu uchadzaca alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.
Uchadza¢ (fyzickd osoba), Statutdrny organ alebo ¢len Statutdrneho organu uchadzaca
(prédvnicka osoba) sa preukaze na otvarani ponuk preukazom totozZnosti. Povereny zastupca
uchadzaca sa preukdze preukazom totoznosti a origindlom plnej moci uchadzada na jeho
zastupovanie.

Na otvarani ponuk za Ucasti uchadzacov podla bodov 21.2 a 21.3 sa vSetkym ziucastnenym
z predloZenych ponuk zverejnia obchodné men3, sidla alebo miesta podnikania vSetkych
uchadzadov a ich navrhy na plnenie kritérii, ktoré sa daju vyjadrit ¢islicou, uréenych verejnym
obstaravatelom na vyhodnotenie ponuk. Ostatné udaje uvedené v ponuke sa nezverejiuju.
Verejny obstardvatel posle vSetkym uchddzacom, ktori predlozZili ponuky v lehote na
predkladanie ponuk, zapisnicu z otvarania ponuk najneskér do piatich dni odo diia otvarania
ponuk. Zapisnica bude obsahovat (daje zverejnené podla odseku 21.4.

Vyhodnotenie splnenia podmienok Gcasti
Verejny obstaravatel posudi splnenie podmienok ucasti v sulade s vyzvou podla dokladov,
ktoré uchadzac predlozi v ponuke podla bodu 13.1.3 sutaznych podkladov.
Verejny obstaravatel pisomne pozZiada uchddzaa o vysvetlenie alebo doplnenie nim
predlozenych dokladov, ked ztychto predlozenych dokladov nie je moziné posudit ich
platnost alebo splnenie podmienky ucasti. Uchadza¢ musi dorudit vysvetlenie alebo
pozadované doplnenie predloZenych dokladov do
dvoch pracovnych dni odo dna odoslania Ziadosti, ak sa komunikacia uskutocnuje
prostrednictvom elektronickych prostriedkov
piatich pracovnych dni odo drfia dorucenia Ziadosti, ak sa komunikacia uskuto¢iuje inak
ako podla bodu 22.2.1,
pokial verejny obstaravatel neurcil dIhsiu lehotu.
Verejny obstaravatel pisomne poZiada uchadzaca o nahradenie inej osoby, prostrednictvom
ktorej preukazuje finanéné a ekonomické postavenie alebo technickl spdsobilost alebo
odbornu spdsobilost, ak existuji dévody na vylicenie tejto osoby. Uchadzac je povinny tak
urobit do piatich pracovnych dni odo dria dorucéenia Ziadosti, ak verejny obstaravatel neuril
dlhsiu lehotu.
Verejny obstaravatel vyluci z verejného obstaravania uchadzaca, ak
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22.4.1.
22.4.2.

22.4.3.

22.44.

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

22.4.8.

22.4.9.

nesplnil podmienky ucasti

predlozZil neplatné doklady; neplatnymi dokladmi su doklady, ktorym uplynula lehota
platnosti

poskytol informacie alebo doklady, ktoré su nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze
nezodpovedaju skutocnosti

pokusil sa neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania

pokusil sa ziskat déverné informacie, ktoré by mu poskytli neopravnent vyhodu

konflikt zaujmov podla § 23 zdkona o verejnom obstardvani nemozno odstranit inymi
ucinnymi opatreniami

pri posudzovani odbornej sp6sobilosti preukdzatelne identifikoval protichodné zaujmy
uchadzacda, ktoré mdzu nepriaznivo ovplyvnit plnenie zakazky

nepredloZil po pisomnej Ziadosti podla bodu 22.2 vysvetlenie alebo doplnenie
predloZzenych dokladov v uréenej lehote,

nepredloZil po pisomnej Ziadosti doklady nahradené jednotnym eurdépskym dokumentom
v urcenej lehote

22.4.10. nenahradil podla bodu 22.3 ind osobu, prostrednictvom ktorej preukazoval splnenie

22.5.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.
23.6.1.

23.6.2.

podmienok Ucasti financného a ekonomického postavenia alebo technickej sposobilosti
alebo odbornej spdsobilosti, ktord nespifia uréené poziadavky, v uréenej lehote inou
osobou, ktora splifia uréené poziadavky.
Verejny obstaravatel bezodkladne pisomne upovedomi uchadzaca o jeho vyluceni s uvedenim
doévodu vylucenia a lehoty, v ktorej moze dorudit namietku.

Vyhodnotenie ponuk
Do procesu vyhodnocovania ponuk budu zaradené ponuky tych uchadzacov, ktori splnili
podmienky Ucasti.
Komisia vyhodnoti ponuky z hladiska splnenia poZiadaviek verejného obstardvatela na
predmet zakazky podla dokladov, ktoré uchadzac predloZi v ponuke podla bodov 13.1.1,
13.1.2, 13.1.4 az13.1.6, 13.1.8 a 13.1.9 (v pripade skupiny doddvatelov aj bodov 13.1.10
a13.1.11) sutaznych podkladov. Komisia vyli&i ponuky, ktoré nespifiaju poZziadavky na
predmet zdkazky uvedené vo vyzve a vsutainych podkladoch. Komisia vylGéi ponuku
uchadzaca, ktory nezlozil zabezpeku podla uréenych podmienok.
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informdcidch alebo dokazoch, ktoré
uchadza¢ poskytol, pisomne poZiada o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné, aj
o predlozenie dbkazov. Vysvetlenim ponuky neméze déjst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovazuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.
Ak uchadza¢ predlozi mimoriadne nizku ponuku vo vztahu k pracam, ktoré si predmetom
zakazky, komisia pisomne poziada uchadzaca o vysvetlenie tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré
sU pre jej cenu podstatné. Uchadzaé musi dorudit odévodnenie nizkej ponuky do piatich
pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti, pokial' komisia neurcila dihsiu lehotu.
Komisia zohladni vysvetlenie ponuky uchddzac¢om v sulade s poZiadavkou podla bodu 23.3
alebo odovodnenie mimoriadne nizkej ponuky uchadzac¢om, ktoré vychadza z predlozenych
dokazov.
Verejny obstaravatel vyluci ponuku, ak

ponuka nespifia poZiadavky na predmet zékazky uvedené v dokumentoch potrebnych na

vypracovanie ponuky

uchadzac nedoruci pisomné vysvetlenie ponuky na zéklade poziadavky podla bodu 23.3
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do

23.6.2.1. dvoch pracovnych dni odo dna odoslania Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila

dlhSiu lehotu a komunikacia sa uskutocnuje prostrednictvom elektronickych
prostriedkov

23.6.2.2. piatich pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neurcila

23.6.3.

23.6.4.

23.6.5.

23.6.6.

23.6.7.

23.7.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

dlhsiu lehotu a komunikacia sa uskutocnuje inak ako podla bodu 23.6.2.1
uchadzatom predlozené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v sulade
s poziadavkou podla bodu 23.3
uchadza¢ nedorudi pisomné odovodnenie mimoriadne nizkej ponuky do piatich
pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti, ak komisia neurcila dlhSiu lehotu
uchadzatom predlozené vysvetlenie mimoriadne nizkej ponuky a dokazy dostatocne
neoddvodiuju nizku Uroven cien alebo ndkladov najmad s ohlfadom na skutocnosti
uvedené v § 53 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani
uchadza¢ poskytol nepravdivé informacie alebo skreslené informacie s podstatnym
vplyvom na vyhodnotenie ponuk
uchadzad sa pokusil neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania.
Verejny obstardvatel pisomne oznami uchadzacovi jeho vylicenie s uvedenim dovodov
a lehoty, v ktorej méze dorudit namietky.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia

Verejny obstaravatel vyhodnoti ponuky, ktoré neboli vylicené, podla kritéria uréeného vo
vyzve.

a vyjadrena podla casti D. spdsob urcenia ceny a uvedena v navrhu na plnenie kritéria (priloha
¢. 3).

Urcenie poradia uchadzacov vykond verejny obstardvatel porovnanim vysky navrhnutych
ponukovych cien za uskutocnenie stavebnych prac, uvedenych v jednotlivych ponukach
uchadzadov podla bodu 13.1.7 tejto ¢asti sutaznych podkladov.

Ponuky budd zoradené vzostupne podla ceny celkom v eurdch. Ponuka s najnizSou cenou
celkom v eurach sa umiestni na prvom mieste poradia. Ponuka s najvy$sou cenou celkom
v eurach sa umiestni na poslednom mieste poradia.

CastVI:  Uzavretie zmluvy alebo zrusenie pouzitého postupu zaddvania zakazky

25.
25.1.

25.2.

25.3.
25.4.

Oznamenie o vysledku vyhodnotenia pontk

Ak nedoslo k predloZeniu dokladov preukazujucich splnenie podmienok Ucasti skor, verejny
obstaravatel po vyhodnoteni ponuk vyhodnoti splnenie podmienok tGc¢asti uchadzacom, ktory
sa umiestnil na prvom mieste v poradi v sulade s § 55 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
a bodom 22 tejto ¢asti sutaznych podkladov.

Verejny obstardvatel nasledne oznami kazdému uchadzacovi, ktorého ponuka bola
vyhodnotend podla bodu 24 a ktory nebol vyluceny podla bodu 22.4, vysledok vyhodnotenia
ponuk vratane poradia uchadzacov.

Uspe$nému uchadzacovi oznami, Ze jeho ponuku prijima.

Nelspesnym uchadzacdom oznami, Ze ich ponuka neuspela, a uvedie dévody, pre ktoré ich
ponuka nebola prijatd. V ozndmeni verejny obstardvatel uvedie identifikdciu Uspesného
uchadzaca, informaciu o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky a lehotu, v ktorej méze
byt doru¢ena namietka.
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26. Uzavretie zmluvy
26.1. Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu s uchadzacom, ktorého ponuka bola Uspesna, ato
v lehote viazanosti ponuk.
26.2. Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu s UspeSnym uchadzacom
26.2.1. najskor Sestnasty den odo dna odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk
podla § 55 zdkona o verejnom obstardvani, ak nebola doruc¢end Ziadost o napravu, ak
Ziadost o napravu bola dorucena po uplynuti lehoty podla § 164 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani alebo ak neboli dorucené namietky podla § 170 zdkona o verejnom
obstaravani, a
26.2.2. za predpokladu, Ze opravneny orgdn poskytovatela nendvratnych finanénych prostriedkov
po vykonani financnej kontroly verejného obstaravania vyslovi suhlas s uzavretim zmluvy
medzi verejnym obstaravatelom a UspeSnym uchadzacom.
26.3. Ak Uspesny uchadza¢ neposkytne riadnu sucinnost potrebni na uzavretie zmluvy
alebo odmietne uzavriet zmluvu, bude verejny obstaravatel postupovat podla § 56 ods. 9
a nasl. zakona o verejnom obstardvani.

27. ZruSenie pouzitého postupu zadavania zdkazky

27.1. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZenych ponuk
a neuzavriet zmluvu s GspeSnym uchadzacom v pripade, ak sa zmenia okolnosti, za akych sa
tento postup verejného obstaravania vyhlasoval.

27.2. Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo zrusit vyhlaseny postup verejného obstaravania
a neprijat ani jednu ponuku, ak nevyhovuju poZiadavkam alebo finanénym predpokladom
verejného obstaravatela alebo ak su nereguldrne alebo inak neprijatelné.

B. Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je komplexna obnova objektu Materskej Skoly situovanej na Ul. Dr. Clementisa
¢. 3 v Brezne.

Budova materskej Skoly bola postavend v 70. rokoch 20. storocia, nachddza sa na sidlisku, medzi
bytovymi domami. Z troch stran, okrem zapadnej, pozemok lemuje miestna komunikacia
s parkovacimi miestami a vystavbou budov mestského vybavenia a bytovych domov. Zo zdpadnej
strany pozemok susedi s odstavnou a parkovacou plochou. Z juznej strany sa nachddza obchodna
prevadzka a za nou nachadzajuca sa hlavnd komunikacia a dalej nabrezie Hrona. Pozemok je
rovinatého charakteru Ciastocne so zachovalymi vzrastlymi stromami.

Na parcele je zriadena elektrickd pripojka, vodovodna pripojka, kanalizacna pripojka, plynova
pripojka a pripojka zasobovania teplom z centraly.

Stavebné objekty SO 01 a SO 02 su dvojpodlazné, vyuZivané na vzdeldvanie a vychovu deti (herne,
spalne, Satne, socidlne zariadenia, vydajne jedla), SO 03 pini funkciu hospodarsko — obsluzného bloku
— prevadzkova a riadiaca Cast zariadenia (kuchyna, sklady, chodby, kancelarske priestory, socidlne
zariadenia, pracovia, viacucelova sala, denna miestnost) a SO 04 je v su¢asnosti nevyuzivany. Vsetky
pavilény st vzdjomne prepojené spojovacimi chodbami.

Predmetom zadkazky je technické zhodnotenie budovy a zniZenie energetickej naro¢nosti vymenou
vonkajsich vyplni otvorov, zateplenim obvodovych a streSnych konstrukcii vratane obkopania
zaizolovania a nového okapového chodnika pre vsetky objekty. Predmetom zakazky je aj
rekonstrukcia vnutornych priestorov, zmeny dispozicie s Ucelom zefektivnenia prevadzky, rozsirenie
kapacity zariadenia o 16 miest, vybudovanie bezbariérovych vstupov do objektov a hygienickych
zariadeni pre imobilnych, komplexna rekonstrukcia elektroinstaldcii, zdravotechnickych instaldcii,
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vykurovania.

Objekt bude nadalej plnit td istd funkciu, ale so zvy$enym S$tandardom, zohladriujicim sucasné
tepelno-izolacné predpisy. Rovnako sa zlepsSia podmienky vzdeldavacieho procesu, komfort, ale aj
podmienky na vykon fyzickych aktivit deti.

Predmetnd stavba nema vecné ani Casové vazby na okolitl vystavbu. Pripravovanou vystavbou
nedochdadza k poruseniu zaujmov na susediacich nehnutelnostiach. Stavba nevyZaduje zrusenie alebo
preklddky ostatnych cudzich podzemnych alebo nadzemnych objektov vo vlastnictve cudzich
investorov.

Podrobny opis predmetu zadkazky obsahuje projekt ,Komplexna obnova objektu Materskej Skoly ul.
Dr. Clementisa €. 3, Brezno” (vykresova a textova ¢ast) vyhotoveny zodpovednym projektantom, Ing.
arch. Stefan Kviatkovsky, projektantmi/autormi, Ing. arch. Pavol Kupec a Andrej Kocian, (Brezno, méj
2016), ktory je prilohou €. 1 tychto sutaznych podkladov.

Predmet zdkazky je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelhe Specifikovany. Ak sa technické
poziadavky a charakteristiky uvedené v projekte odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, tieto boli pouZité
zdbévodu, Ze predmet zdkazky nebolo moziné opisat dostatotne presne a zrozumitelne inym
sp6sobom. Ak niektora polozka vykazu vymer identifikuje konkrétny typ vyrobku/materidlu alebo
vyrobok/material konkrétneho vyrobcu, uchddza¢ méze ponuknut ekvivalentny vyrobok/materidl
vrovnakej alebo vy3dej kvalite pod podmienkou, 7e ekvivalentny vyrobok spifia uZitkové,
prevadzkové, funkcné, technické a estetické charakteristiky, ktoré si nevyhnutné na zabezpecenie
Géelu, na ktoré je uvedeny vyrobok/material uréeny. Uchadza¢ musi v ponuke preukazat, ze
ekvivalentny vyrobok/material, ktory navrhuje, je rovnocenny a spifia uréené technické poziadavky
verejného obstaravatela.

Za estetickd ekvivalenciu sa povaZzuje pohladova ekvivalencia diela/zariadenia/materidlu/vyrobku
vratane farebnosti a textury, dizajnu/tvaru pocas celej doby Zivotnosti diela/zariadenia/materialu
/vyrobku. Pohladova ekvivalencia sa posudzuje z hladiska findlneho osadenia vyrobku na miesto jeho
urcenia, z pohladu pozorovatela a pouZivatela pri plnej viditelnosti pocas dna ako aj v noci a pri
znizenej viditelnosti — pri umelom osvetleni.

Dalsie poziadavky na ponuku:

* uchadzac v ponuke predlozi oceneny vykaz vymer (priloha ¢. 2 tychto sutaznych podkladov),
vktorom vstipci ,Ekvivalent k wvyrobku“ vypIni vjednotlivych polozkich ddaje
o vyrobku/materiali (vyrobca, znacka, model apod.) len v tom pripade, ak ponuka
k pozadovanému vyrobku/materidlu ekvivalentny vyrobok/material. Ku vSetkym ponidkanym
vyrobkom/materidlom uvedenym v stipci ,Ekvivalent k vyrobku“ predlo#i uchadza¢ v ponuke aj
dokazy o tom, Ze tieto spliiaju poziadavky verejného obstaravatela (certifikaty, kataldgové listy,
opisy technickych a funkénych vlastnosti a parametrov a prip. dalSie doklady vyrobcu, ktoré
preukazuju verejnym obstaravatelom pozadované technické parametre vyrobku/materialu).
Ak uchadza¢ nepontka ekvivalentné vyrobky/materialy, stipec , Ekvivalent k vyrobku“ nevypliiia
a v ponuke predloZi ¢estné vyhlasenie, Ze ponuka len vyrobky/materidly poZadované verejnym
obstaravatelom.

e uchadzac v ponuke predlozi:
¢ Cestné vyhlasenie osoby (stavbyveduci), ktorou uchadza¢ preukazuje plnenie podmienky

Gcéasti podla §34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani, o pripravenosti plnit

sutazné podklady str. 14/23



PLZP — Rozsirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno

% Mesto Brezno, Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno

2.2,

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

predmet zdkazky vo vztahu k preukazovanej pozicii
¢ suhlas osoby (stavbyveduci), ktorou uchadzac preukazuje plnenie podmienky Ucasti podla
§ 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstardvani, so spracovanim osobnych udajov
v zmysle zakona €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Uvedené dve poZiadavky mbze osoba (stavbyveddci) splnit aj jednym dokladom.
uchadzac v ponuke uvedie podiel zdkazky: druh a rozsah subdodavok, ktory ma v imysle zadat
tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatelov: obchodné meno alebo nazov, sidlo alebo
miesto podnikania, identifikatné ¢&islo — ICO (vzor formuldru na zoznam subdoddvok
a subdodavatelov tvori prilohu €. 5 tychto sutaznych podkladov). Kazdy navrhovany subdodavatel
musi splifiat podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1 zakona tykajlce sa osobného postavenia
a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.
Opravnenie uskutoénovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky,
ktory ma subdodavatel plnit.
Ak uchadza¢ nemd v umysle vyuzit pri plneni predmetu zakazky subdodavatelov, alebo
subdodavatelia v ¢ase predloZenia ponuky nie si znami, predloZi uchadzac v ponuke vyhlasenie
o tejto skutoc€nosti.

C. Obchodné podmienky uskutocnenia stavebnych prac

Uchadza¢ vo svojej ponuke predlozi jedno vyhotovenie ndvrhu zmluvy s doplnenymi
identifikacnymi udajmi a dal$imi poZzadovanymi Gdajmi, podpisané osobou opravnenou konat
v mene uchddzaca. Svojim podpisom vyjadruje uchadzac suhlas s obchodnymi podmienkami
uskutocnenia stavebnych prac.

Obchodné podmienky tykajuce sa poistenia:

Verejny obstaravatel poZaduje od UspesSného uchadzaca, aby pred podpisom zmluvy predloZil
verejnému obstaravatelovi poistnd zmluvu, ktorou preukaze, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent vykonom svojej ¢innosti s poistnym krytim
v minimalnej vyske uréenej v zmluve o dielo.

Verejny obstardvatel urcuje v navrhovanej zmluve zavazok uchadzaca, Ze predmetnu poistnu
zmluvu bude mat uchadzac uzavretl pocas celej doby trvania zmluvy.

Uchadzac predloZi v ponuke cestné vyhldsenie, Zze v pripade UspesSnosti jeho ponuky tuto
poistnd zmluvu predloZi verejnému obstaravatelovi pred podpisom zmluvy; poistna zmluva
bude neoddelitelnou sucastou zmluvy s Uspesnym uchadzaéom ako jej priloha ¢. 3; tato
priloha nebude zverejnena.

Uchadza¢ predloZi vyhotovenie navrhu zmluvy bez priloh vnej uvedenych, ato

z nasledovnych dévodov:

priloha €. 1:  PoloZkovity rozpocet s vykazom vymer: predklada uchadza¢ v ponuke podla
bodu 13.1.8 ¢asti A. Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov

priloha ¢.2: Zoznam subdodavatelov znadmych pri uzavreti zmluvy: predkladd uchadzac
v ponuke podla bodu 13.1.4 ¢asti A. Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov

priloha ¢. 3:  Poistna zmluva: predklada Uspesny uchadzac pred podpisom zmluvy

priloha ¢. 4: Doklady o odbornej sp6sobilosti osoby (stavbyveduci): predklada uchadzac
v ponuke podla bodu 13.1.3 ¢asti A. Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov

sutazné podklady str. 15/23



=,

Mesto Brezno, Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
PLZP — Rozsirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

priloha €. 5:  Certifikdt systému manaZérstva kvality podla normy ISO 9001: predklada
uchadza¢ vponuke podla bodu 13.1.3 <casti A. Pokyny pre
zdujemcov/uchddzacov

priloha €. 6:  Certifikat systému environmentalneho manazérstva podla normy I1SO 14001:
predklada uchadza¢ vponuke podla bodu 13.1.3 casti A. Pokyny pre
zdujemcov/uchddzacov

priloha €. 7:  Certifikat systému manaZmentu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
podla normy OHSAS 18001: predklada uchadzac v ponuke podla bodu 13.1.3
Casti A. Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov

priloha €. 8: Licencia na zhotovovanie tepelnoizolaénych a hydroizolacnych systémov
plochych striech: predkladd uchadza¢ v ponuke podla bodu 13.1.3 casti A.
Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov

priloha €. 9: Licencia na zhotovovanie ETICS: predklada uchadza¢ v ponuke podla bodu
13.1.3 ¢asti A. Pokyny pre zdujemcov/uchddzacov

priloha €. 10: Licencia na zabudovanie vonkajSich otvorovych konstrukcii do stavby (okn3,
dvere): predklada uchadzac v ponuke podla bodu 13.1.3 Casti A. Pokyny pre
zdujemcov/uchddzacov

priloha €. 11: Zmluva, ktora zavazuje clenov skupiny doddvatelov, Ze rucia spolocne za
zavazky voci objedndvatelovi: predlozZi uspesny uchdadzac, ak nim je skupina
dodavatelov

priloha €. 12: Zmluva medzi zhotovitelom a inou osobou, ktorej postavenie wvyuZil na
preukazanie finanéného a ekonomického postavenia: predkladd uchadzac
v ponuke, ak finan¢né a ekonomické postavenia preukazuje inou osobou

prilohu €. 13: Zmluva medzi zhotovitelom ainou osobou, ktorej spdsobilost vyuzil na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti: predklada
uchadzaé¢ v ponuke, ak technicki spésobilost alebo odborni spdsobilost
preukazuje inou osobou.

Navrh zmluvy je uvedeny v prilohe ¢. 4, ktora tvori neoddeliteln sucast tychto sutaznych
podkladov avo formate word je zverejneny na webovom sidle mesta Brezno
https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/.

D. Sposob urcenia ceny

Navrhovand cena musi byt stanovend podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana cena zahtna vsetky naklady uchddzaca spojené s uskuto¢nenim stavebnych prac
a uchadzac¢ ju predloZi vyplnenim navrhu na plnenie kritéria, sidentifikdciou uchadzaca,
podpisaného osobou opravnenou konat v mene uchadzacda, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3
tychto sutaznych podkladov a zverejneny vo formate word na webovom sidle mesta Brezno
https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/.

Uchadzac predloZi aj oceneny vykaz vymer, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 2 tychto sttaznych
podkladov azverejneny vo formate excel na webovom sidle mesta Brezno
https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/:
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3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

uchadzaé musi ocenit kazdu polozku vo vykaze vymer — uvedie k nej jednotkovu cenu

v cene diela musia byt obsiahnuté vsetky dodavky a prace potrebné na riadne vykonanie
diela, podla potreby naklady za docasné uzivanie verejnych komunikacii, naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, naklady na straZenie, na potrebny
montazny materiadl, na nakladanie s odpadom, na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistenie diela pocas jeho realizacie, kompletaénl cinnost, skusky a kontroly kvality prac
a pod.

navrhovand zmluvna cena je dand suctom vsetkych medzisuc¢tov. Medzisucty su dané suctom
sucinov jednotkovej ceny a mnoistva uvedeného v zozname poloziek. Navrhovana zmluvna
cena musi obsahovat cenu za cely pozadovany predmet zakazky.

pri vyplifani vykazu vymer (stipec ,Ekvivalent k vyrobku“) sa uchadza¢ riadi aj pokynmi
uvedenymi v Casti B. Opis predmetu zdkazky.

Jednotkové ceny a suciny mnozstiev a jednotkovych cien v rozpocte — vykaze vymer (priloha
¢. 2) mbzu byt uvedené max. na tri desatinné miesta, vSetky ostatné ceny za uskutocnenie
stavebnych prac uvedené v ndvrhu na plnenie kritéria (priloha €. 3) a vrozpocéte — vykaze
vymer (priloha €. 2) musia byt s presnostou na dve desatinné miesta.

E. Podmienky ucasti

Osobné postavenie vratane poziadaviek tykajlcich sa zapisu do Zivnostenskych alebo
obchodnych registrov

Uchadza¢ musi spifiat podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani") a preukazat ich
splnenie dokladmi podla § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zakona o verejnom obstardvani.
Uchadzac zapisany v zozname hospodarskych subjektov preukazuje osobné postavenie podla
§ 152 zakona o verejnom obstaravani. Podla § 187 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani
zapis v zozname podnikatelov vykonany podla predpisov ucinnych do 17.04.2016 je zdpisom
do zoznamu hospodarskych subjektov v rozsahu zapisanych skuto¢nosti.

VSeobecné poZiadavky:

Verejny obstaravatel poZaduje predloZenie dokladov preukazujlcich splnenie podmienok
Ucasti: osobné postavenie ako origindly alebo Uradne osvedcené kdpie tychto dokladov.

Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti
vo verejnom obstardvani: osobné postavenie predloZi kazdy ¢len skupiny osobitne. Splnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani preukazuje clen
skupiny len vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma zabezpedit.

Ekonomické a finan¢né postavenie

Uchadzac na preukdazanie finan¢ného a ekonomického postavenia podla § 33 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani predloZi vyjadrenie banky alebo pobocky zahrani¢nej banky
na Uzemi Slovenskej republiky alebo zahrani¢nej banky (dalej len ,banka”) o schopnosti
uchadzada plnit svoje financné zavazky, v ktorom banka uvedie, Ze uchadzad nie je
v nepovolenom debete, jeho ucet nie je predmetom exeklcie vrozsahu ohrozujicom
finan¢nu stabilitu uchadzaca, je schopny plnit si svoje finanéné zavazky a v pripade splacania
Uveru dodrZiava splatkovy kalendar.
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2.3.

Vyjadrenie predklada uchadzac zo vSetkych bank, kde ma vedené ucty.

Okrem vyjadrenia banky/bank predloZi uchddzac aj ¢estné vyhlasenie podpisané uchadzacom

alebo osobou opravnenou konat v mene uchadzaéa o tom, Ze v inych bankach nema vedené

ucty ani zavazky.

Minimdlna poZadovand troveri: uréend v podmienke Ucasti.

Odévodnenie primeranosti urcenych podmienok Ucasti vo vztahu k predmetu zadkazky

a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podlfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom

obstaravani: Zaradenie tejto podmienky Ucasti na preukazanie finanéného a ekonomického

postavenia sleduje ciel vybrat takého dodavatela, ktory si pini vietky svoje financné zavazky

riadne a v€as. Podmienka Ucasti je primerand predmetu zdkazky a je potrebna z dévodu

riadneho a bezproblémového plnenia zmluvnych zavazkov uchadzacda, coho predpokladom je

aj plnenie financnych zavazkov uchadzaca.

Uchadzac na preukdzanie finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 ods. 1 zdkona

o verejnom obstaravani predlozi:

- Uverovy prislub banky alebo pobocky zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky
alebo zahrani¢nej banky (dalej len ,banka“), vktorom banka zavazne prislubi, Ze
v pripade Uspesnosti uchadzaca vo verejnom obstaravani av pripade poziadania banky
o poskytnutie Uveru, banka poskytne uchddzacovi uver vo vyske 600 000 €, slovom:
Seststotisic eur (alebo ekvivalent v inej mene podla kurzu ECB platného ku driu vyhldsenia
verejného obstaravania) na ucely plnenia zakazky ,RozSirenie kapacity Materskej skoly,
Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno” alebo

- doklad ovinkuldcii finanénych  prostriedkov na  Ucte/uctoch uchadzaca
vedenom/vedenych v banke alebo v pobocke zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej
republiky alebo v zahrani¢nej banke (dalej len ,banka“) vo vyske 600 000 €, slovom:
Seststotisic eur (alebo ekvivalent v inej mene podla kurzu ECB platného ku driu vyhldsenia
verejného obstaravania) na ucely plnenia zakazky ,RozSirenie kapacity Materskej skoly,
Ul. Dr. Clementisa . 3, Brezno“.

V Uverovom prislube banky alebo v doklade o vinkulacii musia byt preukazatelne zrejmé

vSetky informacie, tak ako sU uvedené a pozadované verejnym obstardvatefom

v predchadzajucich dvoch odsekoch.

Minimdlna poZadovand uroveri: uréend v podmienke ucasti.

Odévodnenie primeranosti urcenych podmienok Ucasti vo vztahu k predmetu zadkazky

a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podlfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom

obstaravani: Zaradenie tejto podmienky Ucasti na preukazanie finanéného a ekonomického

postavenia sleduje ciel ziskat dodavatela, ktory je schopny zabezpecit finan¢né toky pri plneni

predmetu zdkazky. Stanovenou podmienkou Ucasti sa vytvara predpoklad, Ze pri plneni

zmluvy nenastane problém s financovanim predmetu zakazky, kedZe verejny obstaravatel

neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zdkazky. Minimdalna poZadovana uroven je

urcena primerane predmetu zdkazky a jej predpokladanej hodnote.

Uchadzac na preukdazanie ekonomického a finanéného postavenia podla § 33 ods. 1 pism. d)

zakona o verejnom obstaravani predloZi prehlad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné

tri uzatvorené hospodarske roky, za ktoré su dostupné v zavislosti od vzniku alebo zacatia

prevadzkovania cinnosti. K prehladu pripoji uchadza¢ vykazy ziskov a strat alebo vykazy

o prijmoch a vydavkoch za posledné tri uzatvorené hospodarske roky.

Uchadzaé, ktorého uctovné zavierky za sledované obdobie su uloZené vo verejnej Casti

registra uctovnych zavierok a su verejne pristupné na www.registeruz.sk, vykazy nepredklada,
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v prehlade o celkovom dosiahnutom obrate uvedie presny odkaz na svoj zaznam v registri
(http://www.registeruz.sk/cruzpublic/domain/accountingentity/show/...).

V pripade, Ze doklady predklada uchadza¢ so sidlom mimo uUzemia Slovenskej republiky,
predloZi doklady ekvivalentné k vykazu ziskov a strat alebo vykazu o prijmoch a vydavkoch,
ktorymi preukazuje splnenie podmienky ucasti.

V pripade, ak uchadzac¢ predklada doklady v inej mene ako euro, v prehlade uvedie sumu
v pévodnej mene a uvedie aj sumu v EUR, ktord stanovi kurzom ECB k ultimu prislusného
hospodarskeho roku.

Minimdlna poZadovand uroven: celkovy dosiahnuty obrat za posledné tri hodpodarske roky
musi dosiahnut spolu 2 000 000 € bez DPH.

Odévodnenie primeranosti urcenych podmienok Ucasti vo vztahu k predmetu zadkazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podlfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom
obstardvani: Zaradenie tejto podmienky uUcasti na preukazanie ekonomického a finan¢ného
postavenia sleduje ciel ndajst takého dodéavatela, ktory v predchadzajicich troch
hospodarskych rokoch vykazuje uspokojivé a stabilné financné zazemie potrebné na riadne
plnenie zakazky. PoZiadavka na minimalny celkovy dosiahnuty obrat je primerand vo vztahu
k druhu, rozsahu a zloZitosti predmetu zdkazky a bola stanovend v sulade s § 38 ods. 6
zadkona.

VSeobecné poZiadavky:

Verejny obstaravatel pozaduje predloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok
Ucasti: ekonomické a finanéné postavenie ako originaly alebo Uradne osvedcéené kdpie tychto
dokladov nie starsie ako tri mesiace ku driu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti
vo verejnom obstardvani: financné a ekonomické postavenie predlozi skupina spolocne.
Uchadzaé¢ mozZe na preukdazanie finanéného a ekonomického postavenia vyuzit finanéné
zdroje inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi uchadzaé
verejnému obstaravatelovi preukazat, ze pri plneni zmluvy bude skuto¢ne pouzivat zdroje
osoby, ktorej postavenie vyuziva na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia.
Tuto skutoc¢nost preukazuje uchadzac pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi
mieni preukazat svoje finanéné a ekonomické postavenie. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat
zavazok osoby, Ze poskytne plnenie pocas celého trvania zmluvného vztahu. Z pisomnej
zmluvy musi tiez vyplyvat zdvdzok uchadzada a osoby, ktorej zdroje maju byt pouzité na
preukazanie finan¢ného a ekonomického postavenia, Ze za plnenie zmluvy budd zodpovedat
spolocne. Osoba, ktorej zdroje maju byt pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického
postavenia, musi preukazat splnenie podmienok Ucasti tykajice sa osobného postavenia
okrem § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a nesmu u nej existovat dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Technicka a odborna spdsobilost

Uchadzac svoju technickt spbsobilost alebo odborni spdsobilost podla § 34 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstardvani preukaZe zoznamom stavebnych prac uskutocnenych za
predchadzajucich pat rokov od vyhlasenia verejného obstardvania s uvedenim cien, miest
a lehét uskutocnenia stavebnych prac; zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom
vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskutocnenych stavebnych prac podla obchodnych
podmienok, ak odberatelom

1. bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokladom je referencia,
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3.2.

2. bola ind osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zdkona, dékaz
o plneni potvrdi odberatel; ak také potvrdenie uchadza¢ nema k dispozicii, vyhlasenim
uchadzaca o ich uskutocneni, doplnenym dokladom, preukazujicim ich uskutoCnenie
alebo zmluvny vztah, na zdklade ktorého boli uskutoénené.

Podla § 187 ods. 6 zdkona o verejnom obstardvani ak bola referencia vyhotovena do

01.03.2014, splnenie tejto podmienky Ucasti, ak odberatefom bol verejny obstaravatel alebo

obstaravatel, je mozné preukazat dékazom o plneni potvrdenym verejnym obstaravatelom

alebo obstaravatelom.

Minimdlna poZadovand duroven: uchadzaé¢ predloienym zoznamom stavebnych prac

uskuto€nenych za predchadzajucich pat rokov a referenciami, resp. potvrdeniami preukaze,

Ze v predchadzajucich piatich rokoch na pozemnych stavbach uspesne vykonal stavebné

prace rovnaké alebo obdobné ako predmet zakazky (montdZ zateplenia fasady a strechy,

montaz/vymenu dveri a okien, montaz/vymenu inZinierskych sieti) v dhrnnej cene najmene;j

1 200 000 € bez DPH, z toho asponi v jednej zdkazke vykonal stavebné prace rovnaké alebo

obdobné ako predmet zakazky vo vySke najmenej 400 000 € bez DPH.

Z predlozenych dokladov musia kumulativne vyplyvat vsetky vyssie uvedené poziadavky, t.j.

realizdciu uvedenych poZiadaviek moze uchadzaé preukazat jednou alebo viacerymi

realizovanymi stavbami alebo rekonstrukciami stavieb (napr. jedna zakazka s montazou
zateplenia strechy; jedna zakazka s montazou zateplenia fasady a montazou/vymenou dveri

a okien; jedna zdkazka s montazou/vymenou inzinierskych sieti — elektroinstalacie).

Informdcie o odberateloch musia obsahovat: obchodné meno a adresu odberatela, meno,

priezvisko, funkciu, telefénne Cislo a e-mailovu adresu osoby odberatela, kde si mozno tieto

udaje overit.

V pripade, ak uchadzac predklada doklady v inej mene ako euro, uvedie ceny v povodnej

mene a uvedie aj ceny v EUR, ktoré stanovi kurzom ECB k ultimu prislusného hospodarskeho

roku (prislusSnym hospodarskym rokom sa rozumie rok uskutocnenia stavebnych prac);

v pripade stavebnych préac uskutocnenych v roku 2018 pouZzije uchadzac na prepocet kurz ECB

ku dniu vyhlasenia verejného obstaravania.

Vzor potvrdenia o uspokojivom vykonani stavebnych prac je uvedeny v prilohe ¢. 6 tychto

sutaznych podkladov.

Odévodnenie primeranosti urCenych podmienok Ucéasti vo vztahu k predmetu zakazky

a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom

obstardvani: Verejny obstaravatel podmienku ucasti podla § 34 ods. 1 pism. b) zdkona

zadefinoval vo vztahu k predmetu zdkazky s cielom ziskat kvalifikovaného dodéavatela
vybraného v Cestnej hospodarskej sutazi. Poziadavka na realizované stavebné prace je
primerana, zodpoveda stavebnym pracam, ktoré budu vykonané pri komplexnej rekonstrukcii
materskej Skoly, a jej potreba vyplynula z dévodu overenia si skutocnosti, ¢i uchadzadi
disponuju skisenostami z oblasti predmetu zakazky a su schopni ho dodat na profesionalnej

Urovni v pozadovanom rozsahu a kvalite.

Uchéadzaé svoju technickd spésobilost alebo odborni spdsobilost podla § 34 ods. 1 pism. d)

zdkona overejnom obstardvani preukaze opisom technického vybavenia, Studijnych

a vyskumnych zariadeni a opatreni pouzitych uchddzacom na zabezpecenie kvality.

Minimdlna poZadovand uroveri: Uchadzac predloZi:

- certifikadt systému manazérstva kvality podla normy I1SO 9001 v oblasti predmetu zakazky
(realizacia/rekonstrukcia pozemnych stavieb), vydany nezévislou institiciou alebo iny
doékaz o vykonanych rovnocennych opatreniach na zabezpecenie kvality podla
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3.3.

poziadaviek na vystavenie tohto certifikatu

- certifikdt systému manaZmentu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) podla
normy OHSAS 18001 v oblasti predmetu zékazky (realizacia/rekonstrukcia pozemnych
stavieb), vydany nezdvislou inStiticiou alebo iny dékaz o vykonanych rovnocennych
opatreniach na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla poZiadaviek
na vystavenie tohto certifikatu

- licenciu TSUS (alebo ekvivalent vydany prislusnymi organmi z krajin Eurépskych
spolocenstiev) na zhotovovanie tych tepelnoizolaénych a hydroizolacnych systémov
plochych striech, ktoré podla predlozenej ponuky bude aplikovat pri realizacii zakazky

- licenciu TSUS (alebo ekvivalent vydany prislusnymi organmi z krajin Eurdépskych
spolocenstiev) na zhotovovanie ETICS na tie tepelnoizolacné systémy pri zateplovani
budov, ktoré podla predloZzenej ponuky bude aplikovat pri realizacii zakazky

- licenciu TSUS (alebo ekvivalent vydany prislusnymi organmi z krajin Eurdépskych
spolocenstiev) na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby (oknd, dvere).

Odévodnenie primeranosti urCenych podmienok Ucéasti vo vztahu k predmetu zakazky

a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podlfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom

obstaravani: Verejny obstaravatel podmienku ucasti podla § 34 ods. 1 pism. d) zakona

zadefinoval v sibehu s § 35 zédkona vo vztahu k predmetu zakazky. Podmienka uUcasti je

primerand a jej potreba vyplynula z dévodu, Ze cielom verejného obstaravatela je vybrat

takého uchadzaca, ktory ma zavedené procesy kvality a BOZP, ktory svoje zavedené procesy

stabilizuje, zaobera sa ich riadenim a neustalym zlepSovanim, aby bol schopny uspokojovat

potreby zakaznikov.

Uchéadzaé svoju technicku spésobilost alebo odbornt spdsobilost podla § 34 ods. 1 pism. g)

zakona o verejnom obstardvani preukaze Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej

kvalifikacii os6b uréenych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimdlna poZadovand urover: UchddzaC¢ zoznamom osbb, ktoré budu zodpovedné za

zabezpecenie plnenia predmetu zdkazky, a predloZzenim profesijnych Zivotopisov tychto os6b

a osvedceniami preukaZze, Ze disponuje nasledovnymi osobami zodpovednymi za plnenie

predmetu zdkazky: stavbyveduci

- minimdlne 5-ro¢nd odbornd prax na pozicii stavbyvediceho; tito podmienku ucasti
preukaze uchadzac profesijnym Zivotopisom osoby

- minimalne dve profesiondlne praktické skisenosti na pozicii stavbyveduceho s realizaciou
projektov/zmlav rovnakych alebo obdobnych ako predmet zékazky (pozemné stavby
s montazou zateplenia fasddy a strechy, s montdzou/vymenou dveri a okien,
s montazou/vymenou inzinierskych sieti — vymenované poZiadavky modze stavbyveddci
preukazat kumulativne viacerymi projektmi/zmluvami); tuto podmienku Gcasti preukaze
uchadzac profesijnym Zivotopisom osoby

- autorizacné osvedcenie podla zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov, resp. ekvivalent
obdobného osvedcenia vydaného v krajine Eurdpskej unie; tuto podmienku ucasti
uchadzac preukaze platnym osvedcéenim osoby — uchadzac predlozi fotokdpiu dokladu
s origindlnym podpisom a odtlackom peciatky osoby, na ktord bolo autorizacné
osvedcenie vydané

Z predlozeného Zivotopisu bude zrejmé:

- pozicia, pre ktoru preukazuje podmienku ucasti

- meno a priezvisko osoby
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3.4

3.5.

- kontaktné udaje

- Udaje o najvy$som dosiahnutom vzdelani a odbornej kvalifikacii (insStiticia, od — do,
ziskany titul/osvedcenie)

- prehlad zamestnani/odbornej praxe s uvedenim zamestnavatela/odberatela, trvania
pracovného pomeru/trvania uskutocnenych prac a pozicie, ktorl prislusnd osoba
zastavala

- praktické skusenosti prislusnej osoby na pozadovanej pozicii (ndazov funkcie/pozicie
zastavanej osobou na projekte, obchodné meno a adresa dodavatela, obchodné meno
a adresa odberatela, nazov projektu, opis projektu, doba realizdcie projektu (od - do),
meno, priezvisko, funkcia, telefénne Cislo a e-mailovd adresa osoby odberatela, kde si
mozno tieto Udaje overit),

- datum a podpis osoby.
Z predlozeného Zivotopisu a osvedcenia musi vyplyvat splnenie vsetkych vyssie uvedenych
poziadaviek na osobu stavbyveduceho.
Odévodnenie primeranosti urCenych podmienok Ucéasti vo vztahu k predmetu zakazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podlfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom
obstardvani:  Zaradenie podmienky uUcasti na preukdazanie technickej alebo odbornej
spOsobilosti uchadzaca podla § 34 ods. 1 pism. g) sleduje ciel vybrat takého dodavatela, ktory
disponuje osobou s kvalifikdciou a skusenostami potrebnymi na kvalifikované plnenie
predmetu zadkazky. Podmienka Ucasti je primerand predmetu zakazky a minimalna
pozadovana uroven zodpoveda obstaravanému predmetu zakazky.
Uchadzac svoju technickd spbsobilost alebo odborni spdsobilost podla § 34 ods. 1 pism. h)
zdkona overejnom obstardvani preukdze uvedenim opatreni environmentdlneho
manazérstva, ktoré uchadzac pouzije pri plneni zmluvy.
Minimdlna poZadovand uroven: Uchadzac predloZi certifikat systému environmentalneho
manazérstva podla normy ISO 14001 v oblasti predmetu zakazky (realizacia/rekonstrukcia
pozemnych stavieb), vydany nezdvislou institiciou alebo iny dbékaz o vykonanych
rovnocennych opatreniach v oblasti environmentalneho manazérstva podla poZiadaviek na
vystavenie tohto certifikatu.
Odévodnenie primeranosti urCenych podmienok Ucéasti vo vztahu k predmetu zakazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podlfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom
obstaravani: Verejny obstaravatel podmienku ucasti podla § 34 ods. 1 pism. h) zakona
zadefinoval v sibehu s § 36 zdkona vo vztahu k predmetu zakazky. Podmienka uUcasti je
primerand a jej potreba vyplynula z dévodu, Ze cielom verejného obstaravatela je vybrat
takého uchadzaca, ktory ma zavedené procesy environmentalneho manazérstva, ktory svoje
zavedené procesy stabilizuje, zaoberd sa ich riadenim a neustdlym zlepSovanim, aby bol
schopny uspokojovat potreby zédkaznikov.

Uchéadzaé svoju technickt sposobilost alebo odborni spdsobilost podla § 34 ods. 1 pism. i)

zakona o verejnom obstardvani preukdZze Udajmi o priemernom ro¢nom pocte zamestnancov

a o pocte riadiacich zamestnancov za predchadzajuce tri roky.

Minimdlna poZadovand uroven: Uchadzac predlozZi Udaje o priemernom pocte riadiacich

pracovnikov, THP pracovnikov, odbornych pracovnikov (murari, obkladaci, klampiari,

pokryvadi, elektrikari — slaboprud, elektrikari — silnoprad, vodari/kurenari, dalsie profesie)

a pomocnych pracovnikov. Predlozenymi Udajmi uchadzac preukaZe, Ze priemerny pocet

zamestnancov za predchdadzajuce tri roky bol najmenej 30, ztoho aspon 15 odbornych

pracovnikov. Predchadzajucimi tromi rokmi sa rozumeju kalendarne roky 2015, 2016 a 2017.
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Odévodnenie primeranosti urcenych podmienok Ucéasti vo vztahu k predmetu zakazky
a potreby jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podfa § 38 ods. 5 zdkona o verejnom
obstardvani:  Zaradenie podmienky uUcasti na preukdazanie technickej alebo odbornej
spOsobilosti uchadzaca podla § 34 ods. 1 pism. i) sleduje ciel vybrat takého dodavatela, ktory
disponuje zamestnancami so zameranim potrebnym na kvalifikované plnenie predmetu
zakazky. Podmienka Ucasti je primerana predmetu zdkazky, predstavuje len zlomok
odbornych pracovnik, ktori su potrebni na kvalifikované a v€asné plnenie predmetu zakazky.

VSeobecné poZiadavky:

Verejny obstaravatel poZaduje predloZenie dokladov preukazujlcich splnenie podmienok
Ucasti: technickd sposobilost alebo odbornd sposobilost ako originaly alebo Uradne
osvedcené kdpie tychto dokladov, pokial nie je urcené inak.

Ak ponuku predklada skupina dodavatelov, doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti
vo verejnom obstaravani: technickad spésobilost alebo odborna spésobilost predlozi skupina
spolocne.

Uchadza¢ méze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti vyuzit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V takomto pripade
musi uchadzac verejnému obstaravatelovi preukazat, Ze pri plneni zmluvy bude skutocne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuZiva na preukazanie technickej spdsobilosti
alebo odbornej spésobilosti. Tuto skutocnost preukazuje uchadza¢ pisomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukdzat svoju
technickl spbsobilost alebo odbornu spdsobilost. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat zdvazok
osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu. Z pisomnej zmluvy
musi tieZ vyplyvat zavazok uchadzaca a osoby, ktorej kapacity maju byt pouZité na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spOsobilosti, Ze za plnenie zmluvy budu
zodpovedat spoloéne. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie technickej
spOsobilosti alebo odbornej spdsobilosti, musi preukazat splnenie podmienok Ucasti tykajlce
sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat dévody na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie uskutoérovat stavebné prace
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, na ktoru boli kapacity uchadzacovi
poskytnuté. Ak ide o poZiadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikdciou alebo
relevantnymi odbornymi skisenostami najma podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani, uchadza¢ moze vyuzit kapacity inej osoby len, ak tato bude realne vykonavat
stavebné prace, na ktoré sa kapacity vyzaduju.
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Priloha €. 1 - Projekt ,Komplexna obnova objektu Materskej Skoly ul. Dr.

Clementisa €. 3, Brezno“ — projektova dokumentacia

Projektovu dokumentdciu tvoria nasledovné subory:

p.c.

nazov suboru

1.

Obalka projektovej dokumentacie.pdf

2.

Obsah projektovej dokumentacie.pdf

stavebna cast

3.

obalka stavebna cast.pdf

.| Obsah stavebnej casti.pdf

.| KA_CLEMENTISOVA_SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA.pdf

.| CO1.pdf

.1C02.pfd

.| C03.pdf

O (NoO|Un|b~

.| CO4.pdf

10.

CO5.pdf

11.

C06.pdf

12.

CO7.pdf

13.

C08.pdf

14.

C09.pdf

15.

C10.pdf

16.

C11.pdf

17.

C12.pdf

18.

C13.pdf

19.

C14.pdf

20.

C15.pdf

21.

C16.pdf

22.

C17.pdf

23.

C18.pdf

24.

C19.pdf

25.

C20.pdf

26.

C21.pdf

27.

C22.pdf

28.

MS_CLEMENTISOVA_SKLADBY KONSTRUKCII.pdf

29.

MS_CLEMENTISOVA_OKNA A DVERE.pdf

30.

MS_CLEMENTISOVA_KLAMPIARSKE, ZAMOCNICKE, STOLARSKE VYROBKY.pdf

staticky posudok

31.

MS_CLEMENTISOVA_STATICKY POSUDOK.pdf

32.

Staticky posudok cast B priloha 1.pdf

33.

Staticky posudok cast B priloha 2.pdf

34.

Staticky posudok cast B priloha 3.pdf

35.

Staticky posudok cast B priloha 4.pdf

36.

Staticky posudok cast B priloha 5.pdf

37.

Staticky posudok cast B priloha 6.pdf

38.

Staticky posudok cast B priloha 7.pdf

39.

SO 03 vykres tvaru S1.pdf

40.

SO 03 vykres vystuze S2.pdf

tepelnotechnicky posudok

41. |TPP _ MS Clementisova_ brezno.pdf
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energetické hodnotenie budovy

42.|MS_CLEMENTISOVA_EHB.pdf

zdravotechnika

43.|MS_CLEMENTISOVA_TZB_ZDRAVOTECHNIKA_TITULKA.pdf

44.|MS_CLEMENTISOVA_TZB_ZDRAVOTECHNIKA_SPRAVA.pdf

45.|ZT1.pdf

46.|ZT2.pdf

47.|ZT3.pdf

48.|ZT4.pdf

49.|ZT5.pdf

50.]ZT6.pdf

51.]ZT7.pdf

52.]ZT8.pdf

vykurovanie

53.|MS_CLEMENTISOVA_TZB_VYKUROVANIE_TITULKA.pdf

54.|MS_CLEMENTISOVA_TZB_VYKUROVANIE_SPRAVA.pdf

55.| UK1.pdf

56.| UK2.pdf

57.| UK3.pdf

58.| UK4.pdf

59.| UK5.pdf

60.| UK6.pdf

61.|UK7.pdf

62.| UK8.pdf

63.| UK9.pdf

64.|UK10.pdf

65. | UK11.pdf

66.| UK12.pdf

elektro

67.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_SPRAVA.pdf

68.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_PROTOKOL.pdf

69.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_HL ROZVOD_01.pdf

70.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_HL ROZVOD_50.pdf

71.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 10.pdf

72.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 11.pdf

73.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 15.pdf

74.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 16.pdf

75.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 20.pdf

76.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 21.pdf

77.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-01 25.pdf

78.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 10.pdf

79.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-02 11.pdf

80.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-02 15.pdf

81.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-02 16.pdf

82.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-02 20.pdf

83.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-02 21.pdf

84.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-02 25.pdf

85.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-03 05.pdf

86.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-03 10.pdf

87.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-03 11.pdf

88.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-03 15.pdf
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89.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_s0-03 16.pdf

90.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so-04 10.pdf

91.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_so0-04 15.pdf

92.|MS_CLEMENTISOVA_ELEKTRO_s0-04 16.pdf

protipoziarna bezpecnost stavby

93.|MS_CLEMENTISOVA_PBS_SPRAVA.pdf

94.|MS_CLEMENTISOVA_PBS_protokol.pdf

95.|MS_CLEMENTISOVA_PBSO01.pdf

96.| MS_CLEMENTISOVA_PBS02.pdf
97.|MS_CLEMENTISOVA_PBSO03.pdf

Subory su bez obmedzenia pristupné na adrese https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/.
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Priloha €. 2 — Polozkovity rozpocet s vykazom vymer

Vo vykazoch vymer ,Stavebné Upravy” a ,,Naklady na zniZenie energetickej narocnosti“ pre jednotlivé
stavebné objekty SO01, SO02, SO03 a SO04 sa nachadzaju polozky, ktoré maju vilastné vykazy vymer:
e pre,Stavebné Upravy” su to vykazy vymer:

*

*

*

*

*

Bezpecnostné a poZiarne dvere podla tabulky
Zdravotechnika

Zdravotechnika — OST

Vykurovanie

Vykurovanie — OST

Elektroinstalacie

Bleskozvod

Rozvddzace RH

e pre,Naklady na zniZenie energetickej ndarocnosti“ su to vykazy vymer:

*

Dodavka plastovych vyrobkov podla tabulky

Polozky, ktoré maju vlastné vykazy vymer, treba vo vykazoch vymer ,Stavebné Upravy“ a ,Naklady na
znizenie energetickej ndrocnosti“  ponechat s nulovou jednotkovou cenou, aby nedoslo
k duplicitnému scitaniu nakladov, nakolko cena bude uréena v samotnych dielcich vykazoch.

sutazné podklady — priloha ¢. 2 — rozpocet — vykaz vymer str. 1/1



SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: m152zada
Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICo:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: VyplA (daj
VyplA (daj ICO DPH: Vypl# (daj
Projektant: ICo:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICO:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 0,00
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH \% EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

m152zada
Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
ul.Clementisa 3, Brezno ##
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov
a SO 01

VW OVOoONOODUTA W N =

O
N

Stavebné upravy
Naklady na zniZenie energetickej naro¢nosti

Zdravotechnika
Zdravotechnika - Ostatné
Elektroinstalacie
Bleskozvod

Rozvadzace RH
Vykurovanie
Vykurovanie - Ostatné
Plastové vyrobky
Bezpecnostné dvere

b SO 02

VW OoONODULA W N =

Stavebné upravy
Naklady na zniZenie energetickej naro¢nosti

Zdravotechnika
Elektroinstalacie
Bleskozvod
Rozvadzace RH
Vykurovanie
Plastové vyrobky
Bezpecnostné dvere

c SO 03

VW OoONODULA W N =

Stavebné upravy
Naklady na zniZenie energetickej naro¢nosti

Zdravotechnika
Elektroinstalacie
Solar

Bleskozvod
Rozvadzace RH
Vykurovanie
Plastové vyrobky

d SO 04

oUW N =

Stavebné upravy
Naklady na zniZenie energetickej naro¢nosti

Elektroinstalacie
Rozvadzace RH
Vykurovanie
Plastové vyrobky

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Ostatné naklady
Vypln vlastné
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0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00



Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Vypln vlastné 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’: 1 - Stavebné Gpravy
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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Cast:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

1 - Stavebné upravy

ul.Clementisa 3, Brezno

Mesto Brezno
Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

O 00O W N =

- Zemné prace

- Zakladanie

- Zvislé a kompletné konstrukcie

- Upravy povrchov, podlahy, osadenie
- RUrové vedenie

- Ostatné konstrukcie a prace-budranie

99 - Presun hmot HSV

PSV -
711

713 -

721

722 -
733 -
763 -
764 -
766 -
767 -

771

776 -

781

783 -
784 -

M- P

Prace a dodavky PSV

- Izolacie proti vode a vlhkosti
Izolacie tepelné

- Zdravotechnika
Zdravotechnika - vnatorny vodovod
Ustredné karenie

Konstrukcie - drevostavby
Konstrukcie klampiarske
Konstrukcie stolarske
Konstrukcie doplnkové kovové
- Podlahy z dlazdic

Podlahy povlakové

- Dokoncovacie prace a obklady
Dokoncovacie prace - natery
Dokoncovacie prace - malby

race a dodavky M

21-M - Elektromontaze

HZS -
VP -

2) Ostat
GZS

Hodinové z(ctovacie sadzby
Prace naviac

né naklady

Projektové prace
Stazené podmienky

Vplyv

prostredia

Iné VRN

Kompl

Celkové

etacna ¢innost’

naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast’: 1 - Stavebné upravy
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
1| K 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore m3 11,130 0,000 0,000
horn. tr.3 ru¢ne
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
2| K 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 11,130 0,000 0,000
2 - Zakladanie 0,000
3 | K 273313711 Beton rampy, prosty tr.C 25/30 m3 2,595 0,000 0,000
4 | K 273351217 Debnenie rampy, zhotovenie-tradicné m2 4,260 0,000 0,000
5 | K 273351218 Debnenie rampy, odstranenie-tradicné m2 4,260 0,000 0,000
6 K 274351217 DebrLem:e stien zakladovych pasov, zhotovenie- m2 26,910 0,000 0,000
tradicné | |
7 K 274351218 Debrj?nle stien zakladovych pasov, odstranenie- m2 26,910 0,000 0,000
tradi¢né
Postupné podbet. zakladného muriva bez
8 | K 279311114 vykopu, zapaz. a debnenia prostym beténom | m3 10,760 0,000 0,000
tr.C 16/20
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 0,000
Murivo vypliiové (m3) z tvarnic YTONG hr. 300
9 | K 312272124 mm P6-650 hladkych, na MVC a maltu YTONG | m3 4,556 0,000 0,000
(300x249x499)
Nenosny preklad YTONG Sirky 100 mm, vysky
10 | K 317165301 p k 10,000 0,000 0,000
249 mm, dizky 1250 mm s
11| K 317165302 Nenosny preklad YTONG Sirky 125 mm, vysky | ¢ 11,000 0,000 0,000
249 mm, dlzky 1250 mm
Priecky z tvarnic YTONG hr. 100 mm P2-500
12 | K 342272102 hladkych, na MVC a maltu YTONG m2 81,715 0,000 0,000
(100x249x599)
Priecky z tvarnic YTONG hr. 125 mm P2-500
13 | K 1342272103 hladkych, na MVC a maltu YTONG m2 6,320 0,000 0,000
(125x249x599)
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
14 K 611461113 Prlpravavvr?utt?rneho po<.jkladu strgpov BAUMIT, m2 419,660 0,000 0,000
penetracny nater Baumit BetonPrimer
VnGtorna omietka stropov Stukova BAUMIT,
15 K 611461181 strojné miesanie, ruéné nanasanie, Baumit m2 419,660 0,000 0,000
VivaMaxima hr. 3 mm
16 K 611481119 Pot.lavhnuhe vnutor?th strf)pov s!(lotextllnou m2 419,660 0,000 0,000
mriezkou s celoplosnym prilepenim
17| K 1612409991 Za.cistenie Qmietgk (s dodanim hrr)oty) okolo m 10,800 0,000 0,000
okien, dveri,podlah, obkladov atd'.
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT,
18 K 612465111 cementovy Prednastrek (Baumit Vorspritzer 2 = m2 953,668 0,000 0,000
mm), runé nanasanie
19 K 612465114 Priprava ynatorneho podkladu stien BAUMIT, - 148,520 0,000 0,000
Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)
Vnutorna omietka stien stukova BAUMIT,
20 K 612465182 strojné miesanie, ru¢né nanasanie, Baumit m2 754,998 0,000 0,000
Vivalnterior hr. 3 mm
21 K 612481119 Pot'1avhnut1e vnutor[\yf:h stl‘en squtextllnou m2 953,668 0,000 0,000
mriezkou s celoploSnym prilepenim
22| K 631313611 Mazanina z betory1u prostreho (m3) tr.C 16/20 m3 2,690 0,000 0,000
hr.10cm-okapovy chodnik
23 | K 631351101 Debnenie okap.chodnika zhotovenie m2 5,380 0,000 0,000
24 K 631351102 Debnenie okap.chodnika odstranenie m2 5,380 0,000 0,000
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Ekvivalent

odolnost'ou FONDALINE S Sirka 2 m zvisla

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z
25 K 631362021 lahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov t 1,440 0,000 0,000
typu KARI
Nasyp z kameniva tazeného na plochych
26 K 631571010 strechach vodorovny alebo v spade, s m3 35,810 0,000 0,000
utlacenim urovnanim povrchu
27 K 632450024 Betonovy Poter - BASF, Price Color EBF hruby m2 9,380 0,000 0,000
samonosny hr. 50 mm
28 K 632477111 Samonivelacny poter na baze anhydritu m2 92,690 0,000 0,000
hr.10mm
Samonivelizacna podl. hmota Weber -
29 K 632477201 Terranova, weber.nivelit, na nasiakavy m2 232,640 0,000 0,000
podklad, vnatorné pouzitie, hr. 3 mm
30 K 641941111 Osadenie ocelového ramu na akukolvek cem. ks 1,000 0,000 0,000
maltu, plochy do 1 m2
31 | M 5534002000 Poklop ocelovy zatepleny 75x75 cm ks 1,000 0,000 0,000
32| K 642942111 Osadenie dverovej zarubne alebo ramu, plochy ks 21,000 0,000 0,000
otvoru do 2,5 m2
33 | M 5533194000 Zdrubria ocelova CgU 70x197x10cm ks 2,000 0,000 0,000
34 | M 5533194500 Zdrubria ocelova CgU 80x197x10cm ks 1,000 0,000 0,000
35 | M 5533194600 Zdrubria ocelovad CgU 90x197x10cm L ks 4,000 0,000 0,000
36 | M 5533194610 Zdrubria hlinikova 95x295x10cm L ks 2,000 0,000 0,000
37 | M 5533194800 Zdrubria ocelova CgU 100x197x10cm L ks 10,000 0,000 0,000
39 | M 5533194810 Zdrubrnia plastova 110x295x10cm L ks 2,000 0,000 0,000
40 | K 642945111 Osadenie bezpecnostnych a poziarnych dveri ks 4,000 0,000 0,000
41 | M 5533198400 Bezpecnostné a poZiarne dvere podla tabulky | sub 1,000 0,000 0,000
8 - RUrové vedenie 0,000
42 K 891267211 Montaz vodovodne,J armatiry na potrubi, ks 1,000 0,000 0,000
hydrant nadzemny DN 100
43 | M 4227365050 Hydrant nadzemny DN 100 HAWLE ks 1,000 0,000 0,000
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Buranie priecok z tehal palenych, plnych alebo
44 | K 962031132 2 28, 0,000 0,000
dutych hr. do 150 mm, -0,19600t m 8,680
Buranie muriva nadzakladového z tehal
45 K 1962032231 palenych, vapenopieskovych,cementovych na | m3 3,780 0,000 0,000
maltu, -1,90500t
Buranie dlazieb, bez podklad. l6zka z xylolit.,
46 K 1965081712 alebo keramickych dlazdic hr. do 10 mm, - m2 25,540 0,000 0,000
0,02000t
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy
47 | K 96807245 2 15,2 0,000 0,000
> do 2 m2, -0,07600t m 5,200
Otlcenie omietok stropov vnutornych
48 K 1978011191 vapennych alebo vapennocementovych v m2 419,660 0,000 0,000
rozsahu do 100 %, -0,05000t
Otlcenie omietok stien vnGtornych vapennych
49 K 978013191 alebo vapennocementovych v rozsahu do 100 = m2 754,910 0,000 0,000
%, -0,04600t
Zvisla doprava sutiny a vybUranych hmoét za
50 | K [979011111 prvé podlazie nad alebo pod zakladnym t 127,121 0,000 0,000
podlazim
Zvisla doprava sutiny a vybUranych hmoét za
51 | K [979011111 prvé podlazie nad alebo pod zakladnym t 127,210 0,000 0,000
podlazim
52 ' K 1979011201 Plastovy sklz na stavebnu sut’ vysky do 10 m m 5,000 0,000 0,000
53| K 979081111 10?(\::2 sutiny a vyburanych hmét na skladku do t 70,202 0,000 0,000
54| K 979081121 Odvvolz s,utirlmy a vyburanych hmét na skladku za t 280,808 0,000 0,000
kazdy d’alsi 1 km
55| K 1979082111 VnuFrostflvenlsl(ona doprava sutiny a t 70,202 0,000 0,000
vyburanych hmot do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
56 | K 1979082121 , p R v < t 561,616 0,000 0,000
vyburanych hmot za kazdych dalSich 5 m
57| K 979089012 Popvla.tok za skladovanie : beton, tehly, t 70,202 0,000 0,000
dlazdice (17 01 ), ostatné
99 - Presun hmot HSV 0,000
58 K 999281111 Presun hmot pre opravy a (drzbu objektov t 154,012 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
711 - 1zolacie proti vode a vlhkosti 0,000
59| K 1711142101 Izolacia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou m2 25,120 0,000 0,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
60 ‘ K ‘99871 1201 Prgsun hmot’ Pre izolaciu proti vode v % 0’000‘ 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
61 K 713132211 M,ontaz tepelnej lzol?ale pod;emnych stien a m2 25,120 0,000 0,000
zakladov xps celoplosnym prilepenim
62 | M 12837650720 Stnydur 5000 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 25,622 0,000 0,000
hribka 50mm
63 K 998713201 Pr(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
721 - Zdravotechnika 0,000
64 | K 721100902 Zdravotechnika sub 1,000 0,000 0,000
65 | K 721100906 OoSsT sub 1,000 0,000 0,000
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod 0,000
66 K 722250040 Montaz s.krmky nastenného hydrantu bez ks 2,000 0,000 0,000
vybavenia
Skrina ndstenného hydrantu D 25
67 | M 4493203900 k 2,000 0,000 0,000
(460x460x110 bez vybavenia) PHHP s
68 722250045 Montaz nastenného hydrantu D 25 ks 2,000 0,000 0,000
69 | M 14493201290 Ndstenny h){drant Ms D 25 (Ventil 3/4°°, PN ks 2,000 0,000 0,000
10) - so spojkou Al PHHP |
733 - Ustredné karenie 0,000
70 | K 733110803 Vykurovanie stb 1,000 0,000 0,000
71 733110806 osT stb 1,000 0,000 0,000
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,000
Sadrokartonova instalacna predstena pre
72 | K |763120011 sanitarne zariadenia, dvojité oplastenie, doska M2 11,250 0,000 0,000
2xRBI 12,5 mm
73| K 1998763201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky % 0,000 0,000 0,000
do12m
764 - Konstrukcie klampiarske 0,000
Ochranny koS stresného vpustu z
74 | K |764359241 pozinkovaného plechu pre riry s priemerom do = ks 2,000 0,000 0,000
150 mm
75| K 764430260 Oplechovame,murlva a atlk} pozinkovaného m 65,400 0,000 0,000
PZ plechu, vratane rohov r.s. 750 mm
76 | K 764751113 Odpadova rara kruhova D 150 mm m 13,600 0,000 0,000
77| K 1998764201 Prgsun hmot’ Pre konstrukcie klampiarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
MontaZ obloZenia stien, st{pov a pilierov
78 | K 766411112 palubovkami na pero a drazku do 1 m2 z m2 38,400 0,000 0,000
mékkého dreva, . nad 60 do 80 mm
79 | M 6119167600 ObloZenie palubovka SM hr.18 B=200 mm m2 39,936 0,000 0,000
80 K 766417111 Montaz obl,ozevnia stien, stlpov a pilierov m 98,500 0,000 0,000
podkladovy rost |
81 | M 6051010200 Hranolceky 50x50 m3 0,256 0,000 0,000
82 K 766661112 Montaz dverového kridla kompletiz. ks 21,000 0,000 0,000
otvaravého do zarubne, jednokridlové
83| M 6116011100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 2,000 0,000 0,000
70x197 cm |
84 M 6116017100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 1,000 0,000 0,000
80x197 cm
85 | M 6116020100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 4,000 0,000 0,000
90x197 cm |
Dvere vnutorné hlinikové so sklom
M |6116020110 k 2,000 0,000 0,000
8 6116 jednokridlové 95x295 cm s !
Dvere vnutorné hladké plné so sklom
0,000 0,000
87 | M (6116024800 jednokridlové 100x197 cm ks 10,000 |
Dvere vonkajsie plastové so sklom
91 M |6116024810 k 2,000 0,000 0,000
8 61160248 Jjednokridlové 110x295 cm s
90 | K 766694141 Montaz a dodavka parapetnej dosky vnitornej = m 53,700 0,000 0,000
91 K 766694142 Montai .a dodavka parapetného plechu m 53,700 0,000 0,000
vonkajsieho
92 K 998766201 Pre:'sun hmotl Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,000
Montaz zabradlia rovného z rirok do muriva, s
93| K 767161130 hmotnostou 1 metra zabradlia do 45 kg m 22,500 0,000 0,000
94 | M 5530100001 Ocelové zabradlie m 22,500 0,000 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
95 | K 767426202 Montaz slnolamov vertikalnych m2 147,680 0,000 0,000
96 | M 5530100103 Drevené lamely m2 147,680 0,000 0,000
97 K 998767201 Presvun hmot pre'kovove stlaivebne doplnkové % 0,000 0,000 0,000
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m
771 - Podlahy z dlazdic 0,000
Montaz obkladov schodiskovych stupriov
98 | K 771275307 dlazdicami do flexibilného tmelu vel. 300 x 300 m2 19,390 0,000 0,000
mm
99 | M 5976498320 DlaZdice keramické schodové m2 20,360 0,000 0,000
100 K 771575107 Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 53,160 0,000 0,000
vel. 200 x 200 mm
101| M 5978651310 Keramické dlaZdice 200x200 m2 55,818 0,000 0,000
102 K 771575109 Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 64,970 0,000 0,000
vel. 300 x 300 mm
103| M |5976498290 DlazZdice keramické Taunus - gres 300x300 m2 68,219 0,000 0,000
104 K 998771201 Pr:?sun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6m
776 - Podlahy povlakové 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej
105 K 776511820 i . 2 137,520 0,000 0,000
plochy lepenych s podlozkou, -0,00100t m
106 K 776560010 Lepenie povlakovych podlah z prirodného m2 232,640 0,000 0,000
linolea vratane soklikov
107 | M 2843105000 Prirodné linoleum - 2,0mm m2 239,619 0,000 0,000
108 K 998776201 Presun hmét pre podiahy poviakove v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m |
781 - Dokoncovacie prace a obklady 0,000
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladacdiek
109 K |781445018 kladenych do tmelu vel. 200x200 mm m2 198,670 e 0,000
Obkladacky keramické glazované jednofarebné
110| M |5976574 2 2 4 0,000 0,000
0| M 5976574000 hladké 200x200 m 08,60
111 K 998781201 Pre.sun hmotl Pre obklady keramické v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m |
783 - Dokoncovacie prace - natery 0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické
112 K 783222100 farby $edej na vzduchu schnice dvojnasobné - = m2 17,460 0,000 0,000
70um
113 K 783226100 Natery kov.stalxv.doPlnk.kqnstr. syntetické na m2 17,460 0,000 0,000
vzduchu schnlce zakladny - 35um
Natery stolarskych vyrobkov syntetické
114 K 783624200 dvojnasobné 1x s emailovanim a 1x plnym m2 38,400 0,000 0,000
tmelenim
784 - Dokoncovacie prace - malby 0,000
Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné
115 K 784411301 jemnozrnnych podkladov vyéky do 3, 80 m m2 1113,020 0,000 0,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal,
116 K 784452271 rucne nanasané dvojnasobné zakladné na m2 1113,020 0,000 0,000
podklad jemnozrnny vysky do 3, 80 m
M - Prace a dodavky M 0,000
21-M - Elektromontaze 0,000
117 K 1210010001 Elektroinstalacie sub 1,000 0,000 0,000
118/ K 210010003 Bleskozvod stb 1,000 0,000 0,000
119 K 210010004 Rozvadzace RH sub 1,000 0,000 0,000
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 0,000
1200 K |HZS000112 Demont plynovych rozvodov hod | 20,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti

ul.Clementisa 3, Brezno
Mesto Brezno

Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
712 - 1zolacie striech
713 - Izolacie tepelné
766 - Konstrukcie stolarske

VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast” 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
PC Typ Kod Popis Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
ak Z rozpoc
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova
1 K 622467661 CAPATECT, silikénova zatierana SH Riebputz = m2 333,238 0,000 0,000
so zakladom, hr. 2,0 mm
Kontaktny zateplovaci systém hr. 2x120 mm
2 | K 625257070 CAPAROL Capatect Minera - Line (mineralna m2 289,018 0,000 0,000
vlna), skrutkovacie kotvy
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
3 | K 625257120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line m2 44,220 0,000 0,000
(mineralna vina)
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
4 | K 1941941031 podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m2 406,550 0,000 0,000
m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
5 K 941941191 pouzitia le§gaia lahkého pracovného rzg?ového m2 813,550 0,000 0,000
s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do
10m
Demontaz lesenia lahkého pracovného
6 | K 1941941831 radového s podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m2 406,550 0,000 0,000
m, vySky do 10 m | |
7 K 953948515 Solflo'vy p’I’Ofll pre hr. izolantu 240 mm 67,900 0,000 0,000
(hlinikovy)
8 | K 1953998621 Okenny profil (plastovy) 137,900 0,000 0,000
99 - Presun hmét HSV 0,000
9 | K 999281111 Presun hmot pre opravy a idrzbu objektov t 39,275 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
712 - Izolacie striech 0,000
Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochych
10 K 712331110 do 10° pasmi NAIP prikotvenim, so zvarenym m2 238,760 0,000 0,000
spojom
11| M 12833000150 FATRéFOL-S 8v10 ﬁydro:zolacna folia hr.1,50 m2 525,272 0,000 0,000
mm, $.1,3m Sedd
12| K 998712201 Pre.sun hmotl Pre izolaciu povlakovej krytiny v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
Montaz Tl striech plochych do 10°
13 K 713142255 polystyrénom, rozlozenej v dvoch vrstvach, m2 238,760 0,000 0,000
prikotvenim
14| M 12837650290 Stylrodur 3035 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 487,070 0,000 0,000
hriabka 120mm
15| K 998713201 Pr?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
16 | K 766621001 Montaz plastovych okien a dveri m 248,180 0,000 0,000
17 6114100100 Doddvka plastovych vyrobkov podla tabulky sub 1,000 0,000 0,000
18 998766201 Pre?-sun hmot' Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
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PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o tvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]

vyrobku
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’ 3 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 3 - Zdravotechnika

ul.Clementisa 3, Brezno

Mesto Brezno
Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolacie tepelné
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia
722 - Zdravotechnika - vnGtorny vodovod
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

D1 -

D1 -

VP - Prace naviac
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady

GIZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast” 3 - Zdravotechnika
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 1713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 212,764 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741526 Tubolit DG 15 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 81,267 0,000 0,000
Armacell
3 | M 2837741539 Tubolit DG 20 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 43,136 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741552 Tubolit DG 25 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 91,882 0,000 0,000
Armacell
5 | K 998713201 Pr:(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
721 - Zdravotech. vnUtorna kanalizacia 0,000
6 721171106a Potrubie z PP odpadové lezaté D 50x1,8 8,514 0,000 0,000
7 721171111 I::(t);;b;e z PVC odpadové lezaté v zakladoch D 18,541 0,000 0,000
8 K 721171112 Potrubie z PVC odpadové lezaté v zakladoch m 14,410 0,000 0,000
D160x3,9
9 | K 721171570 Potrubie z rar PP zvislé D75x1,9 m 19,800 0,000 0,000
10 | K 721171571 Potrubie z rar PP zvislé D110/2,7 m 13,200 0,000 0,000
11| K 721171572 Potrubie z rar PP zvislé D125/4.2 m 6,600 0,000 0,000
12 | K 721171580 Potrubie z rar PP pripojné D50x1,8 m 9,614 0,000 0,000
13| K 721171582 Potrubie z rar PP pripojné D110x2,7 m 8,770 0,000 0,000
14 | M |2864700133 Cistiaci kus D 110 ks 1,000 0,000 0,000
15 | M |2864700122 Cistiaci kus D 125 ks 2,000 0,000 0,000
16 | M |2864700125 Cistiaci kus D 75 ks 1,000 0,000 0,000
17 K 17212211011 1Z:Zachova uzavierka umyvadlova DN 30, 40 HL ks 16,000 0,000 0,000
18 K 721221111 Zapachova uzavierka drezova HL406 ks 2,000 0,000 0,000
19| K 17212211111 Zapachova uzavierka drezova DN 40/50 HUL ks 8,000 0,000 0,000
100G/40
Zapachova uzavierka pre sprchovu vanicku DN
20 | K 7212211211,00000 k 2, 0,000 0,000
40/50 HL 514 s 000
21 | K 721274103 Ventilaéna hlavica stresna - plastova HL 810 ks 3,000 0,000 0,000
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v
22 | K 721290111 9 0,000 0,000
%0 objektoch vodou do DN 125 m 8,03
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v
23 | K 721290112 14,410 0,000 0,000
objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 m ’
24| K 1998721201 Prgsun hmot' Pre vnatornu kanalizaciu v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod 0,000
Potrubie z ocel.rir pozink.bezsvik.beznych-11
25 K 722130214 353.0, 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00DN | m 21,750 0,000 0,000
32
26 K 722171132 P'otrublle z plastickych rar PeX D20/2,0 m 79,674 0,000 0,000
lisovanim
27 722171133 P.otrublle z plastickych rar PeX D26/3,0 m 42,290 0,000 0,000
lisovanim
28 K 722171134 P'otrublle z plastickych rar PeX D32/3,0 m 90,080 0,000 0,000
lisovanim
29 | K 722239103 Montaz ventilu regulacného ks 2,000 0,000 0,000
30 | M |5517400560 Regulacny ventil 1" voda ks 2,000 0,000 0,000
31| K 1722250005 Mon.taz hydrantového systému s tvarovo stalou stb. 2,000 0,000 0,000
hadicou D 25
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
Hydrantovy systém s tvarovo stdlou hadicou D
32 | M 4493203190 25 - 20 bm. Skriria 650x650x285; plné dvierka; | ks 2,000 0,000 0,000
prudnica ekv.6 PHHP
33 K 722290226 TEalfova’skuska vodovodného potrubia m 233,794 0,000 0,000
zavitového do DN 50
34 K 722290234 Preplac.hnutle a dezinfekcia vodovodného m 233,794 0,000 0,000
potrubia do DN 80
35 K 998722201 Pr(vesun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 0,000
3% K 725119711 M(?ntaz zachoda zavesného do kombinovanych sib 14,000 0,000 0,000
stien - GEBERIT
37 | M 6423005458 Geberit Duofix pre zdvesné WC ks 14,000 0,000 0,000
38 | M 6420131490 Sanitdrna keramika WC zdvesné + sedatko ks 14,000 0,000 0,000
39 | M 6423005538 Geberit tlacidlo ks 14,000 0,000 0,000
40 K 725219401 MontéZ umyvadia bez vytokovej armatiryz | .., 16,000 0,000 0,000
bieleho diturvitu na skrutky do muriva
41 | M 6420135470 Umyvadlo dl. 650 mm ks 4,000 0,000 0,000
42 | M 6420135080 Umyvadlo dl. 350 mm ks 12,000 0,000 0,000
43 | K |725241126 Sprchovy kit stb 2,000 0,000 0,000
Montaz drezu jednoduchého bez vytokovej
44 | K 1725319101 armatury z bieleho diturvitu so zapachovou sub 4,000 0,000 0,000
uzavierkou
45 | M 5523134500 Drez antikorovy s odkvapovou doskou ks 4,000 0,000 0,000
46 K 725333360 M’ontaz vylevky Keramickej volne stojacej bez Stb. 2,000 0,000 0,000
vytokovej armatury
47 | M 6420137930 Vylevka ks 2,000 0,000 0,000
48 K 725819401 I\é\c:n/tzaz ventilu rohového s pripojovacou rdrkou Sib. 58,000 0,000 0,000
49 | M 5510124100 Ventil rohovy 1/2" pripojkovy ks 58,000 0,000 0,000
50 K 725829301 Montaz baterie umjvadlovej a drezove] ks 20,000 0,000 0,000
stojankovej s mechanickym ovladanim G 1/2
51 | M 5514360100 Umyvadlovd batéria stojankova ks 16,000 0,000 0,000
52 | M 5514356800 Batéria drezova ks 4,000 0,000 0,000
53 | K 725849202 Montaz batérie sprchovej nastennej ks 2,000 0,000 0,000
54 | M 5514652580 Sprchova batéria ndstennd ks 2,000 0,000 0,000
55 K 998725201 Pre.sun hmotl Pre zariad'ovacie predmety v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
D1 - 0,000
D1 - 0,000
VP - Prace naviac 0,000
0 K Pol6 faxVialn’y Yenti lator na odvetranie wc + ks 4,000 0,000 0,000
instalacia
0 K |Pol7 prieraz pre ventilator do z-b panelu ks 4,000 0,000 0,000
0 K Pol8 flexi potrubie DN 100 + instalacia m 16,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’ 4 - Zdravotechnika - Ostatné
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 4 - Zdravotechnika - Ostatné
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: a-Soo01
Cast” 4 - Zdravotechnika - Ostatné
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Nak Z rozpoc
lady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 1,650 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741522 Tubolit DG 12 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 1,683 0,000 0,000
Armacell
3 K 1713482112 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 5,345 0,000 0,000
39-70 mm
4 M 283774159 Tubolit DG 50 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 5,452 0,000 0,000
Armacell
5 | K 998713201 Pr(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod 0,000
Potrubie z ocel.rir pozink.bezsvik.beznych-11
6 | K 722130214 353.0, 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00DN = m 1,330 0,000 0,000
32
7 | K 722171130 Potrubie z plastickych rar PeX D16/2,0 m 1,650 0,000 0,000
8 | K 722171136a Potrubie z plastickych riar PeX D63/4,5 m 5,345 0,000 0,000
9 | K 722211015a Montaz prechodky ks 1,000 0,000 0,000
10 | M |2861660100 Prechodka PE/ocel DN 32 ks 1,000 0,000 0,000
11| M (2861660101 Prechodka PE/HDPE DN 50 ks 1,000 0,000 0,000
12 | K 1722221335 Montaz spatnej klapky ks 1,000 0,000 0,000
13 | M |5511871960 Spdtnd klapka DN 32 ks 1,000 0,000 0,000
14| K 1722290226 TEaIfova’skuska vodovodného potrubia m 6,995 0,000 0,000
z4vitového do DN 50
15| K 722290234 Preplac.hnutle a dezinfekcia vodovodného m 6,095 0,000 0,000
potrubia do DN 80 |
16 | K 1998722201 Pftvesun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’ 5 - Elektroinstalacie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 5 - Elektroin3talacie
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: a-Soo01
Cast’: 5 - Elektroinstalacie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 K 1210010026 Rarka cihyblna elektroinstalac¢na z PVC typ FXP m 100,000 0,000 0,000
25, uloZena pevne
2 | M (3450710300 Rurka FXP 25 ks 100,000 0,000 0,000
3 K 210110041 Splngce Apo.lozapus:tem’e a zapusttene vratane ks 25,000 0,000 0,000
zapojenia jednopélovy - radenie 1
4 | M (3450202870 Pristroj spinaca 3558-A01340 1,150 ks 25,000 0,000 0,000
5 | M 13450203660 Zg[tykolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B ks 25,000 0,000 0,000
6 | M 3450204890 Jednordmcek 3901A-B10 B biely ks 25,000 0,000 0,000
7 K 1210110042 SpmaF pplozapus;teny a zapusﬁeny vratane ks 6,000 0,000 0,000
zapojenia dvojpdlovy - radenie 2
8 | M 3450218800 Spinac¢ DS2 2201 ¢.2 B1 ks 6,000 0,000 0,000
9 | K |210110044 Spinac polozapusteny a zapusteny vratane ks 6,000 0,000 0,000
zapojenia dvojity prep.stried. - radenie 5B
10 | M |3450202950 Pristroj prepinaca 3558-A52340 6+6 ks 6,000 0,000 0,000
11| M |3450204730 Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 leskly biely | ks 6,000 0,000 0,000
12 K 210110045 Spmgc pplozapusteny a zapusFeny vratane ks 7,000 0,000 0,000
zapojenia stried.prep.- radenie 6
13 | M |3450202910 Pristroj prepinaca 3558-A06340 6,650 ks 7,000 0,000 0,000
14 | M |3450204680 Kryt kolisky 3558C-A651 B1 leskly biely ks 7,000 0,000 0,000
Domova zasuvka polozapustena alebo
15 K 210111011 zapustena vratane zapojenia 10/16 A250 V2P | ks 63,000 0,000 0,000
+7 | 1
16 | M |3450318300 Zdsuvka 4FN 15038 BM dvojitd ks 63,000 0,000 0,000
Domova zasuvka v krabici oby¢. alebo do vlhka,
17 K 1210111021 vratane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z ks 6,000 0,000 0,000
18 | M |3450319000 Zdsuvka 4FN 15044 do vlhka ks 6,000 0,000 . 0,000 .
Zasuvka domova nastenna vratane zapojenia 16 ' '
19 | K 1210111062 k 0,000 0,000
A380V3P+N+Z s 3,000
20 | M 3450322000 Zdsuvka 5044-71 plochd ks 3,000 0,000 0,000
21 M GPKT- Zdsuvka pocitacovd/tel. RJ45/RJ11 bez rdmika ks 5,000 0,000 0,000
J/IK/16/16/M ZLT/ZLT; GAZELA | |
22 M IGPT-1/M Zdsuvka tel. jednoduchd RJ11 bez rdmika; ks 3,000 0,000 0,000
GAZELA
23 | K 210120401 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 17,000 0,000 0,000
24 | M |3580760008 Isti¢ LPN-6B-1 ks 1,000 0,000 0,000
25 | M |3580760010 Isti¢ LPN-10B-1 ks 5,000 0,000 0,000
26 | M |3580760012 Isti¢ LPN-16B-1 ks 10,000 0,000 0,000
27 | M |3580760013 Isti¢ LPN-20B-1 ks 1,000 0,000 0,000
28 | K 210120404 Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 2,000 0,000 0,000
29 | M |3580760178 Isti¢ LPN-16B-3 ks 2,000 0,000 0,000
30 | K 210120411 Pridové chranice Stvorpoloveé 25 - 80 A ks 3,000 0,000 0,000
31| M 3580760358 Prudovy chrani¢ OFI1-25-4-030AC ks 3,000 0,000 0,000
32 K 210140501 Nave.stnc.':* svietidlo vratane Ziaroviek a ks 12,000 0,000 0,000
zapojenia M, M 1 | |
33 | M 3480223100 Svietidlo POINTER 2x11W PMMA ks 12,000 0,000 0,000
Ochranna svorkovnica (nulovy mostik) vratane ' '
34 | K 210192561 k 1, 0,000 0,000
zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A s 000
35 | M 13450668480 Svorkz?vnlce 12 ¢ldnkové 4 mm2 5A ohybné ks 1,000 0,000 0,000
modré typ: SK5A-H | |
36 5850001000 Sddra stavebnd kg 10,000 0,000 0,000
Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelny zdroj,
37 | K 210201001 stropného - nastenného interierového so ks 35,000 0,000 0,000
Ziarovkou

Strana 23z 134



Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ rrobk Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
VVrobku
38 | M 13486301240 Interiérové svietidlo Ziarivkové 1x26W, IP40, ks 33,000 0,000 0,000
EVG, D=290mm
39 | M 13486301290 Interiérové svietidlo Ziarivkové 2x26W, IP40, ks 2,000 0,000 0,000
D=390mm
Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelny zdroj,
40 K 210201010 stropného - nastenného interierového so ks 1,000 0,000 0,000
Ziarovkou
Interiérové svietidlo Ziarivkové 1x18W,
41 | M 3486301490 ’ k 1,000 0,000 0,000
IP54,EVG, 300x300mm s
Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelny zdroj,
42 | K 1210201011 stropného - nastenného interierového so ks 1,000 0,000 0,000
Ziarovkou
Interiérové svietidlo Ziarivkové 2x18W,
4 4 151 ’ k 1, 0,000 0,000
3 | M 3486301510 IP54,EVG, 300x300mm s 000
Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelny zdroj,
44 K 210201046 P=40W, stropného - nastenného interierového s| ks 53,000 0,000 0,000
linearnou Ziarivkou
45 | M 13486301620 Stavebnicové svrft:dlqs linedrnou Ziarivkou ks 53,000 0,000 0,000
2x36W, IP20, so startérom
46 M 3410350188 %’; 16 Kdbel pre pevné ulozenie, medeny 15,000 0,000 0,000
Zistenie poruch pri tepelnych spotrebicoch
47 | K 1210290144 elektricky sporak a ostatné tepelné spotrebice = ks 2,000 0,000 0,000
cez 5.5 kW
48 | M 14843885500 Oh.nevac vody elektricky akumulacny s ks 2,000 0,000 0,000
objemom120l
49 | K 210411124 Montaz tlacditka ks 10,000 0,000 0,000
50 | M 3850005500 INELS smart home solutions - inteligentnd ks 10,000 0,000 0,000
elektroinstaldcia tlacitko RC-11
51| K (210411171 Montaz relé RB ks 1,000 0,000 0,000
52 | M 13850006270 INELS sr?mvrt h,orrle so{utions - inteligentnd ks 1,000 0,000 0,000
elektroinstaldcia relé RB-230DIN
53 K 210800186 caBb;l 5medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 50,000 0,000 0,000
54| M |3410350085 CYKY 3x1,5  Kdbel pre pevné uloZenie, m 50,000 0,000 0,000
medeny STN
55 | M 3451207200 Lista prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ ks 1,000 0,000 0,000
56 | M 3580760182 Isti¢ LPN-40B-3 SB1 ks 1,000 0,000 0,000
57 K 210800201 ca:;l medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 45,000 0,000 0,000
58 M 3410350100 g_l\_/'le 5x6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny m 45,000 0,000 0,000
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
59 | K 210800227 500,000 0,000 0,000
450/750 V 3x2,5mm2 m ’
60 | M 3410350086 CYKY 3x2,5  Kdbel pre pevné ulozenie, m 500,000 0,000 0,000
medeny STN
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY 0.000 0.000
61| K (210800239 450/750 V 5x2,5mm2 m 120,000 D . B .
62| M 3410350098 CYKY 5x2,5  Kdbel pre pevné ulozenie, m 120,000 0,000 0,000
medeny STN
63| M 2450599060 JUBOGLET vnytorna sadrovd vyrovndvacia ke 35,000 0,000 0,000
hmota, balenie 20 kg | |
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
4 | K |21 24 0,000 0,000
6 0800240 450/750 V. 5x4mm2 m 50,000
65 M 13410350099 g;'}\l(Y 5x4 Kdbel pre pevné uloZenie, medeny m 50,000 0,000 0,000
66 | M 3580760179 Isti¢ LPN-20B-3 ks 1,000 0,000 0,000
Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY) ' '
7 K |21 1 0,000 0,000
6 0800518 450/750V 4 m 35,000
68 M 3410350201 H07V-U.4 Kal?el pre pevné uloZenie, medeny m 35,000 0,000 0,000
harmonizovany | |
Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY)
K 121 1 1 0,000 0,000
69 0800519 450/750V 6 m 35,000
70 M 3410350202 H07V-U.6 Kal?el pre pevné uloZenie, medeny m 135,000 0,000 0,000
harmonizovany | |
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
71| K 121088121 0,000 0,000
0881216 CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 300,000
72 | M |3410350930 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorlavy kdbel s m 300,000 0,000 0,000
funkénostou STN | |
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
7 K 1210881224 1 0,000 0,000
3 088 CHKE-V 0,6/1,0 kV 41,5 m 00,000
74| M |3410350938 1-CHKE-V 4x1,5 Nehorlavy kdbel s m 100,000 0,000 0,000
funkénostou STN | |
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
7 K 1210881232 1 0,000 0,000
> 088123 CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5 m 35,000
76 M 3410350946 1-CHKE-V 5x1,5 Nehorlavy kdbel s m 135,000 0,000 0,000
funkénostou STN : | |
77 M 61732 Nudzoveé sYle:trdla, SVIET-G5 NUDZ. 8W 3H ks 10,000 0,000 0,000
160LM Obj. ¢. 61732
VP - Prace naviac 0,000
[« | | 0000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis 3 Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’ 6 - Bleskozvod
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 6 - Bleskozvod
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: a-Soo01
Cast’: 6 - Bleskozvod
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 K 1210220021 FJzefnr‘\ovaci.e vedenie v zemi FeZn vratane ks 30,000 0,000 0,000
1;olac1e spojov O 10mm
2 | M 3544224150 UZen’anYaCl vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany kg 30,000 0,000 0,000
oznacenie 0O 10
3 K 210220031 I1EI2(\;1réotenc1alna svorkovnica EPS 2 v krabici KO ks 1,000 0,000 0,000
4 3410300258 gr;jica odbocnd krabica + veko Seda KO 125 ks 1,000 0,000 0,000
M 3410301603 Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 2 ks 1,000 0,000 0,000
K 1210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 18,000 0,000 0,000
Stitok orientacny zemniaci, obj. .
7 | M 3544247915 EBL000000360; bleskozvodny a uzemriovaci ks 27,000 0,000 0,000
materidl
8 K 210220204 Zachytallvama tyC FeZn bez osadenia a s ks 17,000 0,000 0,000
osadenim JP10-30
9 M 3544215450 Zach)fta\{acm ty¢ ocelovad Ziarovo zinkovand ks 17,000 0,000 0,000
oznacenie JP 10
10 | K 210220230 Ochranna strieska FeZn ks 17,000 0,000 0,000
11 M 3544216300 Spodné ocfhrannav' st.riesvka ocelova Ziarovo ks 17,000 0,000 0,000
zinkovand oznacenie OS 04
12 K 1210220246 Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks 18,000 0,000 0,000
13| M 13544219950 Svorkva gkapovd ocelovd Ziarovo zinkovand ks 18,000 0,000 0,000
oznacenie SO
14 K 1210220247 Svorka FeZn sk$obna SZ ks 18,000 0,000 0,000
15 | M 13544220000 Svorkva s.kusobna ocelovd Ziarovo zinkovand ks 18,000 0,000 0,000
oznacenie SZ
16 | K 1210220283 Uzemnovacia trubkova ty¢ FeZn ZTT ks 3,000 0,000 0,000
7| M 3544223650 Uzen‘inO\./acm ty¢ ocelovd zralrovo zinkovand ks 3,000 0,000 0,000
oznacenie ZTT 2 m - trubkovad
Ochranné pospajanie v pracovniach,
18 | K 1210220300 kapelniach, volne uloz.,alebo v omietke Cu4- | m 140,000 0,000 0,000
16mm2
19 | M 3410350203 HO7V-U 10  Kdbel pre pevné uloZenie, m 30,000 0,000 0,000
medeny harmonizovany | |
20 | M 3450705500 I-Rurka FXP 20 m 140,000 0,000 0,000
21 | K 210255450 Praca skusobného technika na bleskozvode hod 3,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’ 7 - Rozvadzace RH
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICODPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 7 - Rozvadzacée RH
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-Soo01
Cast’: 7 - Rozvadzace RH
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
P¢ Typ Kod Popis Ekvivalent \ ~tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 | K 210193061 Rozvadzac RST ks 1,000 0,000 0,000
2 | M (3570191040 Rozvodnica ECO-57P ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’ 8 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 8 - Vykurovanie

ul.Clementisa 3, Brezno

Mesto Brezno
Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolacie tepelné
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie
734 - Ustredné kirenie, armatury.
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa

OST - Ostatné
VP - Prace naviac
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady

GIZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 33z 134

15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: a-Soo01
Cast” 8 - Vykurovanie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 1713482121 z\:r;tsaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vn(t.priemer m 388,673 0,000 0,000
2 M 2837741523 Tubolit DG 15 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 147,373 0,000 0,000
Armacell
3 | M 12837741537 Tubolit DG 20 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 74,979 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741550 Tubolit DG 25 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 166,321 0,000 0,000
Armacell
5 | K 998713201 Pr(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
733 - Ustredné karenie, rozvodné potrubie 0,000
6 K 733161503 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rdrok m 147,373 0,000 0,000
v kotucoch
7 K 1733161504 Potru’bje plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rdrok m 74,979 0,000 0,000
v kotUcoch
8 K 733161505 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 155,611 0,000 0,000
v kotucoch
9 K 733161515 POtrlfb]e plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 10,710 0,000 0,000
rovnych
10 K 1733191301 Tlakova sklska plastového potrubia do 32 mm m 398,673 0,000 0,000
11| K 998733201 Pf?sun hmot pre rozvody potrubia v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
734 - Ustredné kirenie, armatdry. 0,000
12| K 1734211111 Ver41t1l odvzdusnovaci zavitovy vykurovacich ks 37,000 0,000 0,000
telies do G 3/8
13| K 734223208 Montaz tern')ostatlckej hlavice kvapalinovej stb. 37,000 0,000 0,000
jednoduchej |
14 | M |5518100047 Termostatickad hlavica Herz 3000 ks 37,000 0,000 0,000
15 998734201 Presun hmot pre armatiry v objektoch vysky % 0,000 0,000 0,000
do6m
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
16 K 735154140 dvojradového vysky 600 mm/ dizky 400-600 ks 8,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
17 | M 4848954940 21VKM 600x 500 RADIK VKM stredovy ks 4,000 0,000 0,000
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
18 | M |4848954950 21VKM 600x 900 Radik VKM stredovy ks 4,000 0,000 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
19 | K 735154142 dvojradového vysky 600 mm/ dizky 1000-1200 | ks 27,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
20 | M 4848955000 21VKM 600x1100 Radik VKM stredovy ks 27,000 0,000 0,000
21 K 735162110 I;Agontne:; vykurovacieho telesa rirkového vysky ks 4,000 0,000 0,000
Vykurovaci rebrik radidtor KORADO KORALUX '
22 | M 4845500855 k 4,000 0,000 0,000
STANDARD 700/400 KRCM s !
23 K 998735201 Pre:'sun hmotl Pre vykurovacie telesa v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
OST - Ostatné 0,000
24| K HZS000111 Vykurovacia skika hod | 48,000 0,000 0,000

Strana 34z 134



PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

vvrobku
VP - Prace naviac 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’: 9 - Vykurovanie - Ostatné
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 9 - Vykurovanie - Ostatné
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 0,00
OST - Ostatné 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: a-So 01
Cast” 9 - Vykurovanie - Ostatné
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
ak Z rozpocC
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 1713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer m 38,100 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741523 Tubolit DG 15 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 13,700 0,000 0,000
Armacell
3 | M 2837741550 Tubolit DG 25 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 38,100 0,000 0,000
Armacell
4| K 1998713201 Pft:-sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m |
733 - Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 0,000
5 | K 733167103 Potru’bje plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rdrok m 13,700 0,000 0,000
v kotcoch
6 K 733167104 Potrulbvle plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 24,400 0,000 0,000
v kotucoch
7 K 998733201 Pf(vesun hmot pre rozvody potrubia v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
OST - Ostatné 0,000
8 | K HZ5000111 Vykurovacia skiiska hod | 68,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’: 91 - Plastové vyrobky
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 91 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Cast’: 91 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
1| K 7666214 Okno plastové 1200/2050, komplet - O1 ks 8,000 0,000 0,000
2 | K 7666215 Okno plastové 5400/2050, komplet - 02 ks 7,000 0,000 0,000
3 | K 7666216 Okno plastové 3300/2050, komplet - 03 ks 1,000 0,000 0,000
4 | K 7666217 Okno plastové 2400/2050, komplet - 04 ks 1,000 0,000 0,000
5 | K 7666218 Okno plastové 5400/1800, komplet - 05 ks 1,000 0,000 0,000
6 K 7666219 Okno plastové 1990/1800, komplet - 06 ks 1,000 0,000 0,000
7 | K 766664 Dvere exteriérové 1050/2950, komplet - D4 ks 2,000 0,000 0,000
8 | K 766665 Dvere exteriérové sklo 950/2950, komplet - D5 | ks 1,000 0,000 0,000
9 | K 766670 Dvere exteriérové 1600/2700, komplet - D10 ks 1,000 0,000 0,000
10 | K 766671 Dvere exteriérové 1050/2050, komplet - D11 ks 1,000 0,000 0,000
1 K 766681 Zasklena stena 5400/2700, komplet - ZS1 ks 1,000 0,000/ 0,000
12| K 766690 Vylez na strechu 750/750 - V1 ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-S0 01
Cast’: 92 - Bezpecnostné dvere
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICODPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 92 - Bezpecénostné dvere

ul.Clementisa 3, Brezno
Mesto Brezno

Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: a-Soo01
Cast’: 92 - Bezpecnostné dvere
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,000
1| M 766665 Dvere exteriérové protipozZiarne 950/2950, ks 1,000 0,000 0,000
komplet - D5
2 | M 5534077000 Dvere ocelové protipoZiarne 1500/2950 EW ks 1,000 0,000 0,000
C30, komplet - D8
3 | M 5534077002 Dvere ocelové bezpecnostné 1200/2950, ks 1,000 0,000 0,000
komplet - D9
4 | M 5534077003 Dvere protipoZiarne 1550/2950, komplet - ZS2 | ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 1 - Stavebné Gpravy
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 1 - Stavebné upravy
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemné prace 0,00
2 - Zakladanie 0,00
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 0,00
99 - Presun hmot HSV 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
721 - Zdravotechnika 0,00
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 0,00
733 - Ustredné kurenie 0,00
764 - Konstrukcie klampiarske 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
771 - Podlahy z dlazdic 0,00
776 - Podlahy povlakové 0,00
781 - Dokoncovacie prace a obklady 0,00
783 - Dokoncovacie prace - natery 0,00
784 - Dokoncovacie prace - malby 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Cast” 1 - Stavebné upravy
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
1 K 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 22,260 0,000 0,000
horn. tr.3 ru¢ne
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
2| K 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 22,260 0,000 0,000
2 - Zakladanie 0,000
3 | K 273313711 Beton rampy, prosty tr.C 25/30 m3 5,190 0,000 0,000
4 | K 273351217 Debnenie rampy, zhotovenie-tradicné m2 8,520 0,000 0,000
5 | K 273351218 Debnenie rampy, odstranenie-tradicné m2 8,520 0,000 0,000
6 K 274351217 DebrLem:e stien zakladovych pasov, zhotovenie- m2 53,820 0,000 0,000
tradicné | |
7 K 274351218 Debrj?nle stien zakladovych pasov, odstranenie- m2 53,820 0,000 0,000
tradi¢né
Postupné podbet. zakladného muriva bez
8 | K 279311114 vykopu, zapaz. a debnenia prostym beténom | m3 21,530 0,000 0,000
tr.C 16/20
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 0,000
Murivo vypliiové (m3) z tvarnic YTONG hr. 300
9 | K 312272124 mm P6-650 hladkych, na MVC a maltu YTONG = m3 4,230 0,000 0,000
(300x249x499)
Nenosny preklad YTONG Sirky 100 mm, vysky
10 | K 317165301 p k 26,000 0,000 0,000
249 mm, dlzky 1250 mm s
11| K 317165302 Nenosny preklad YTONG Sirky 125 mm, vysky | ¢ 20,000 0,000 0,000
249 mm, dlzky 1250 mm
Priecky z tvarnic YTONG hr. 100 mm P2-500
12 | K 342272102 hladkych, na MVC a maltu YTONG m2 110,488 0,000 0,000
(100x249x599)
Priecky z tvarnic YTONG hr. 125 mm P2-500
13 | K 342272103 hladkych, na MVC a maltu YTONG m2 25,390 0,000 0,000
(125x249x599)
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
14 K 611461113 Prlpravavvr?utt?rneho po<.jkladu strgpov BAUMIT, m2 829,720 0,000 0,000
penetracny nater Baumit BetonPrimer
Vnutorna omietka stropov Stukova BAUMIT,
15 K 611461181 strojné mieSanie, runé nanasanie, Baumit m2 829,720 0,000 0,000
VivaMaxima hr. 3 mm
16 K 611481119 Pot.lavhnuhe vnutor?ygh strf)pov s!(lotextllnou m2 829,720 0,000 0,000
mriezkou s celoplosnym prilepenim
17| K 1612409991 Za.cistenie Qmietgk (s dodanim hrr)oty) okolo m 27,200 0,000 0,000
okien, dveri,podlah, obkladov atd'.
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT,
18 K 612465111 cementovy Prednastrek (Baumit Vorspritzer 2 = m2 1810,066 0,000 0,000
mm), runé nanasanie
19 K 612465114 Priprava ynatorneho podkladu stien BAUMIT, - 297,040 0,000 0,000
Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)
Vnutorna omietka stien stukova BAUMIT,
20 K 612465182 strojné miesanie, ru¢né nanasanie, Baumit m2 1412,766 0,000 0,000
Vivalnterior hr. 3 mm
21 K 612481119 Pot'1avhnut1e vnutor[\yf:h stl‘en squtextllnou m2 1.810,066 0,000 0,000
mriezkou s celoploSnym prilepenim
22| K 631313611 Mazanina z betory1u prostreho (m3) tr.C 16/20 m3 5,380 0,000 0,000
hr.10cm-okapovy chodnik
23 | K 631351101 Debnenie okap.chodnika zhotovenie m2 10,760 0,000 0,000
24 K 631351102 Debnenie okap.chodnika odstranenie m2 10,760 0,000 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Nasyp z kameniva tazeného na plochych
25 K 631571010 strechach vodorovny alebo v spade, s m3 71,630 0,000 0,000
utlacenim urovnanim povrchu
26 K 632450024 Betonovy Poter - BASF, Price Color EBF hruby m2 13,960 0,000 0,000
samonosny hr. 50 mm
27 K 632477111 Samonivelacny poter na baze anhydritu m2 185,380 0,000 0,000
hr.10mm
Samonivelizacna podl. hmota Weber -
28 | K 632477201 Terranova, weber.nivelit, na nasiakavy m2 478,660 0,000 0,000
podklad, vnatorné pouzitie, hr. 3 mm
29 K 641941111 Osadenie ocelového ramu na akukolvek cem. ks 2,000 0,000 0,000
maltu, plochy do 1 m2
30 | M 5534002000 Poklop ocelovy zatepleny 75x75 cm ks 2,000 0,000 0,000
31| K 642942111 Osadenie dverovej zarubne alebo ramu, plochy ks 42,000 0,000 0,000
otvoru do 2,5 m2
32 | M 5533194000 Zdrubria ocelova CgU 70x197x10cm ks 4,000 0,000 0,000
33 | M 5533194500 Zdrubria ocelovad CgU 80x197x10cm ks 2,000 0,000 0,000
34 | M 5533194600 Zdrubria ocelovad CgU 90x197x10cm L ks 6,000 0,000 0,000
35 | M 5533194610 Zdrubria hlinikova 95x295x10cm L ks 4,000 0,000 0,000
36 | M 5533194800 Zdrubria ocelovad CgU 100x197x10cm L ks 20,000 0,000 0,000
37 | M |5533194805b Zdrubria ocelovd 100x202cm ks 2,000 0,000 0,000
38 | M 5533194810 Zdrubria plastova 110x295x10cm L ks 4,000 0,000 0,000
39 K 642945111 ((j)j:(riienie bezpecnostnych a protipoziarnych ks 5,000 0,000 0,000
40 M 5533198400 Bezpcfcnostne a protipoZiarne dvere podla stib 1,000 0,000 0,000
tabulky
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 0,000
Buranie priecok z tehal palenych, plnych alebo
41 | K 962031132 i 2 57,360 0,000 0,000
dutych hr. do 150 mm, -0,19600t m
Buranie dlazZieb, bez podklad. l6zka z xylolit.,
42 K 965081712 alebo keramickych dlazdic hr. do 10 mm, - m2 51,080 0,000 0,000
0,02000t
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy
43 | K 968072455 2 ,4 0,000 0,000
do 2 m2, -0,07600t m 30,400
Otlcenie omietok stropov vnutornych
44 K 978011191 vapennych alebo vapennocementovych v m2 829,720 0,000 0,000
rozsahu do 100 %, -0,05000t
Otléenie omietok stien vntornych vapennych
45 K 978013191 alebo vapennocementovych v rozsahu do 100 | m2 1509,810 0,000 0,000
%, -0,04600t
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za
46 | K 1979011111 prvé podlazie nad alebo pod zakladnym t 158,380 0,000 0,000
podlazim
47 | K 979011201 Plastovy sklz na stavebnu sut’ vysky do 10 m m 5,000 0,000 0,000
48 K 979081111 (1)?(\[/;)2 sutiny a vyblUranych hmét na skladku do t 125,513 0,000 0,000
49 K 979081121 Od)/o’z s,utir'\y a vyburanych hmét na skladku za t 502,052 0,000 0,000
kazdy d'alsi 1 km
50 K 979082111 Vnultrost,:;\vemsliova doprava sutiny a t 125,513 0,000 0,000
vyburanych hmot do 10 m
51 K 979082121 Vnitrostaveniskova doprava sutiny a t 1.004,104 0,000 0,000
vyburanych hmot za kazdych dalSich 5 m
52 K 979089012 Pop}aFok za skladovanie : betén, tehly, t 125,513 0,000 0,000
dlazdice (17 01 ), ostatné
99 - Presun hmot HSV 0,000
Presun hmot pre opravy a (drzbu objektov
33| K 999281111 vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m t 267,111 0,000 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 0,000
Izolacia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou
>4 | K |[71n42101 odolnostou FONDALINE S Zirka 2 m zvisla m2 20,250 0,000 0,000
55| K 998711201 Pre.sun hmotl Pre izolaciu proti vode v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
56| K 1713132211 Mf)ntaz tepelnej lzol?qe ponemnych stien a m2 50,250 0,000 0,000
zakladov xps celoplosnym prilepenim
57 | M 12837650720 Stylrodur 5000 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 51,255 0,000 0,000
hrubka 50mm
58| K 1998713201 Prt::-sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
721 - Zdravotechnika 0,000
159 K 721100902 ‘Zdravotechnika siib 1,000 0,000 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod 0,000
60 K 722250040 Montaz s.krmky nastenného hydrantu bez ks 3,000 0,000 0,000
vybavenia
Skrina ndstenného hydrantu D 25
61 | M 4493203900 k ) 0,000 0,000
(460x460x110 bez vybavenia) PHHP s 3,000
62 722250045 Montaz nastenného hydrantu D 25 ks 3,000 0,000 0,000
Ndstenny hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4" ", PN
63 | M |4493201290 k 3,000 0,000 0,000
10) - so spojkou Al PHHP s
733 - Ustredné karenie 0,000
64| K 733110803 Vykurovanie sib | 1,000 0,000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske 0,000
Ochranny kés stresného vpustu z
65 | K |764359241 pozinkovaného plechu pre riry s priemerom do | ks 3,000 0,000 0,000
150 mm
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného
66| K 764430260 PZ plechu, vratane rohov r.5. 750 mm m 101,400 ALY 0,000
67 | K 764751113 Odpadova rara kruhova D 150 mm m 20,700 0,000 0,000
68| K 1998764201 Prgsun hmot' Pre konstrukcie klampiarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
MontaZ oblozenia stien, st{pov a pilierov
69 | K 766411112 palubovkami na pero a drazku do 1 m2 z m2 76,800 0,000 0,000
maékkého dreva, . nad 60 do 80 mm
70 | M 6119167600 ObloZenie palubovka SM hr.18 B=200 mm m2 79,872 0,000 0,000
71K 766417111 Montaz obllozevnia stien, st(pov a pilierov m 188,550 0,000 0,000
podkladovy rost
72 | M |6051010200 Hranolcéeky 50x50 m3 0,490 0,000 0,000
73 K 766661112 Montaz dverového kridla kompletiz. ks 42,000 0,000 0,000
otvaravého do zarubne, jednokridlové
74 M 6116011100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 4,000 0,000 0,000
70x197 cm
75 M 6116017100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 2,000 0,000 0,000
80x197 cm
76 M 6116020100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 6,000 0,000 0,000
90x197 cm
Dvere vnutorné hlinikové so sklom
77 | M |6116020110 k 4,000 0,000 0,000
Jjednokridlové 95x295 cm s
Dvere vnutorné hladké plné so sklom
78 | M 6116024800 k 20, 0,000 0,000
jednokridlové 100x197 cm s 0,000
79 M 6116024805~ Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 2,000 0,000 0,000
100x202 cm I
80 | M 6116024810 Dvere vonkajsie plastové so sklom 110x295 cm | ks 4,000 0,000 0,000
81 | K 766694141 Montaz a dodavka parapetnej dosky vnitornej = m 90,600 0,000 0,000
82 K 766694142 Montaz a dodavka parapetneho plechu m 90,600 0,000 0,000
vonkajsieho
83 K 998766201 Pre.sun hmotl Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,000
Montaz zabradlia rovného z rurok do muriva, s
84| K 1767161130 hmotnostou 1 metra zabradlia do 45 kg m 45,000 0,000 0,000
85 | M 5530100001 Ocelové zabradlie m 45,000 0,000 ' 0,000
86 | K 767426202 Montdz slnolamov vertikalnych m2 267,670 0,000 0,000
87 | M 5530100103 Drevené lamely m2 267,670 0,000 0,000
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové
88 | K 1998767201 konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % Bl LY 0,000
771 - Podlahy z dlazdic 0,000
Montaz obkladov schodiskovych stupriov
89 | K |771275307 dlazdicami do flexibilného tmelu vel. 300 x 300 m2 38,780 0,000 0,000
mm I
90 | M 5976498320 DlaZdice keramické schodové m2 40,719 0,000 0,000
91 K 771575107 Mo’ntaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 107,310 0,000 0,000
vel. 200 x 200 mm
92 | M 5978651310 Keramické dlaZdice 200x200 m2 112,676 0,000 0,000
93 K 771575109 Mor\taz podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 129,940 0,000 0,000
vel. 300 x 300 mm |
94 | M 5976498290 DlaZdice keramické Taunus - gres 300x300 m2 136,437 0,000 0,000
95 K 998771201 Pr?sun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6m
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
776 - Podlahy povlakové 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej
96 K 776511820 i N 2 275,040 0,000 0,000
plochy lepenych s podlozkou, -0,00100t m
97 K 776560010 Lepenie poviakovych podlah z prirodneho m2 478,660 0,000 0,000
linolea vratane soklikov
98 | M 2843105000 Prirodné linoleum - 2,0mm m2 493,020 0,000 0,000
99 998776201 Presun hmot pre podlahy poviakove v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
781 - Dokoncovacie prace a obklady 0,000
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladadiek
100 K 781445018 kladenych do tmelu vel. 200x200 mm m2 397,300 e 0,000
Obkladacky keramické glazované jednofarebné
101 76574 2 0,000 0,000
01| M |5976574000 hladké 200x200 m. 417,165
102 K 998781201 Prgsun hmotl Pre obklady keramické v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m |
783 - Dokoncovacie prace - natery 0,000
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické
103 K 783222100 farby Sedej na vzduchu schniice dvojnasobné - = m2 34,920 0,000 0,000
70um
104 K 783226100 Natery kov.stév.doPlnk.kqnstr. syntetické na m2 34,920 0,000 0,000
vzduchu schndce zakladny - 35um
Natery stolarskych vyrobkov syntetické
105 K 783624200 dvojnasobné 1x s emailovanim a 1x plnym m2 76,800 0,000 0,000
tmelenim
784 - Dokoncovacie prace - malby 0,000
106 K 784411301 Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné - 2 189,470 0,000 0,000
jemnozrnnych podkladov vysky do 3, 80 m
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal,
107 K 784452271 rucne nanasané dvojnasobné zakladné na m2 2 189,470 0,000 0,000
podklad jemnozrnny vysky do 3, 80 m
M - Prace a dodavky M 0,000
21-M - Elektromontaze 0,000
108| K 210010001 Elektroinstalacie sub 1,000 0,000 0,000
109 K 210010003 Bleskozvod stb 1,000 0,000 0,000
110 K |210010004 Rozvadzace RH stb 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti

ul.Clementisa 3, Brezno
Mesto Brezno

Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
712 - 1zolacie striech
713 - Izolacie tepelné
766 - Konstrukcie stolarske

VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast” 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
PC Typ Kod Popis Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ak Z rozpocC
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova
1 K 622467661 CAPATECT, silikénova zatierana SH Riebputz = m2 530,560 0,000 0,000
so zakladom, hr. 2,0 mm
Kontaktny zateplovaci systém hr. 2x120 mm
2 | K 625257070 CAPAROL Capatect Minera - Line (mineralna m2 465,660 0,000 0,000
vlna), skrutkovacie kotvy
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
3 | K 625257120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line m2 64,900 0,000 0,000
(mineralna vina)
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
4 | K 1941941031 podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m2 672,920 0,000 0,000
m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
5 K 941941191 pouzitia le§gaia lahkého pracovného rzg?ového m2 1345,840 0,000 0,000
s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do
10m
Demontaz lesenia lahkého pracovného
6 | K 941941831 radového s podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m2 672,920 0,000 0,000
m, vySky do 10 m | |
7 K 953948515 Solflo'vy p’I’Ofll pre hr. izolantu 240 mm 112,300 0,000 0,000
(hlinikovy)
8 | K 1953998621 Okenny profil (plastovy) 228,240 0,000 0,000
99 - Presun hmot HSV 0,000
9 | K 999281111 Presun hmot pre opravy a idrzbu objektov t 58,894 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
712 - Izolacie striech 0,000
Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochych
10 K 712331110 do 10° pasmi NAIP prikotvenim, so zvarenym m2 477,520 0,000 0,000
spojom
11| M 12833000150 FATRéFOL-S 8v10 ﬁydro:zolacna folia hr.1,50 m2 1050,544 0,000 0,000
mm, $.1,3m Sedd
12| K 998712201 Pre.sun hmotl Pre izolaciu povlakovej krytiny v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
Montaz Tl striech plochych do 10°
13 K 713142255 polystyrénom, rozlozenej v dvoch vrstvach, m2 477,520 0,000 0,000
prikotvenim
14| M 12837650290 Stylrodur 3035 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 974,141 0,000 0,000
hriabka 120mm
15| K 998713201 Pr?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
16 | K 766621001 Montaz plastovych okien a dveri m 417,400 0,000 0,000
17 6114100100 Doddvka plastovych vyrobkov podla tabulky sub 1,000 0,000 0,000
18 998766201 Pre?-sun hmot' Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
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PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o tvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]

vyrobku
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’ 3 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 3 - Zdravotechnika
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 0,00
722 - Zdravotechnika - vnGtorny vodovod 0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,00
VP - Prace naviac 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: b - SO 02
Cast” 3 - Zdravotechnika
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 1713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 446,049 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741526 Tubolit DG 15 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 96,003 0,000 0,000
Armacell
3 | M 2837741539 Tubolit DG 20 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 150,358 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741550 Tubolit DG 25 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 147,278 0,000 0,000
Armacell
5 | M 12837741563 Tubolit DG 32 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 61,331 0,000 0,000
Armacell
6 K 713482112 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 38,200 0,000 0,000
39-70 mm
7 | M 2837741577 Tubolit DG 40 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 60,143 0,000 0,000
Armacell
8 K 998713201 Pf?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m |
721 - Zdravotech. vnUtorna kanalizacia 0,000
9 721171106a Potrubie z PP odpadové lezaté D 50x1,8 19,176 0,000 0,000
10 K 721171111 I::(t):;b;e z PVC odpadové lezaté v zakladoch D m 37,082 0,000 0,000
1 K 721171112 E(:Zr(;lt;u—.;z PVC odpadové lezaté v zakladoch m 28,820 0,000 0,000
X3,
12 | K 721171570 Potrubie z r(r PP zvislé D75x1,9 m 42,900 0,000 0,000
13 K 721171571 Potrubie z rar PP zvislé D110/2,7 m 26,400 0,000 0,000
14 | K 721171572 Potrubie z rar PP zvislé D125/4.2 m 13,200 0,000 0,000
15 | K 721171580 Potrubie z rdr PP pripojné D50x1,8 m 19,088 0,000 0,000
16 | K 721171582 Potrubie z rar PP pripojné D110x2,7 m 17,540 0,000 0,000
17 | M |2864700133 Cistiaci kus D 110 ks 2,000 0,000 0,000
18 | M |2864700122 Cistiaci kus D 125 ks 4,000 0,000 0,000
19 | M |2864700125 Cistiaci kus D 75 ks 2,000 0,000 0,000
20 K 7212211011 1Z:z;‘r:achova uzavierka umyvadlova DN 30, 40 HL ks 32,000 0,000 0,000
21| K [721221111 Zapachova uzavierka UR HL406 ks 4,000 0,000. 0,000
22 | K 721221111.1 Zapachova uzavierka drezova DN 40/50 HUL ks 8,000 0,000 0,000
100G/40
Zapachova uzavierka pre sprchovu vanicku DN
23 | K 7212211211,00000 0,000 0,000
’ 40/50 HL 514 ks 4,000 |
24 | K 721274103 Ventila¢na hlavica stresna - plastova HL 810 ks 5,000 0,000 0,000
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v
25 | K 721290111 0,000 0,000
objektoch vodou do DN 125 m 175,386 |
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v
26 | K 721290112 28,82 0,000 0,000
objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 m 8,820
27 K 998721201 Pre.sun hmotl Pre vnutornu kanalizaciu v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 0,000
Potrubie z ocel.rir pozink.bezsvik.beznych-11
28 | K |722130214 353.0, 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00DN = m 45,240 0,000 0,000
32 I
29| K 1722171132 P.otrublle z plastickych rar PeX D20/2,0 m 94,121 0,000 0,000
lisovanim
30 K 722171133 P'otrublle z plastickych rar PeX D26/3,0 m 147,410 0,000 0,000
lisovanim |
31| K 1722171134 P.otrublle z plastickych rar PeX D32/3,0 m 144,390 0,000 0,000
lisovanim
32 K 722171135 P'otrublle z plastickych rar PeX D40/3,5 m 60,128 0,000 0,000
lisovanim
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ rrobk Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
VVrobku
33 K 722171136 Ffotrubl'e z plastickych rar PeX D50/4,0 m 58,200 0,000 0,000
lisovanim
34| K 722239103 Montaz ventilu regulacného ks 4,000 0,000 0,000
35| M 5517400560 Regulacny ventil 1" voda ks 4,000 0,000 0,000
36 K 722250005 Monitaz hydrantového systému s tvarovo stalou Sib. 4,000 0,000 0,000
hadicou D 25
Hydrantovy systém s tvarovo stdlou hadicou D
37 | M 4493203190 25 - 20 bm. Skriria 650x650x285; plné dvierka; | ks 4,000 0,000 0,000
prudnica ekv.6 PHHP
38 K 722290226 TEalfova’skuska vodovodného potrubia m 529,489 0,000 0,000
zavitového do DN 50
39 K 722290234 Preplac.hnutle a dezinfekcia vodovodného m 559,489 0,000 0,000
potrubia do DN 80
40 K 998722201 Pr(vesun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety 0,000
M K 725119711 Mf)ntaz zachoda zavesného do kombinovanych sib 28,000 0,000 0,000
stien - GEBERIT
42 | M |6423005458 Geberit Duofix pre zdvesné WC ks 28,000 0,000 0,000
43 | M 6420131490 Sanitdrna keramika WC zdvesné + sedatko ks 28,000 0,000 0,000
44 | M 6423005538 Geberit tlacidlo ks 28,000 0,000 0,000
45 K 725219401 Montaz umyvadia bez vytokovej armatiryz | .\, 32,000 0,000 0,000
bieleho diturvitu na skrutky do muriva
46 | M 6420135470 Umyvadlo dl. 650 mm ks 8,000 0,000 0,000
47 | M 6420135080 Umyvadlo dl. 350 mm ks 24,000 0,000 0,000
48 | K |725241126 Sprchovy kit stb 4,000 0,000 0,000
Montaz drezu jednoduchého bez vytokovej
49 | K 1725319101 armatury z bieleho diturvitu so zapachovou sub 8,000 0,000 0,000
uzavierkou
50 | M 5523134500 Drez antikorovy s odkvapovou doskou ks 8,000 0,000 0,000
51 K 725333360 M’ontaz vylevky Keramickej volne stojacej bez Stb. 4,000 0,000 0,000
vytokovej armatlry
52 | M 6420137930 Vylevka ks 4,000 0,000 0,000
53 K 725819401 I\é\c:n/tzaz ventilu rohového s pripojovacou rdrkou Stb. 116,000 0,000 0,000
54 | M 5510124100 Ventil rohovy 1/2" pripojkovy ks 116,000 0,000 0,000
55| K 725829301 Montaz baterie umyvadlove] a drezovej ks 40,000 0,000 0,000
stojankovej s mechanickym ovladanim G 1/2
56 | M 5514360100 Umyvadlovd batéria stojankova ks 32,000 0,000 0,000
57 | M 5514356800 Batéria drezovd ks 8,000 0,000 0,000
58 | K 725849202 Montaz batérie sprchovej nastennej ks 4,000 0,000 0,000
59 | M 5514652580 Sprchova batéria ndstennd ks 4,000 0,000 0,000
60 K 998725201 Pre.sun hmotl Pre zariad'ovacie predmety v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
61 Pol6 axialny ventilator na odvetranie wc + ks 8.000 0.000 0.000
inStalacia ’ | ]
62 | K [Pol7 prieraz pre ventilator do z-b panelu ks 8,000 0,000 0,000
63 | K [Pol8 flexi potrubie DN 100 + instalacia m 30,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000

Strana 58 z 134



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’ 4 - Elektroinstalacie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 4 - Elektroinstalacie
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 4 - Elektroinstalacie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 K 1210010026 Rarka cihyblna elektroinstalac¢na z PVC typ FXP m 120,000 0,000 0,000
25, uloZena pevne
2 | M (3450710300 Rurka FXP 25 ks 120,000 0,000 0,000
3 K 210110041 Splngce Apo.lozapus:tem’e a zapusttene vratane ks 25,000 0,000 0,000
zapojenia jednopélovy - radenie 1
4 | M (3450202870 Pristroj spinaca 3558-A01340 1,150 ks 25,000 0,000 0,000
5 | M 13450203660 Zg[tykolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B ks 25,000 0,000 0,000
6 | M 3450204890 Jednordmcek 3901A-B10 B biely ks 25,000 0,000 0,000
7 K 1210110042 SpmaF pplozapus;teny a zapusﬁeny vratane ks 6,000 0,000 0,000
zapojenia dvojpdlovy - radenie 2
8 | M 3450218800 Spinac DS2 2201 ¢.2 B1 ks 6,000 0,000 0,000
9 | K |210110044 Spinac polozapusteny a zapusteny vratane ks 6,000 0,000 0,000
zapojenia dvojity prep.stried. - radenie 5B
10 | M |3450202950 Pristroj prepinaca 3558-A52340 6+6 ks 6,000 0,000 0,000
11 | M |3450204730 Kryt kolisky deleny 3558C-A652 B1 leskly biely | ks 6,000 0,000 0,000
12 K 210110045 Spmgc p.oloza.pusteny a zapusFeny vratane ks 7,000 0,000 0,000
zapojenia stried.prep.- radenie 6
13 | M |3450202910 Pristroj prepinaca 3558-A06340 6,650 ks 7,000 0,000 0,000
14 | M |3450204680 Kryt kolisky 3558C-A651 B1 leskly biely ks 7,000 0,000 0,000
Domova zasuvka polozapustena alebo
15 K 210111011 zapustena vratane zapojenia 10/16 A250 V2P | ks 63,000 0,000 0,000
+7 | 1
16 | M |3450318300 Zdsuvka 4FN 15038 BM dvojitd ks 63,000 0,000 0,000
Domova zasuvka v krabici oby¢. alebo do vlhka,
17 K 1210111021 vratane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z ks 7,000 0,000 0,000
18 | M 3450319000 Zdsuvka 4FN 15044 do vihka ks 7,000 0,000 0,000
Zasuvka domova nastenna vratane zapojenia 16 ' '
19 | K 1210111062 k 2 0,000 0,000
A380V3P+N+Z s /000
20 | M 3450322000 Zdsuvka 5044-71 plochd ks 2,000 0,000 0,000
21 M GPKT- Zdsuvka pocitacovd/tel. RJ45/RJ11 bez rdmika ks 5,000 0,000 0,000
J/IK/16/16/M ZLT/ZLT; GAZELA | |
22 M IGPT-1/M Zdsuvka tel. jednoduchd RJ11 bez rdmika; ks 3,000 0,000 0,000
GAZELA
23 | K 210120401 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 17,000 0,000 0,000
24 | M |3580760008 Isti¢ LPN-6B-1 ks 1,000 0,000 0,000
25 | M |3580760010 Isti¢ LPN-10B-1 ks 5,000 0,000 0,000
26 | M |3580760012 Isti¢ LPN-16B-1 ks 10,000 0,000 0,000
27 | M |3580760013 Isti¢ LPN-20B-1 ks 1,000 0,000 0,000
28 | K 210120404 Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 2,000 0,000 0,000
29 | M |3580760178 Isti¢ LPN-16B-3 ks 2,000 0,000 0,000
30 | K 210120411 Pridové chranice Stvorpoloveé 25 - 80 A ks 3,000 0,000 0,000
31| M 3580760358 Prudovy chranic¢ OFI-25-4-030AC ks 3,000 0,000 0,000
32 K 210140501 Nave.stnc.':* svietidlo vratane Ziaroviek a ks 12,000 0,000 0,000
zapojenia M, M 1 | |
33 | M 3480223100 Svietidlo POINTER 2x11W PMMA ks 12,000 0,000 0,000
Ochranna svorkovnica (nulovy mostik) vratane ' '
34 | K 210192561 k 1, 0,000 0,000
zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A s 000
35 | M 13450668480 Svorkz?vnlce 12 ¢ldnkové 4 mm2 5A ohybné ks 1,000 0,000 0,000
modré typ: SK5A-H | |
36 5850001000 Sddra stavebnd kg 10,000 0,000 0,000
Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelny zdroj,
37 | K 210201001 stropného - nastenného interierového so ks 35,000 0,000 0,000
Ziarovkou
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis M robk Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
VVrobku
38 | M 13486301240 Interiérové svietidlo Ziarivkové 1x26W, IP40, ks 33,000 0,000 0,000
EVG, D=290mm
39 | M 13486301290 Interiérové svietidlo Ziarivkové 2x26W, IP40, ks 2,000 0,000 0,000
D=390mm
Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelny zdroj,
40 K 210201010 stropného - nastenného interierového so ks 1,000 0,000 0,000
Ziarovkou
Interiérové svietidlo Ziarivkové 1x18W,
41 | M 3486301490 ’ k 1,000 0,000 0,000
IP54,EVG, 300x300mm s
Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelny zdroj,
42 | K 1210201011 stropného - nastenného interierového so ks 1,000 0,000 0,000
Ziarovkou
Interiérové svietidlo Ziarivkové 2x18W,
4 4 151 ’ k 1, 0,000 0,000
3 | M 3486301510 IP54,EVG, 300x300mm s 000
44| M 3410350188 gm 16 Kdbel pre pevné uloZenie, medeny | 15,000 0,000 0,000
Zistenie poruch pri tepelnych spotrebi¢och
45 | K 210290144 elektricky sporak a ostatné tepelné spotrebice = ks 2,000 0,000 0,000
cez 5.5 kW
46 M 4843885500 Ohf:evac vody elektricky akumulacny s ks 2,000 0,000 0,000
objemom120l
47 | K 210411124 Montaz tlacitka ks 10,000 0,000 0,000
48 M 3850005500 INELS smart home solutlons - inteligentnd ks 10,000 0,000 0,000
elektroinstaldcia tlalitko RC-11
49 | K 210411171 Montéz relé RB ks 1,000 0,000 0,000
INELS smart home solutions - inteligentnd
271 k 1 0,000 0,000
30 | M 13850006270 elektroinstaldcia relé RB-230DIN s ,000
51 K 210800186 sa;);l r5nedeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 75,000 0,000 0,000
52 M |3410350085 CYKY 3x1,5  Kdbel pre pevné ulozenie, m 75,000 0,000 0,000
medeny STN
53 | M 3451207200 Lista prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ ks 1,000 0,000 0,000
54 | M 3580760182 Isti¢ LPN-40B-3 SB1 ks 1,000 0,000 0,000
55 K 210800201 $a5bxe6l medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 55,000 0,000 0,000
56 M 3410350100 g_l\_/'!jY 5x6 Kadbel pre pevné uloZenie, medeny m 55,000 0,000 0,000
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
57 | K 1210800227 450,000 0,000 0,000
450/750 V 3x2,5mm2 m :
58 | M 3410350086 CYKY 3x2,5  Kabel pre pevné uloZenie, m 450,000 0,000 0,000
medeny STN
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY 0.000 0.000
59 K 210800239 450/750 V. 5x2,5mm2 m 60,000 b B
60 | M |3410350098 CYKY 5x2,5  Kdbel pre pevné uloZenie, m 60,000 0,000 0,000
medeny STN
61 M 2450599060 JUBOGLET vnl..ltorna sadrovd vyrovndvacia kg 35,000 0,000 0,000
hmota, balenie 20 kg
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY 0.000 0.000
62 | K 210800240 450/750 V Sxdmm? m 75,000 5 . s .
63 M 3410350099 g_l\_/:\l(Y 5x4  Kadbel pre pevné uloZenie, medeny m 75,000 0,000 0,000
64 | M |3580760179 Isti¢ LPN-20B-3 ks 1,000 0,000 0,000
Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY)
65 | K 210800518 35,000 0,000 0,000
450/750V 4 m : _ |
66 M 3410350201 H07V-U.4 Kal’)el pre pevné uloZenie, medeny m 35,000 0,000 0,000
harmonizovany
Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY)
67 | K 1210800519 135,000 0,000 0,000
450/750 V 6 " ’ | |
68 M 3410350202 H07V-U.6 Kal’)el pre pevné uloZenie, medeny m 135,000 0,000 0,000
harmonizovany
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1- 0.000 0.000
69 | K 210881216 CHKE-V 0,6/1,0 KV 3x1,5 m 300,000 5 . s .
70 M 3410350930 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorlavy kdbel s m 300,000 0,000 0,000
funkénost'ou STN
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1- 0.000 0.000
71| K 210881224 CHKE-V 0.6/1.0 KV 4x1.5 m 100,000 b . s .
72 M 3410350938 1-CHKE-V 4x1,5 Nehorlavy kdbel s m 100,000 0,000 0,000
funkénost'ou STN
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1- 0.000 0.000
73 K 210881232 CHKE-V 0,6/1.0 KV 5x1,5 m 135,000 /000 /000
74 | M |3410350946 1-CHKE-V 5x1,5 Nehorlavy kdbel s m 135,000 0,000 0,000
funkénost'ou STN
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’ 5 - Bleskozvod
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 5 - Bleskozvod
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 5 - Bleskozvod
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 K 1210220021 FJzefnr‘\ovaci.e vedenie v zemi FeZn vratane ks 60,000 0,000 0,000
1;olac1e spojov O 10mm
2 | M 3544224150 UZen’anYaCl vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany kg 60,000 0,000 0,000
oznacenie 0O 10
3 K 210220031 I1EI2(\;1réotenc1alna svorkovnica EPS 2 v krabici KO ks 1,000 0,000 0,000
4 3410300258 gr;jica odbocnd krabica + veko Seda KO 125 ks 1,000 0,000 0,000
M 3410301603 Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 2 ks 1,000 0,000 0,000
K 1210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 36,000 0,000 0,000
Stitok orientacny zemniaci, obj. .
7 | M 3544247915 EBL000000360; bleskozvodny a uzemriovaci ks 54,000 0,000 0,000
materidl
8 K 210220204 Zachytallvama tyC FeZn bez osadenia a s ks 34,000 0,000 0,000
osadenim JP10-30
9 M 3544215450 Zach)fta\{acm ty¢ ocelovad Ziarovo zinkovand ks 34,000 0,000 0,000
oznacenie JP 10
10 | K 1210220230 Ochranna strieska FeZn ks 34,000 0,000 0,000
11 M 3544216300 Spodné ocfhrannav' st.riesvka ocelova Ziarovo ks 34,000 0,000 0,000
zinkovand oznacenie OS 04
12 K 1210220246 Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks 36,000 0,000 0,000
13| M 13544219950 Svorkva gkapova ocelovd Ziarovo zinkovand ks 36,000 0,000 0,000
oznacenie SO
14 K 1210220247 Svorka FeZn sk$obna SZ ks 36,000 0,000 0,000
15 | M 13544220000 Svorkva s.kusobna ocelovd Ziarovo zinkovand ks 36,000 0,000 0,000
oznacenie SZ
16 | K 1210220283 Uzemnovacia trubkova ty¢ FeZn ZTT ks 6,000 0,000 0,000
7| M 3544223650 Uzen‘inO\./acm ty¢ ocelovd zralrovo zinkovand ks 6,000 0,000 0,000
oznacenie ZTT 2 m - trubkovad
Ochranné pospajanie v pracovniach,
18 | K 1210220300 kapelniach, volne uloz.,alebo v omietke Cu4- | m 140,000 0,000 0,000
16mm2
19 | M 3410350203 HO7V-U 10 Kdbel pre pevné ulozenie, m 30,000 0,000 0,000
medeny harmonizovany | |
20 | M 3450705500 I-Rurka FXP 20 m 140,000 0,000 0,000
21 | K 210255450 Praca skusobného technika na bleskozvode hod 6,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’ 6 - Rozvadzace RH
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICODPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 6 - Rozvadzace RH
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 6 - Rozvadzace RH
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
P¢ Typ Kod Popis Ekvivalent \ ~tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 | K 210193061 Rozvadzac RST ks 1,000 0,000 0,000
2 | M (3570191040 Rozvodnica ECO-57P ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 7 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 7 - Vykurovanie
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 0,00
734 - Ustredné kirenie, armatury. 0,00
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna cinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: b - SO 02
Cast” 7 - Vykurovanie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer m 807,360 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741523 Tubolit DG 15 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 395,99 0,000 0,000
Armacell
3 | M 12837741537 Tubolit DG 20 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 149,806 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741550 Tubolit DG 25 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 281,558 0,000 0,000
Armacell
5 | K 998713201 Pr(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
733 - Ustredné karenie, rozvodné potrubie 0,000
6 K 733161503 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rdrok m 395,99 0,000 0,000
v kotucoch
7 K 1733161504 Potru’bje plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rdrok m 149,806 0,000 0,000
v kotUcoch
8 K 733161505 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 267,698 0,000 0,000
v kotucoch
9 K 733161515 POtrlfb]e plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 13,860 0,000 0,000
rovnych
10 | K 733191301 Tlakova skiska plastového potrubia do 32 mm m 827,360 0,000 0,000
11| K 998733201 Pf?sun hmot pre rozvody potrubia v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
734 - Ustredné kirenie, armatdry. 0,000
12| K 734211111 Ver41t1l odvzdusnovaci zavitovy vykurovacich ks 68,000 0,000 0,000
telies do G 3/8
13| K 734223208 Montaz tern')ostatlckej hlavice kvapalinovej stb. 68,000 0,000 0,000
jednoduchej |
14 | M |5518100047 Termostatickd hlavica Herz 3000 ks 68,000 0,000 0,000
15 998734201 Presun hmot pre armatiry v objektoch vysky % 0,000 0,000 0,000
do6m
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
16 K 735154140 dvojradového vysky 600 mm/ dizky 400-600 ks 16,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
17 | M 4848954940 21VKM 600x 500 RADIK VKM stredovy ks 8,000 0,000 0,000
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
18 | M |4848954950 21VKM 600x 900 Radik VKM stredovy ks 8,000 0,000 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
19 K 735154142 dvojradového vysky 600 mm/ dizky 1000-1200 | ks 55,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
20 | M 4848955000 21VKM 600x1100 Radik VKM stredovy ks 50,000 0,000 0,000
21 K 735162110 I;Agontne:; vykurovacieho telesa rirkového vysky ks 8,000 0,000 0,000
Vykurovaci rebrik radidtor KORADO KORALUX '
22 | M 4845500855 k 000 0,000 0,000
STANDARD 700/400 KRCM s 8
23 K 998735201 Pre:'sun hmotl Pre vykurovacie telesa v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000

Strana 71z 134



PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

vyrobku
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’ 8 - Plastové vyrobky
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 8 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Cast’: 8 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
1| K 7666214 Okno plastové 1200/2050, komplet - O1 ks 16,000 0,000 0,000
2 | K 7666215 Okno plastové 5400/2050, komplet - 02 ks 12,000 0,000 0,000
3 | K 7666216 Okno plastové 3300/2050, komplet - O3 ks 2,000 0,000 0,000
4 | K 7666217 Okno plastové 2400/2050, komplet - 04 ks 2,000 0,000 0,000
5 | K |766664 Dvere exteriérové 1050/2950, komplet - D4 ks 4,000 0,000 0,000
6 | K 766669 Dvere exteriérové 1200/2950, komplet - D9 ks 1,000 0,000 0,000
7 | K 766671 Dvere exteriérové 1050/2050, komplet - D11 ks 1,000 0,000 0,000
8 | K 766672 Dvere exteriérové 1500/2700, komplet - D12 ks 2,000 0,000 0,000
9 | K 766681 Zasklena stena 5400/2700, komplet - ZS1 ks 2,000‘ 0,000‘ 0,000
10 | K 766690 Vylez na strechu 750/750 - V1 ks 2,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 9 - Bezpec¢nostné dvere
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 9 - Bezpeénostné dvere

ul.Clementisa 3, Brezno
Mesto Brezno

Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: b - SO 02
Cast’: 9 - Bezpe&nostné dvere
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,000
1| M 766665 Dvere exteriérové protipozZiarne 950/2950, ks 2,000 0,000 0,000
komplet - D5
2 | M 5534077002 Dvere ocelové bezpecnostné 1200/2950, ks 1,000 0,000 0,000
komplet - D9
3 | M 5534077003 Dvere protipoZiarne 1550/2950, komplet - ZS2 | ks 2,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’: 1 - Stavebné Gpravy
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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Cast:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

1 - Stavebné upravy

ul.Clementisa 3, Brezno

Mesto Brezno
Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1
2
3-
6
9

- Zemné prace
- Zakladanie

Zvislé a kompletné konstrukcie

- Upravy povrchov, podlahy, osadenie
- Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

99 - Presun hmot HSV

PSV -
711

713 -

721

722 -
733 -
763 -
764 -
766 -
767 -

771

776 -

781

783 -
784 -

M- P

Prace a dodavky PSV

- Izolacie proti vode a vlhkosti
Izolacie tepelné

- Zdravotechnika
Zdravotechnika - vnitorny vodovod
Ustredné kirenie

Konstrukcie - drevostavby
Konstrukcie klampiarske
Konstrukcie stolarske
Konstrukcie doplnkové kovové
- Podlahy z dlazdic

Podlahy povlakové

- Dokoncovacie prace a obklady
Dokoncovacie prace - natery
Dokoncovacie prace - malby

race a dodavky M

21-M - Elektromontaze

VP -

2) Ostat
GZS

Prace naviac

né naklady

Projektové prace
Stazené podmienky

Vplyv

prostredia

Iné VRN

Kompl

Celkové

etacna cinnost’

naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast” 1 - Stavebné upravy
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
1 | K 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore m3 8,300 0,000 0,000
horn. tr.3 ru¢ne
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
2| K 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,300 0,000 0,000
2 - Zakladanie 0,000
Postupné podbet. zakladného muriva bez
3| K 279311114 vykopu, zapaz. a debnenia prostym beténom | m3 8,890 0,000 0,000
tr.C 16/20
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 0,000
Murivo vypliové (m3) z tvarnic YTONG hr. 200
4 | K 312272122 mm P6-650 hladkych, na MVC a maltu YTONG | m3 0,770 0,000 0,000
(200x249x499)
Murivo vypliové (m3) z tvarnic YTONG hr. 300
5 | K 312272124 mm P6-650 hladkych, na MVC a maltu YTONG = m3 2,080 0,000 0,000
(300x249x499) | I
Prekladovy tramec YTONG Sirky 150 mm, vysky
K 31716512 . k 1 0,000 0,000
6 317165125 124 mm, dlzky 2000 mm s /000
7 K 317165303 Nenosny preklad YTONG Sirky 150 mm, vysky ¢ 21,000 0,000 0,000
249 mm, dlzky 1250 mm | |
Priecky z tvarnic YTONG hr. 150 mm P2-500
8 | K 342272104 hladkych, na MVC a maltu YTONG m2 293,379 0,000 0,000
(150x249x599)
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
9 | K 611461113 Prlpravavvr?utt?rneho po<.jkladu strgpov BAUMIT, m2 297,200 0,000 0,000
penetracny nater Baumit BetonPrimer
Vnutorna omietka stropov Stukova BAUMIT,
10 K 611461181 strojné mieSanie, runé nanasanie, Baumit m2 297,200 0,000 0,000
VivaMaxima hr. 3 mm
1K 611481119 Pot.lavhnuhe vnutor?y'ch strf)pov s!(lotextllnou m2 297,200 0,000 0,000
mriezkou s celoplosnym prilepenim
Priprava vnGtorného podkladu stien BAUMIT,
12 K 612465111 cementovy Prednastrek (Baumit Vorspritzer 2 = m2 803,908 0,000 0,000
mm), ruéné nanasanie
13 K 612465114 Priprava vnitorneho podkladu stien BAUMIT, -, 631,040 0,000 0,000
Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)
VnGtorna omietka stien Stukova BAUMIT,
14 K 612465182 strojné miesanie, ruéné nanasanie, Baumit m2 664,308 0,000 0,000
Vivalnterior hr. 3 mm
15| K 1612481119 Pot.lavhnuhe vnutor?ygh Stl?n skloltextllnou m2 803,908 0,000 0,000
mriezkou s celoplosnym prilepenim
16| K 631313511 Mazanina z beténu prostého (m3) tr.C 12/15 m3 27,660 0,000 0,000
hr.nad 80 do 120 mm
17 K 1631313611 Mazanina z betory1u prostreho (m3) tr.C 16/20 m3 2,220 0,000 0,000
hr.10cm-okapovy chodnik
Mazanina z beténu prostého (m3) tr.C 20/25
18 | K 1631315661 3 41,480 0,000 0,000
hr.nad 120 do 240 mm m ’
19 K 631351101 Debnenie okap.chodnika zhotovenie m2 4,450 0,000 0,000
20 | K 631351102 Debnenie okap.chodnika odstranenie m2 4,450 0,000 0,000
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
21| K 631362021 lahkych betdnov zo zvaranych sieti z drtov t 1,440 0,000 0,000
tvpu KARI
Nasyp z kameniva tazeného na plochych
22 | K |631571010 strechach vodorovny alebo v spade, s m3 46,150 0,000 0,000
utlacenim urovnanim povrchu
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
23 K 632477111 Samonivelacny poter na baze anhydritu m2 225,230 0,000 0,000
hr.10mm
24 K 642942111 Osadenie dverovej zarubne alebo ramu, plochy ks 14,000 0,000 0,000
otvoru do 2,5 m2
25 | M 5533194000 Zdrubria ocelova CgU 70x197x10cm ks 4,000 0,000 0,000
26 | M 5533194600 Zdrubria ocelovad CgU 90x197x10cm L ks 6,000 0,000 0,000
27 | M 5533194800 Zdrubria ocelovad CgU 100x197x10cm L ks 3,000 0,000 0,000
28 | M 5533194810 Zdrubria plastova 180x202x10cm L ks 1,000 0,000 0,000
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 0,000
29 K 962031132 Burz}me priecok z tehal palenych, plnych alebo m2 211,910 0,000 0,000
dutych hr. do 150 mm, -0,19600t
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb
30 | K 965042241 a mazanin,betén, liaty asfalt hr.nad 100 mm, m3 82,970 0,000 0,000
plochy nad 4 m2 -2,20000t
Buranie dlaZieb, bez podklad. l6zka z xylolit.,
31 K 965081712 alebo keramickych dlazdic hr. do 10 mm, - m2 11,630 0,000 0,000
0,02000t
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy
2 K 724 2 17 0,000 0,000
3 968072455 do 2 m2, -0,07600t m /600
Otlcenie omietok stropov vnutornych
33 | K 978011191 vapennych alebo vapennocementovych v m2 297,200 0,000 0,000
rozsahu do 100 %, -0,05000t
Otlcenie omietok stien vnGtornych vapennych
34 | K 978013191 alebo vapennocementovych v rozsahu do 100 = m2 202,080 0,000 0,000
%, -0,04600t
35 K 979081111 ?i\r/:z sutiny a vybdranych hmét na skladku do t 249,79 0,000 0,000
36 K 979081121 OdVvoIz s,utir’\y a vyburanych hmét na skladku za t 999,184 0,000 0,000
kazdy d'alsi 1 km
37 K 979082111 Vndtrostaveniskova doprava sutiny a t 249,796 0,000 0,000
vyburanych hmot do 10 m
38 K 979082121 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a t 1998,368 0,000 0,000
vyburanych hmot za kazdych dalSich 5 m
39 K 979089012 Pop}aFok za skladovanie : betén, tehly, t 249,796 0,000 0,000
dlazdice (17 01 ), ostatné |
99 - Presun hmot HSV 0,000
40 K 999281111 Presun hmot pre opravy a tdrzbu objektov t 321,470 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
711 - 1zolacie proti vode a vlhkosti 0,000
4 K 711111001 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti m2 276,550 0,000 0,000
vodorovna naterom penetracnym za studena
42 | M [1116315200 Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch t 0,083 0,000 0,000
43 K 711141559 Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkostia -, 276,550 0,000 0,000
tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim
Asfaltovany pds pre spodné vrstvy
44| M 16283221000 hydroizolacnych systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 318,033 0,000 0,000
Izolacia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou
4| K74 odolnost'ou FONDALINE S Sirka 2 m zvisla m2 20,750 0,000 0,000
46 K 998711201 Prgsun hmot' Pre izolaciu proti vode v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
47 K 713132211 M’ontaz tepelnej lzol?mle poqzemnych stien a m2 20,750 0,000 0,000
zakladov xps celoplosnym prilepenim
48 | M 12837650720 Stylrodur 5000 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 21,165 0,000 0,000
hribka 50mm
49 K 998713201 Pr?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
721 - Zdravotechnika 0,000
50 | K 721100902 Zdravotechnika sib | 1,000 0,000 0,000
722 - Zdravotechnika - vnutorny vodovod 0,000
51| K 1722250040 Montaz sjkrmky nastenného hydrantu bez ks 2,000 0,000 0,000
vybavenia
Skrinia ndstenného hydrantu D 25
52 | M 4493203900 k 2,000 0,000 0,000
(460x460x110 bez vybavenia) PHHP s
53 722250045 Montdaz nastenného hydrantu D 25 ks 2,000 0,000 0,000
54 | M 14493201290 Ndstenny h){drant Ms D 25 (Ventil 3/4"°, PN ks 2,000 0,000 0,000
10) - so spojkou Al PHHP
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
733 - Ustredné kurenie 0,000
|55 K 733110803 Vykurovanie B 1,000 0,000 0,000
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,000
Sadrokarténova instalacna predstena pre
56 K 763120011 sanitarne zariadenia, dvojité oplastenie, doska M2 3,900 0,000 0,000
2xRBI 12,5 mm
57 K 998763201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky % 0,000 0,000 0,000
do12m
764 - Konstrukcie klampiarske 0,000
Ochranny kés stresného vpustu z
58 K 764359241 pozinkovaného plechu pre riry s priemerom do |~ ks 2,000 0,000 0,000
150 mm
59 K 764430260 Oplechovame,murwa a at1k} pozinkovaného m 69,200 0,000 0,000
PZ plechu, vratane rohov r.s. 750 mm
60 | K 764751113 Odpadova rara kruhova D 150 mm m 7,000 0,000 0,000
61| K 1998764201 Prgsun hmotl Pre konstrukcie klampiarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
MontaZ oblozenia stien, st{pov a pilierov
62 K 766411112 palubovkami na pero a drazku do 1 m2 z m2 150,120 0,000 0,000
mékkého dreva, . nad 60 do 80 mm
63 | M 6119167600 ObloZenie palubovka SM hr.18 B=200 mm m2 156,125 0,000 0,000
64 K 766417111 Montaz obllozevnia stien, st(pov a pilierov m 377,100 0,000 0,000
podkladovy rost
65 | M |6051010200 Hranolceky 50x50 m3 0,981 0,000 0,000
66 K 766661112 Montaz dveroveho kridia kompletiz. ks 14,000 0,000 0,000
otvaravého do zarubne, jednokridlové
67 | M 16116011100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 4,000 0,000 0,000
70x197 cm
68 M 6116020100 Dvere vnutorné hladké plné jednokridlové ks 6,000 0,000 0,000
90x197 cm
69 | M |611602012;0 Dvere vnutorné hladké plné180x202 cm ks 1,000 0,000 0,000
70 | M 6116020110 bvere vnitorne hladke piné so sklom ks 3,000 0,000 0,000
jednokridlové 100x197 cm
71| K 766694 Dreveny vydajny pult kpl 1,000 0,000 0,000
72 | K 766694141 Montaz a dodavka parapetnej dosky vnitornej = m 36,800 0,000 0,000
73 K 766694142 Montaz a dodavka parapetneho plechu m 36,800 0,000 0,000
vonkajsieho
74 K 998766201 Pre.sun hmotl Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,000
Montaz zabradlia rovného z rurok do muriva, s
75| K 767161130 hmotnostou 1 metra zabradlia do 45 kg m 69,200 0,000 0,000
76 5530100001 Ocelové zabradlie m 69,200 0,000 0,000
77 | K 7675902 Cistiaca rohoz ks 4,000 0,000 0,000
78| K 1998767201 Presvun hn?ot pre.kovove stevebne doplnkove % 0,000 0,000 0,000
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m
771 - Podlahy z dlazdic 0,000
79 771575107 Mo,ntaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu m2 51,320 0,000 0,000
vel. 200 x 200 mm
80 | M 5978651310 Keramické dlaZdice 200x200 m2 53,886 0,000 0,000
81 K 998771201 PTsun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6m
776 - Podlahy povlakové 0,000
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej
82 | K 776511820 2 241,820 0,000 0,000
plochy lepenych s podloZzkou, -0,00100t m
83 K 998776201 Presun hmot pre podiahy poviakove v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
781 - Dokoncovacie prace a obklady 0,000
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek
841 K 781445018 kladenych do tmelu vel. 200x200 mm m2 139,600 0,000 0,000
85 | M 5976574000 Obkla(’Iacky keramické glazované jednofarebné m2 146,580 0,000 0,000
hladké 200x200
86 K 998781201 Pre.sun hmotl Pre obklady keramické v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
783 - Dokoncovacie prace - natery 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické
87 K 783222100 farby $Sedej na vzduchu schnice dvojnasobné - | m2 21,340 0,000 0,000
70um
88 K 783226100 Natery kov.stzlxv.doPlnk.kcfnstr. syntetické na m2 21,340 0,000 0,000
vzduchu schnlce zakladny - 35um
Natery stolarskych vyrobkov syntetické
89 | K |783624200 dvojnasobné 1x s emailovanim a 1x plnym m2 150,120 0,000 0,000
tmelenim
784 - Dokoncovacie prace - malby 0,000
Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné
90 K 784411301 jemnozrnnych podkladov vyiky do 3, 80 m m2 855,670 0,000 0,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal,
91 | K |784452271 rucne nanasané dvojnasobné zakladné na m2 855,670 0,000 0,000
podklad jemnozrnny vysky do 3, 80 m
M - Prace a dodavky M 0,000
21-M - Elektromontaze 0,000
92 ' K 210010001 Elektroinstalacie sub 1,000 0,000 0,000
93 | K /210010002 Solar sub 1,000 0,000 0,000
94 | K /210010003 Bleskozvod stb 1,000 0,000 0,000
95 | K 210010004 Rozvadzace RH sub 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti

ul.Clementisa 3, Brezno
Mesto Brezno

Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
712 - 1zolacie striech
713 - Izolacie tepelné
766 - Konstrukcie stolarske

VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletaéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast” 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
PC Typ Kod Popis Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
ak Z rozpoc
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova
1 K 622467661 CAPATECT, silikénova zatierana SH Riebputz = m2 187,310 0,000 0,000
so zakladom, hr. 2,0 mm
Kontaktny zateplovaci systém hr. 2x120 mm
2 | K 625257070 CAPAROL Capatect Minera - Line (mineralna m2 164,320 0,000 0,000
vlna), skrutkovacie kotvy
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
3 | K 625257120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line m2 22,990 0,000 0,000
(mineralna vina)
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
4 | K 1941941031 podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m2 238,330 0,000 0,000
m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
5 K 941941191 pouzitia le§gaia lahkého pracovného rzg?ového m2 476,660 0,000 0,000
s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do
10m
Demontaz lesenia lahkého pracovného
6 | K 941941831 radového s podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m2 238,330 0,000 0,000
m, vySky do 10 m | |
7 K 953948515 Solflo'vy p’I’Ofll pre hr. izolantu 240 mm 39,800 0,000 0,000
(hlinikovy)
8 | K 1953998621 Okenny profil (plastovy) 83,040 0,000 0,000
99 - Presun hmét HSV 0,000
9 | K 999281111 Presun hmot pre opravy a idrzbu objektov t 20,828 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
712 - Izolacie striech 0,000
Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochych
10 K 712331110 do 10° pasmi NAIP prikotvenim, so zvarenym m2 312,480 0,000 0,000
spojom
11| M 12833000150 FATRéFOL-S 8v10 ﬁydro:zolacna folia hr.1,50 m2 687,456 0,000 0,000
mm, $.1,3m Sedd
12| K 998712201 Pre.sun hmotl Pre izolaciu povlakovej krytiny v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
Montaz Tl striech plochych do 10°
13 K 713142255 polystyrénom, rozlozenej v dvoch vrstvach, m2 312,480 0,000 0,000
prikotvenim
14| M 12837650290 Stylrodur 3035 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 637,459 0,000 0,000
hriabka 120mm
15| K 998713201 Pr?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
16 | K 766621001 Montaz plastovych okien a dveri m 153,000 0,000 0,000
17 6114100100 Doddvka plastovych vyrobkov podla tabulky sub 1,000 0,000 0,000
18 998766201 Pre?-sun hmot' Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
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PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o tvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]

vyrobku
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’ 3 - Zdravotechnika
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 3 - Zdravotechnika
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 0,00
722 - Zdravotechnika - vnGtorny vodovod 0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,00
VP - Prace naviac 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: c-S0 03
Cast” 3 - Zdravotechnika
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 1713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 145,762 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741526 Tubolit DG 15 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 46,116 0,000 0,000
Armacell
3 | M 2837741539 Tubolit DG 20 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 24,327 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741550 Tubolit DG 25 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 69,054 0,000 0,000
Armacell
5 | M 12837741563 Tubolit DG 32 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 9,180 0,000 0,000
Armacell
6 K 713482112 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer m 38,200 0,000 0,000
39-70 mm
7 | M 2837741577 Tubolit DG 40 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 60,143 0,000 0,000
Armacell
8 | M 283774159 Tubolit DG 50 x 9 izoldcia-trubica AZ FLEX m 34,147 0,000 0,000
Armacell
9 K 998713201 Pf(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia 0,000
10 | K |721171106a Potrubie z PP odpadové lezaté D 50x1,8 m 2,984 0,000 0,000
1 K 1721171109 E?ﬁr(;lbz]ezz PVC odpadové lezaté v zakladoch m 15,768 0,000 0,000
XL,
12 | K 721171570 Potrubie z rar PP zvislé D75x1,9 m 9,900 0,000 0,000
13 K 721171571 Potrubie z rar PP zvislé D110/2,7 m 6,600 0,000 0,000
14 | K 721171580 Potrubie z rar PP pripojné D50x1,8 m 8,188 0,000 0,000
15 | M |2864700133 Cistiaci kus D 110 ks 2,000 0,000 0,000
16 | M |2864700125 Cistiaci kus D 75 ks 2,000 0,000 0,000
17| K 7212211011 1Z:z;‘r:achova uzavierka umyvadlova DN 30, 40 HL ks 3,000 0,000 0,000
18 K 721221111 Zapachova uzavierka drezova HL406 ks 3,000 0,000. 0,000
19 K 1721221111.1 Zapachova uzavierka UR DN 40/50 HUL ks 2,000 0,000 0,000
100G/40
Zapachova uzavierka pre sprchovu vanicku DN
20 | K 7212211211,00000 0,000 0,000
’ 40/50 HL 514 ks 1,000 |
21 | K 721274103 Ventila¢na hlavica stresna - plastova HL 810 ks 2,000 0,000 0,000
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v
22 | K 721290111 43,440 0,000 0,000
objektoch vodou do DN 125 m ’ |
23| K 1998721201 Prgsun hmot’ Pre vnutornu kanalizaciu v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
722 - Zdravotechnika - vnitorny vodovod 0,000
Potrubie z ocel.rir pozink.bezsvik.beznych-11
24 | K |722130214 353.0, 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00DN = m 15,260 0,000 0,000
32
25 K 722171132 P'otrublle z plastickych rar PeX D20/2,0 m 45,212 0,000 0,000
lisovanim |
2 | K 722171133 P.otrublle z plastickych rar PeX D26/3,0 m 23,850 0,000 0,000
lisovanim
27 K 722171134 P'otrublle z plastickych rdr PeX D32/3,0 m 67,700 0,000 0,000
lisovanim |
28| K 1722171135 P.otrublle z plastickych rar PeX D40/3,5 m 9,000 0,000 0,000
lisovanim
29 K 722171136 P'otrublle z plastickych rar PeX D50/4,0 m 11,200 0,000 0,000
lisovanim |
30| K 1722171136a P.otrublle z plastickych rar PeX D63/4,5 m 33,870 0,000 0,000
lisovanim
31| K 722239103 Montaz ventilu regulacného ks 1,000 0,000 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
32 | M 5517400560 Regulacny ventil 1" voda ks 1,000 0,000 0,000
33 K 722290226 TEaI.(ovalskuska vodovodného potrubia m 206,092 0,000 0,000
zavitového do DN 50
34 K 722290234 Prepla(I:hnutle a dezinfekcia vodovodného m 206,092 0,000 0,000
potrubia do DN 80
35 K 998722201 Pftvesun hmot pre vnutorny vodovod v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,000
36 K 725119711 M(?ntaz zachoda zavesného do kombinovanych sib 3,000 0,000 0,000
stien - GEBERIT
37 | M 6423005458 Geberit Duofix pre zdvesné WC ks 3,000 0,000 0,000
38 | M 6420131490 Sanitdrna keramika WC zdvesné + sedatko ks 3,000 0,000 0,000
39 | M 6423005538 Geberit tlacidlo ks 3,000 0,000 0,000
40 K 725219401 Mpntaz urpyva.dla bez vytokovej arn?atury z sib 4,000 0,000 0,000
bieleho diturvitu na skrutky do muriva
41 | M 6420135470 Umyvadlo dl. 650 mm ks 2,000 0,000 0,000
42 | M 6420135080 Umyvadlo dl. 350 mm ks 2,000 0,000 0,000
43 | K 725241126 Sprchovy kit sub 1,000 0,000 0,000
Montaz drezu jednoduchého bez vytokovej
44 K 1725319101 armatdry z bieleho diturvitu so zapachovou sub 4,000 0,000 0,000
uzavierkou
45 | M 5523134500 Drez antikorovy s odkvapovou doskou ks 4,000 0,000 0,000
46 K 725333360 Mlontaz vylevky kleramickej volne stojacej bez Sib. 1,000 0,000 0,000
vytokovej armatlry
47 | M 6420137930 Vylevka ks 1,000 0,000 0,000
48 K 725819401 ﬁo1n/t2az ventilu rohového s pripojovacou rdrkou Stb. 18,000 0,000 0,000
49 | M 5510124100 Ventil rohovy 1/2" pripojkovy ks 18,000 0,000 0,000
50 K 725829301 Montaz baterie umjvadlovej a drezove] ks 7,000 0,000 0,000
stojankovej s mechanickym ovladanim G 1/2
51 | M 5514360100 Umyvadlovd batéria stojankova ks 3,000 0,000 0,000
52 | M 5514356800 Batéria drezova ks 4,000 0,000 0,000
53 | K 725849202 Montaz batérie sprchovej nastennej ks 1,000 0,000 0,000
54 | M 5514652580 Sprchova batéria ndstennd ks 1,000 0,000 0,000
Montaz zapachovej uzavierky pre zariad'ovacie
55 | K |725869321 predmety, prackovej do D 50 ks 4,000 0,000 0,000
56 | M 2863120236 Odpadovy komplet pre pracku a susicku D 50 ks 4,000 0,000 0,000
57 K 998725201 Pre.sun hmotl Pre zariad'ovacie predmety v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
58 K |Pol6 vydajny pult + dopojenie ks 2,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast 4 - Elektroinstalacie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:

Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO:

ICO DPH:

Projektant: ICO:

Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:

ICO DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 4 - Elektroinstalacie
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
P - Rozvadzac R3 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Mimostaven. doprava 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Klimatické vplyvy 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: c-S003
Cast’: 4 - Elektroinstalacie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent s vo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoc
y poctu 0,000
P - Rozvadzac R3 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 | K 210120401 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 22,000 0,000 0,000
2 | M |3580760008 Isti¢ LPN-6B-1 ks 1,000 0,000 0,000
3 | M |3580760010 Isti¢ LPN-10B-1 ks 5,000 0,000 0,000
4 | M |3580760012 Isti¢ LPN-16B-1 ks 16,000 0,000 0,000
5 | K 210120404 Isti¢ vzduchovy trojpolovy do 63 A ks 1,000 0,000 0,000
6 | M |3580760178 Isti¢ LPN-16B-3 ks 1,000 0,000 0,000
7 K 210010026 Rurka cihyblna elektroinstalac¢na z PVC typ FXP m 5,000 0,000 0,000
25, ulozena pevne
8 | M 3450710300 Rurka FXP 25 ks 5,000 0,000 0,000
9 | K 1210120411 Pridové chranice Stvorpoloveé 25 - 80 A ks 3,000 0,000 0,000
10 | M |3580760358 Prudovy chrdni¢ OFI-25-4-030AC ks 3,000 0,000 0,000
Ochranna svorkovnica (nulovy mostik) vratane
11 K 210192561 , 0,000 0,000
zapoi. typ 6226 - 30 - 25 A ks 1,000
12 | M 3450668480 Svork?vnlce 12 ¢ldnkové 4 mm2 5A ohybné ks 1,000 0,000 0,000
modré typ: SK5A-H
13| K 210193061 Rozvadzac RST ks 1,000 0,000 0,000
14 | M |3570191040 Rozvodnica ECO-57P ks 1,000 0,000 0,000
15 | M |5850001000 Sddra stavebnd kg 10,000 0,000 0,000
16 | K 210411171 Montaz relé RB ks 1,000 0,000 0,000
INELS smart home solutions - inteligentnd
17 | M |3850006270 0,000 0,000
elektroinstaldcia relé RB-230DIN ks 1,000 | _
18 | K 1210800201 casbxtzl medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 3,000 0,000 0,000
19| M 13410350100 g;_’,}:Y 5x6 Kdbel pre pevné uloZenie, medeny m 3,000 0,000 0,000
20 K 210800186 caBb;l 5medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 4,000 0,000 0,000
21 | M 13410350085 CYKY 3),(1,5 Kdbel pre pevné uloZenie, m 4,000 0,000 0,000
medeny STN | |
22 | M 3451207200 Lista prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ ks 1,000 0,000 0,000
23 | K 210120404 Isti¢ vzduchovy trojpdlovy do 63 A ks 1,000 0,000 0,000
24 | M 3580760182 Isti¢ LPN-40B-3 SB1 ks 1,000 0,000 0,000
922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni 0,000
25 | K 1220370411 )’v\ontaz riadiaceho pracpviska rozhlasovej ks 1,000 0,000 0,000
ustredne -2 programového
Rozhlasova ustredria 100V, 400W, odpojovac 6
26 | M 3837001061 liniek s NP, tuner s RDS+CDNTU 4300CD ks 1,000 0,000 0,000
Reproduktor ndstenny skrinka plastovd s
27 | M 3837001003 prednou kovovou mriezkou, biela 100V, 6-3- ks 4,000 0,000 0,000
1.5W+regqul. hlasit
921 - Elektromontaze 0,000
28 K 210010025 Rurka cihyb’na elektroinstalacna z PVC typ FXP m 450,000 0,000 0,000
20, ulozena pevne | |
29 | M 3450728400 I-Trubka FXP 20-TURBO 450,000 0,000 0,000
30 K 1210110041 Sp1n§ce .po.lozapus'teng a zapugtene vratane ks 13,000 0,000 0,000
zapojenia jednopdlovy - radenie 1
31 | M 3450202870 Pristroj spinaca 3558-A01340 1,1So ks 13,000 0,000 0,000
32 | M 13450203660 Z::fykolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B ks 13,000 0,000 0,000
33 | M 3450204890 Jednordmcek 3901A-B10 B biely ks 13,000 0,000 . 0,000 .
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
S : vvrobku
34 K 210110042 Spmz!c goloza9u§ten¥ a zapus.teny vratane ks 5,000 0,000 0,000
zapojenia dvojpdlovy - radenie 2
35 | M 3450218800 Spinac DS2 2201 ¢.2 B1 ks 5,000 0,000 0,000
36 K 210110045 SpmaAc pplozapusteny a zapusFeny vratane ks 8,000 0,000 0,000
zapojenia stried.prep.- radenie 6
37 | M 3450202910 Pristroj prepinaca 3558-A06340 6,650 ks 8,000 0,000 0,000
38 | M 3450204680 Kryt kolisky 3558C-A651 B1 leskly biely ks 8,000 0,000 0,000
39 | M 3450204890 Jednordmcek 3901A-B10 B biely ks 8,000 0,000 0,000
Zapojenie svietidla IP20, 1 a 2 x svetelny zdroj,
40 K 1210201001 stropného - nastenného interierového so ks 38,000 0,000 0,000
Ziarovkou
41| M 13486301240 Interiérové svietidlo Ziarivkové 1x75W, IP40, ks 20,000 0,000 0,000
EVG, D=290mm
2 M 348630129 Interiérové svietidlo Ziarivkové 2x36W, IP40, ks 18,000 0,000 0,000
D=390mm
Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelny zdroj,
43 K 1210201011 stropného - nastenného interierového so ks 4,000 0,000 0,000
Ziarovkou
Interiérové svietidlo Ziarivkové 1x75W,
44 | M 3486301510 ’ 0,000 0,000
IP54,EVG, 300x300mm ks 4,000
45 | K 210201912 Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg | ks 6,000 0,000 0,000
Stvorcové zabudovatelné svietidlo 2x54W,
46 | M 3486302520 ’ k 6,000 0,000 0,000
1P20, 300x300mm, EVG s
47 | K 210201932 Montaz svietidla exterierového na strop do 2 kg| ks 7,000 0,000 0,000
Ziarivkové zabudovatelné svietidlo 2x26W,
48 | M 3486302150 ’ 0,000 0,000
IP44, VVG, D=240mm ks 7,000
49 | K 210411124 Montaz tlacditka ks 3,000 0,000 0,000
50 M 3850005500 INELS sr.navrt h?me sofgtrons - inteligentnd ks 3,000 0,000 0,000
elektroinstaldcia tlacitko RC-11
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
51| K (210881216 400,000 0,000 0,000
CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 m ’
52 M 13410350930 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorlavy kdbel s m 400,000 0,000 0,000
funkénostou STN
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
53 | K 210881224 150,000 0,000 0,000
CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5 m ’
54 M |3410350938 1-CHKE-V 4x1,5 Nehorlavy kdbel s m 150,000 0,000 0,000
funkénostou STN
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1- 0.000 0.000
55| K 210881232 CHKE-V 0.6/1.0 KV 5x1.5 m 135,000 ) s
56 M 3410350946 1-CHKE-V 5x1,5 Nehorlavy kdbel s m 135,000 0,000 0,000
funkénostou STN
57| K 1210140501 Nave§tn§ svietidlo vratane ziaroviek a ks 7,000 0,000 0,000
zapojenia M, M 1 ]
Nudzové svietidld, SVIET-G5 NUDZ. 8W 3H
58 | M |61732 ’ k 7,000 0,000 0,000
160LM Obj. &. 61732 s | _
Krabica KP 68 pod omietku, vratane vysekania
59 K 220260022 l6zka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a ks 90,000 0,000 0,000
zapojenia vodicov | |
60 | M |3450907010 Krabica KU 68-1902 ks 90,000 0,000 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
Domova zasuvka polozapustena alebo
61 | K 210111011 zapustena vratane zapojenia 10/16 A250 V2P | ks 26,000 0,000 0,000
+7 | 1
62 | M |3450318300 Zdsuvka 4FN 15038 BM dvojitd ks 26,000 0,000 0,000
Domova zasuvka v krabici oby¢. alebo do vlhka,
63| K j210111021 vratane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z ks 28,000 0,000 0,000
64 | M 3450319000 Zdsuvka 4FN 15044 do vihka ks 28,000 0,000 0,000
Zasuvka domova nastenna vratane zapojenia 16 ' '
65 | K 210111062 k 1 0,000 0,000
011106 A380V3P+N+Z § /000
66 | M |3450322000 Zdsuvka 5044-71 plochd ks 1,000 0,000 0,000
67 | K 220511001 Montaz zasuvky 1xRJ45 pod omietku ks 5,000 0,000 0,000
68 M GPKT- Zdsuvka pocitacovd/tel. RJ45/RJ11 bez rdmika ks 5,000 0,000 0,000
J/IK/16/16/M ZLT/ZLT; GAZELA | |
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
K 121 227 0,000 0,000
& 0800 450/750 V 3x2,5mm2 m 600,000
70 | M |3410350086 CYKY 3x2,5  Kdbel pre pevné ulozenie, m 600,000 0,000 0,000
medeny STN | |
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
71 K 21 2. 12 0,000 0,000
0800239 450/750 V 5x2,5mm2 m 0,000
72 | M 3410350098 CYKY 5x2,5  Kdbel pre pevné ulozenie, m 120,000 0,000 0,000
medeny STN | |
73 M 2450599060 JUBOGLET vnl..ltorna sadrovd vyrovndvacia kg 35,000 0,000 0,000
hmota, balenie 20 kg
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
74 | K 210800240 0,000 0,000
450/750 V. 5x4mm2 m 35,000 | |
75 | M 13410350099 E;I};Y 5x4 Kadbel pre pevné uloZenie, medeny m 50,000 0,000 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis 3 Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
76 | K 210800518 Vodic medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY) m 35,000 0,000 0,000
450/750V 4
77 M 3410350201 H07V-Uf1 Kal?el pre pevné uloZenie, medeny m 35,000 0,000 0,000
harmonizovany
Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-U (CY)
78 | K 210800519 135,000 0,000 0,000
450/750 V 6 m ’
79 M 3410350202 H07V-U.6 Kal’)el pre pevné uloZenie, medeny m 135,000 0,000 0,000
harmonizovany
922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni 0,000
80 K 220511031 Kabel v rurkach m 500,000 0,000 0,000
81 | M 13410300800 uTpP 4)52x9,52 Kdbel oznamovaci medeny- m 500,000 0,000 0,000
datové kadble
82 K 220550922 Mon}az s1l..kablov CYKY 2x4 mm2 na m 150,000 0,000 0,000
konstrukciu typ S repro
83 | M 3410350081 CYKY 2x4  Kdbel pre pevné uloZenie, medeny m 150,000 0,000 0,000
STN repro
84 K 220733052 Morjtaz’a zapOJemfe koaxialného kabla m 300,000 0,000 0,000
ulozeného pod omietkou
85 | M 13845701000 }V<.oaxmlny kdbel CAYEL 17PAtC PE 6,8mm (4,8) m 300,000 0,000 0,000
Cierny 100m exteriér
86 | K 210255446 Revizia a revizna sprava elektrickej inStalacie = hod 45,000 0,000 0,000
87 K 210255450 ‘Prvacalsk.usobneho technika na revizii el. hod 20,000 0,000 0,000
instalacie
921 - Elektromontaze 0,000
88 K 210220031 El;\;i[éotencialna svorkovnica EPS 2 v krabici KO ks 1,000 0,000 0,000
89 | M 13410300258 Er;(zjica odbocnd krabica + veko Sedd KO 125 ks 1,000 0,000 0,000
90 | M |3410301603 Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 2 ks 1,000 0,000 0,000
Ochranné pospajanie v pracovniach,
91 K 1210220300 kpelniach, volne uloz.,alebo v omietke Cu 4- = m 140,000 0,000 0,000
16mm2
92 M 3410350202 H07V-U.6 Kall)el pre pevné uloZenie, medeny m 60,000 0,000 0,000
harmonizovany
93 M 3410350201 H07V-U.4 Kal?el pre pevné uloZenie, medeny m 50,000 0,000 0,000
harmonizovany
94 M 3410350203 HO7V-U 10 Kdbel pre pevné uloZenie, 30,000 0,000 0,000
medeny harmonizovany
95 | M 3450705500 I-Rurka FXP 20 m 140,000 0,000 0,000
9% M 2450599060 JUBOGLET an..ltOI’na sadrovd vyrovndvacia kg 60,000 0,000 0,000
hmota, balenie 20 kg
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast 5 - Solar
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 5 - Solar
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
D1 - Solarny kolektor SCHENER - vakuovy typu Heat Pipe 0,00
D2 - Solarna instalacna jednotka 0,00
D3 - Regulacia-solar 0,00
D4 - Akumulacia 0,00
D5 - Teplonosna kvapalina 0,00
D6 - Kotviace prvky 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Cast’: 5 - Solar
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
D1 - Solarny kolektor SCHENER - vakuovy typu Heat Pipe 0,000
1 K 100010 SCHI?NER.RS10 trubico,vy va,kuovy kolektor s ks 4,000 0,000 0,000
trubicami od nemeckého vyrobcu NARVA | |
2 | K 100021 Set na vodorovnu plochu pre 2ks RS10 ks 1,000 0,000 0,000
3 | K 100022 Set na vodorovnu plochu rozsirenie o 1ks RS10 | ks 2,000 0,000 0,000
4 K 100050 Set-vysELva z Iv(olektora s plzdrom pre snimac s ks 2,000 0,000 0,000
odvzdusnovacom | |
5 | K [100051 Set -vstup do kolektorového pola ks 2,000 0,000 0,000
6 | K 200090 Zoskrutkovanie priame zovieracie 22/22 ks 2,000 0,000 0,000
7 | K 1900037 Kompenzator N48 22x22mm ks 3,000 0,000 0,000
D2 - Solarna instalacna jednotka 0,000
8 | K K3023 Expanzna nadrz 40L, 10bar ks 1,000 0,000 0,000
9 | K 54194 Subor na prepad kvapaliny z poist.vent. ks 1,000 0,000 0,000
Dvojvetvova Cerpadlova jednotka so
10 | K (54479 zabudovanym odvzdus$novacom (s Wilo Yonos ks 1,000 0,000 0,000
PARA ST25/7.0-PWM2PWM riadiaci signal)
D3 - Regulacia-solar 0,000
11 K K419 SGC16 ks 1,000 0,000 0,000
D4 - Akumulacia 0,000
12 K 1300048 ZmieSacavi ventil so Srobenim ks 1,000 0,000 0,000
TS-S 400 RR/SOL dvojvalentny solarny zasobnik
13 K |K1299 na TUV 380 | (Energeticka trieda D) 1,000 0,000 0,000
ELl. vyhrievacie teleso 2kW s termostatom MW
14 K K1315 200 a vypinacom - k zasobnikom na TUV TS-S ks 1,000 0,000 0,000
(zavit 6/4",d(zka L=425mm)
D5 - Teplonosna kvapalina 0,000
15 K [D4112 Thesol 25litrov v bandaske ks 2,000 0,000 0,000
D6 - Kotviace prvky 0,000
16 = K Pol1 Betonové zatazové kocky 1000x100x250 /52kg | ks 8,000 0,000 0,000
17 | K Pol2 Roznasacie platne-guma/kov ks 8,000 0,000 0,000
18| K Pol3 Hlimkov’a pon:nocna .konstrukcia na fixaciu o ks 1,000 0,000 0,000
stavebnu konstrukciu
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’ 6 - Bleskozvod
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 6 - Bleskozvod
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: c-S003
Cast’: 6 - Bleskozvod
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 K 1210220021 FJzefnr‘\ovaci.e vedenie v zemi FeZn vratane ks 60,000 0,000 0,000
1;olac1e spojov O 10mm
2 | M 3544224150 UZen’anYaCl vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany kg 60,000 0,000 0,000
oznacenie 0O 10
3 K 210220031 I1EI2(\;1réotenc1alna svorkovnica EPS 2 v krabici KO ks 1,000 0,000 0,000
4 3410300258 gr;jica odbocnd krabica + veko Seda KO 125 ks 1,000 0,000 0,000
M 3410301603 Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 2 ks 1,000 0,000 0,000
K 1210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 36,000 0,000 0,000
Stitok orientacny zemniaci, obj. .
7 | M 3544247915 EBL000000360; bleskozvodny a uzemriovaci ks 54,000 0,000 0,000
materidl
8 K 210220204 Zachytallvama tyC FeZn bez osadenia a s ks 4,000 0,000 0,000
osadenim JP10-30
9 M 3544215450 Zach)fta\{acm ty¢ ocelovad Ziarovo zinkovand ks 4,000 0,000 0,000
oznacenie JP 10
10 | K 1210220230 Ochranna strieska FeZn ks 4,000 0,000 0,000
11 M 3544216300 Spodné ocfhrannav' st.riesvka ocelovd Ziarovo ks 4,000 0,000 0,000
zinkovand oznacenie OS 04
12 K 1210220246 Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks 36,000 0,000 0,000
13| M 13544219950 Svorkva gkapovd ocelovd Ziarovo zinkovand ks 36,000 0,000 0,000
oznacenie SO
14 K 1210220247 Svorka FeZn sk$obna SZ ks 36,000 0,000 0,000
15 | M 13544220000 Svorkva s.kusobna ocelovd Ziarovo zinkovand ks 36,000 0,000 0,000
oznacenie SZ
16 | K 1210220283 Uzemnovacia trubkova ty¢ FeZn ZTT ks 6,000 0,000 0,000
7| M 3544223650 Uzen‘inO\./acm ty¢ ocelovd zralrovo zinkovand ks 6,000 0,000 0,000
oznacenie ZTT 2 m - trubkovad
Ochranné pospajanie v pracovniach,
18 | K 1210220300 kapelniach, volne uloz.,alebo v omietke Cu4- | m 140,000 0,000 0,000
16mm2
19 | M 3410350203 HO7V-U 10 Kdbel pre pevné ulozenie, m 30,000 0,000 0,000
medeny harmonizovany | |
20 | M 3450705500 I-Rurka FXP 20 m 140,000 0,000 0,000
21 | K 210255450 Praca skusobného technika na bleskozvode hod 6,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’ 7 - Rozvadzace RH
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICODPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 104 z 134



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 7 - Rozvadzacée RH
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-5S003
Cast’: 7 - Rozvadzace RH
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
P¢ Typ Kod Popis Ekvivalent \ ~tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 | K 210193061 Rozvadzac RST ks 1,000 0,000 0,000
2 | M (3570191040 Rozvodnica ECO-57P ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000

Strana 106 z 134



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’ 8 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 8 - Vykurovanie
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 0,00
734 - Ustredné kirenie, armatury. 0,00
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna cinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: c-S0 03
Cast” 8 - Vykurovanie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
ak Z rozpoc
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer m 347,453 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741523 Tubolit DG 15 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 215,706 0,000 0,000
Armacell
3 | M 12837741537 Tubolit DG 20 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 16,282 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741550 Tubolit DG 25 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 135,465 0,000 0,000
Armacell
5 | K 998713201 Pr(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
733 - Ustredné karenie, rozvodné potrubie 0,000
6 K 733161503 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rdrok m 215,706 0,000 0,000
v kotucoch
7 K 1733161504 Potru’bje plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rdrok m 16,282 0,000 0,000
v kotUcoch
8 K 733161505 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 145,465 0,000 0,000
v kotucoch
9 | K 1733191301 Tlakova skiska plastového potrubia do 32 mm m 377,453 0,000 0,000
10| K 1998733201 Pftvesun hmot pre rozvody potrubia v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
734 - Ustredné kirenie, armatury. 0,000
1 K 734211111 Ver.\tll odvzdusnovaci zavitovy vykurovacich ks 13,000 0,000 0,000
telies do G 3/8 |
12| K 1734223208 Montaz termostatlcke] hlavice kvapalinovej Stb. 13,000 0,000 0,000
jednoduchej
13 | M |5518100047 Termostaticka hlavica Herz 3000 ks 13,000 0,000 0,000
14 998734201 Presun hmot pre armatiry v objektoch vysky % 0,000 0,000 0,000
do6m
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
15 K 735154140 dvojradového vysky 600 mm/ dizky 400-600 ks 11,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
16 | M 4848954940 21VKM 600x 500 RADIK VKM stredovy ks 5,000 0,000 0,000
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
17 | M 4848954950 21VKM 600x 600 Radik VKM stredovy ks 3,000 0,000 0,000
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
18 | M |4848954930 21VKM 600x 400 RADIK VKM stredovy ks 3,000 0,000 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
19 K 735154141 dvojradového vyiky 600 mm/ dizky 700-900 ks 1,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
20 | M 4848954970 21VKM 600x 800 Radik VKM stredovy ks 1,000 0,000 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
21 K 735154142 dvojradového vy3ky 600 mm/ dizky 1000-1200 | ks 6,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
22 | M 4848954990 21VKM 600x1000 Radik VKM stredovy ks 1,000 0,000 0,000
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
23 | M 4848955000 21VKM 600x1100 Radik VKM stredovy ks 5,000 0,000 0,000
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis 3 Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
_ : vvrobku
24 ‘ K ‘998735201 Prgsun hmotl Pre vykurovacie telesa v ‘ % ‘ ‘ 0’000‘ 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: c-S003
Cast’ 9 - Plastové vyrobky
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 111z 134



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 9 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Cast’: 9 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
1| K 7666218 Okno plastové 5400/1800, komplet - 05 ks 3,000 0,000 0,000
2 K 7666219 Okno plastové 1990/1800, komplet - 06 ks 2,000 0,000 0,000
3 | K |7666220 Okno plastové 4000/1800, komplet - 07 ks 2,000 0,000 0,000
4 | K 7666221 Okno plastové 5400/1200, komplet - 08 ks 1,000 0,000 0,000
5 | K 7666223 Oknf) pEasFové 1000/1800, komplet - 010 - ks 1,000 0,000 0,000
staticky ram
6 | K 766683 Zasklena stena 5400/2700, komplet - ZS3 ks 2,000 0,000 0,000
7 | K 766690 Vydajné okienko 1200/1200, komplet - V1int ks 2,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’: 1 - Stavebné Gpravy
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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Cast:

REKAPITULACIA ROZPOCTU

1 - Stavebné upravy

ul.Clementisa 3, Brezno

Mesto Brezno
Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

O OO N =

- Zemné prace

- Zakladanie

- Upravy povrchov, podlahy, osadenie
- Ostatné konstrukcie a prace-budranie

99 - Presun hmot HSV

PSV -
711

713 -

722

733 -
762 -
763 -
764 -
766 -
767 -
776 -
783 -
784 -

M- P

Prace a dodavky PSV

- Izolacie proti vode a vlhkosti
Izolacie tepelné

- Zdravotechnika - vnGtorny vodovod
Ustredné kirenie

Konstrukcie tesarske
Konstrukcie - drevostavby
Konstrukcie klampiarske
Konstrukcie stolarske
Konstrukcie doplnkové kovové
Podlahy povlakové
Dokoncovacie prace - natery
Dokoncovacie prace - malby
race a dodavky M

21-M - Elektromontaze

VP -

2) Ostat
GZS

Prace naviac

né naklady

Projektové prace
Stazené podmienky

Vplyv

prostredia

Iné VRN
Kompletacéna ¢innost’

Celkové

naklady za stavbu 1) + 2)
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15.05.2018

Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Cast” 1 - Stavebné upravy
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
pC Typ Kéd Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
1 - Zemné prace 0,000
1| K 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore m3 5,240 0,000 0,000
horn. tr.3 ru¢ne
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
2| K 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 2,240 0,000 0,000
2 - Zakladanie 0,000
Postupné podbet. zakladného muriva bez
3| K 279311114 vykopu, zapaz. a debnenia prostym beténom | m3 5,620 0,000 0,000
tr.C 16/20
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Priprava vnutorného podkladu stien BAUMIT,
4 | K 612465111 cementovy Prednastrek (Baumit Vorspritzer 2 = m2 98,530 0,000 0,000
mm), runé nanasanie
Vnutorna omietka stien stukova BAUMIT,
5 | K 612465182 strojné miesanie, ru¢né nanasanie, Baumit m2 98,530 0,000 0,000
Vivalnterior hr. 3 mm | |
6 K 612481119 Pot.1avhnut1e vnutor[]y’ch stlgn sklo’textllnou m2 98,530 0,000 0,000
mriezkou s celoplosnym prilepenim
7 K 631313611 Mazanina z betopu prostleho (m3) tr.C 16/20 m3 1,400 0,000 0,000
hr.10cm-okapovy chodnik | |
8 | K 631351101 Debnenie okap.chodnika zhotovenie m2 2,810 0,000 0,000
9 | K 631351102 Debnenie okap.chodnika odstranenie m2 2,810 0,000 0,000
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Otléenie omietok stien vnltornych vapennych
10 K 978013191 alebo vapennocementovych v rozsahu do 100 | m2 98,530 0,000 0,000
%, -0,04600t S . ;
11| K 1979081111 1Otlj(\r/rc:z sutiny a vyburanych hmot na skladku do t 6,040 0,000 0,000
12| K 979081121 Odvvolz s,utir)y a vyblranych hmoét na skladku za t 24,160 0,000 0,000
kazdy d'alsi 1 km
13 K 1979082111 VnuFrostflvenlsl(ona doprava sutiny a t 6,040 0,000 0,000
vyburanych hmot do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
14 | K 1979082121 , , R v < t 48,320 0,000 0,000
vyburanych hmot za kazdych dalSich 5 m
15| K 1979089012 Popvla.tok za skladovanie : beton, tehly, t 6,040 0,000 0,000
dlazdice (17 01 ), ostatné
99 - Presun hmot HSV 0,000
16 K 999281111 Presun hmot pre opravy a Gdrzbu objektov t 17,183 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
711 - 1zolacie proti vode a vlhkosti 0,000
Izolacia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou
17 K |711142101 odolnost'ou FONDALINE S Sirka 2 m zvisla m2 13,110 0,000 0,000
18| K 1998711201 Pre?-sun hmot' Pre izolaciu proti vode v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
713 - Izolacie tepelné 0,000
191 K 713132211 M’ontaz tepelnej lzol?mle poqzemnych stien a m2 13,110 0,000 0,000
zakladov xps celoplosnym prilepenim
20 | M 12837650720 Stylrodur 5000 CS extrudovany polystyrén - XPS m2 13,372 0,000 0,000
hribka 50mm
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis MJ X Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
21 ‘ K ‘998713201 Pr?sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch ‘ % ‘ 0’000‘ 0,000 0,000
vysky do 6 m
722 - Zdravotechnika - vntorny vodovod 0,000
22 K 722250040 Montaz s.krmky nastenného hydrantu bez ks 1,000 0,000 0,000
vybavenia
23 | M 4493203900 skrinia ndstenného hydrantu D 25 ks 1,000 0,000 0,000
(460x460x110 bez vybavenia) PHHP
24 | K 722250045 Montaz nastenného hydrantu D 25 ks 1,000 0,000 0,000
Ndstenny hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4°°, PN
25 | M 4493201290 k 1,000 0,000 0,000
10) - so spojkou Al PHHP s
733 - Ustredné kurenie 0,000
26 K 733110803 Vykurovanie B 1,000 0,000 0,000
762 - Konstrukcie tesarske 0,000
27 | K 762522812 Demontaz $portovej podlahy m2 50,220 0,000 0,000
28 K 998762202 Prgsun hmotl Pre konstrukcie tesarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 12 m |
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,000
SDK podhlad KNAUF D113, zavesna
29 | K |763133210 dvojvrstvova kca v jednej rovine, profil CD a m2 50,220 0,000 0,000
UD, dosky GKF hr. 12,5 mm
Presun hmot pre sadrokartonové konstrukcie v
30 K 998763401 stavbach(objektoch vy3ky do 7 m % 0,000 0,000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske 0,000
31| K 764751113 Odpadova rara kruhova D 150 mm m 15,000 0,000 0,000
32 K 764761122 £tab pododkvapovy polkruhovy R 150 mm, m 25,000 0,000 0,000
vratane Cela, hakov, rohov, katov Lindab
33 K 764761232 Z.labovy kc.>tl1.k k lekruhovym zlabom D 150 mm ks 2,000 0,000 0,000
Lindab Rainline Elite
34| K 1998764201 Prgsun hmot’ Pre konstrukcie klampiarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
MontaZ obloZenia stien, stlpov a pilierov
35 K 766411112 palubovkami na pero a drazku do 1 m2 z m2 62,600 0,000 0,000
makkého dreva, $. nad 60 do 80 mm
36 | M 6119167600 OblozZenie palubovka SM hr.18 B=200 mm m2 65,104 0,000 0,000
37| K 1766417111 Montaz obl’ozevnia stien, stlpov a pilierov m 155,760 0,000 0,000
podkladovy rost
38 | M 6051010200 Hranolceky 50x50 m3 0,405 0,000 0,000
39 | K 766694141 Montaz a dodavka parapetnej dosky vnatornej = m 4,400 0,000 0,000
40 K 766694142 Montai Aa dodavka parapetného plechu m 4,400 0,000 0,000
vonkajsieho
4 K 998766201 Pre.sun hmotl Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,000
42 | K |767426202 Montaz slnolamov vertikalnych m2 46,150 0,000 0,000
43 | M 5530100103 Drevené lamely m2 46,150 0,000 0,000
44| K 998767201 Presvun hn?ot pre.kovove stevebne doplnkove % 0,000 0,000 0,000
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m
776 - Podlahy povlakové 0,000
45 K 776520004 Po!ozeme elastického sSportového povrchu m2 50,220 0,000 0,000
hribky od 8 do 9 mm
46 M 2841288215 ;?:F LOR PVC povrch 1,8mx20m, hribka 8,0 |, 51,727 0,000 0,000
47 | K 998776201 Presun hmot pre podlahy poviakove v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
783 - Dokoncovacie prace - natery 0,000
Natery stolarskych vyrobkov syntetické
48 | K 783624200 dvojnasobné 1x s emailovanim a 1x plnym m2 62,600 0,000 0,000
tmelenim
784 - Dokoncovacie prace - malby 0,000
49 K 784411301 Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné - 148,750 0,000 0,000
jemnozrnnych podkladov vysky do 3, 80 m
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal,
50 | K |784452271 rucne nanasané dvojnasobné zakladné na m2 148,750 0,000 0,000
podklad jemnozrnny vysky do 3, 80 m
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PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

vyrobku
M - Prace a dodavky M 0,000
21-M - Elektromontaze 0,000
51 | K 210010001 Elektroinstalacie sub 1,000 0,000 0,000
52| K 210010004 Rozvadzace RH stb 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
99 - Presun hmot HSV 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Cast” 2 - Naklady na znizenie energetickej naro¢nosti
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
PC Typ Kod Popis Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
HSV - Prace a dodavky HSV 0,000
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova
1 K 622467661 CAPATECT, silikénova zatierana SH Riebputz = m2 66,320 0,000 0,000
so zakladom, hr. 2,0 mm
Kontaktny zateplovaci systém hr. 2x120 mm
2 | K 625257070 CAPAROL Capatect Minera - Line (mineralna m2 58,200 0,000 0,000
vlna), skrutkovacie kotvy
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
3 | K 625257120 mm CAPAROL Capatect Minera - Line m2 8,120 0,000 0,000
(mineralna vina)
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montaz lesenia lahkého pracovného radového s
4 | K 1941941031 podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m2 84,120 0,000 0,000
m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac
5 K 941941191 pouzitia le§gaia lahkého pracovného rzg?ového m2 168,240 0,000 0,000
s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do
10m
Demontaz lesenia lahkého pracovného
6 | K 941941831 radového s podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m2 84,120 0,000 0,000
m, vySky do 10 m | |
7 K 953948515 Solflo'vy p’I’Ofll pre hr. izolantu 240 mm 14,040 0,000 0,000
(hlinikovy)
8 | K 1953998621 Okenny profil (plastovy) 28,530 0,000 0,000
99 - Presun hmét HSV 0,000
9 | K 999281111 Presun hmot pre opravy a drzbu objektov t 7,362 0,000 0,000
vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
10 | K 766621001 Montaz plastovych okien a dveri m 25,520 0,000 0,000
11 6114100100 Doddvka plastovych vyrobkov podla tabulky sub 1,000 0,000 0,000
12 998766201 Prgsun hmot' Pre konstrukcie stolarske v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’ 3 - Elektroinstalacie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICO DPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 3 - Elektroinstalacie

ul.Clementisa 3, Brezno
Mesto Brezno

Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
921 - Elektromontaze

922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni
VP - Prace naviac

2) Ostatné naklady

GIZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletacna cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. arch. Pavol Kupec

Cena celkom [EUR]

0,00
0,00
0,00

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’: 3 - Elektroinstalacie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis my Ekvivalent o o ivo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu
y p 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1| K 210010026 Rurka cihyblna elektroinstalacna z PVC typ FXP m 50,000 0,000 0,000
25, uloZena pevne
2 | M (3450710300 Rurka FXP 25 ks 50,000 0,000 0,000
3 | M |3580760182 Isti¢ LPN-40B-3 SB1 ks 1,000 0,000 0,000
4 | K 210120401 Isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 9,000 0,000 0,000
5 | M 3580760008 Isti¢ LPN-4B-1 ks 1,000 0,000 0,000
6 | M |3580760010 Isti¢ LPN-10B-1 ks 3,000 0,000 0,000
7 | M 3580760012 Isti¢ LPN-16B-1 ks 5,000 0,000 0,000
8 | K 1210120404 Isti¢ vzduchovy trojpdlovy do 63 A ks 2,000 0,000 0,000
9 | M 3580760178 Isti¢ LPN-16B-3 ks 2,000 0,000 0,000
10 K 1210120411 Pridové chranice Stvorpoloveé 25 - 80 A ks 1,000 0,000 0,000
11 | M |3580760361 Prudovy chrdni¢ OFI-40-4-030AC ks 1,000 0,000 0,000
12 K 1210120421 Zvodice prepatia triedy C ks 1,000 0,000 0,000
Zvodic prepdti SVM275-ZS trieda C, s
13 | M |3580760437 vymenitelnym modulom a signalizdciou - ks 1,000 0,000 0,000
komplet : ! : : :
14 K 1210192561 Ochrgnna svorkovnica (nulovy mostik) vratane ks 1,000 0,000 0,000
zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A
15 3450668480 Svorkc?vnlce 12 ¢ldnkové 4 mm2 5A ohybné ks 1,000 0,000 0,000
modré typ: SK5A-H
16 | M 5850001000 Sddra stavebnd kg 25,000 0,000 0,000
17| K 210220031 E;;i[éotencialna svorkovnica EPS 2 v krabici KO ks 1,000 0,000 0,000
18 M 3410300258 grzsica odbocnd krabica + veko Sedd KO 125 ks 1,000 0,000 0,000
19 | M |3410301603 Svorkovnica ekvipotenciondlna EPS 2 ks 1,000 0,000 0,000
20 | M 13410350202 H07V-U.6 Kdl?el pre pevné uloZenie, medeny m 60,000 0,000 0,000
harmonizovany |
21| M 13410350201 H07V-U.4 Kal’)el pre pevné uloZenie, medeny m 50,000 0,000 0,000
harmonizovany
22 | M 13410350203 HO7V-U 10  Kdbel pre pevné uloZenie, m 30,000 0,000 0,000
medeny harmonizovany |
23 | M 3450705500 I-Rurka FXP 20 140,000 0,000 0,000
24 M 2450599060 JUBOGLET vnl..ltorna sadrovd vyrovndvacia kg 20,000 0,000 0,000
hmota, balenie 20 kg
25 K 210411171 Montaz relé RB ks 2,000 0,000 0,000
26 | M 13850006270 INELS sr?mvrt h,or.ne so{utions - inteligentnd ks 2,000 0,000 0,000
elektroinstaldcia relé RB-230DIN |
27 K 210800186 ca_v,b;l 5medeny ulozeny v trubke CYKY 450/750 m 60,000 0,000 0,000
28 | M |3410350085 CYKY 3x1,5  Kdbel pre pevné uloZenie, m 60,000 0,000 0,000
medeny STN |
29 | M 3451207200 Lista prepojovacia G-3-1000/16C/LSN/ ks 1,000 0,000 0,000
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY |
K 121 227 0,000 B
30 0800 450/750 V. 3x2,5mm2 m 80,000 0,000
31| M 13410350086 CYKY 3x2,5  Kdbel pre pevné uloZenie, m 80,000 0,000 0,000
medeny STN |
Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY
2| K |21 2 0,000 s
3 0800239 450/750 V. 5x2,5mm2 m 30,000 0,000
33| M |3410350098 CYKY 5x2,5  Kdbel pre pevné uloZenie, m 30,000 0,000 0,000
medeny STN |
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
4 K |21 121 0,000 s
3 0881216 CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 60,000 0,000
35| M |3410350930 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorlavy kdbel s m 60,000 0,000 0,000
funkcénostou STN |
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
K 121 1224 0,000 s
3 088 CHKE-V 0,6/1,0 kV 41,5 m 50,000 0,000
37| M |3410350938 1-CHKE-V 4x1,5 Nehorlavy kdbel s m 50,000 0,000 0,000
funkénostou STN
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Ekvivalent

PC Typ Kod Popis 3 Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vvrobku
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-
38 | K 210881232 60,01 0,000 0,000
CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5 m /000
39 M 3410350946 1-CHKE-V 5x1,5 Nehorlavy kdbel s m 60,000 0,000 0,000
funkcnostou STN
922 - Montaz oznamovacich a signalizacnych zariadeni 0,000
Montaz transformatorov do zdrojovej skrine,
40 | K 220550913 trafo 220/24 V - 0.3 kVA (VNFR 788) ks 1,000 0,000 0,000
41 | M 3455110575 T6 TR2 220/24 trafo * ks 1,000 0,000 0,000
42 K 220711055 MonFé? a za?ojenie pohybovych senzorov PIR - ks 1,000 0,000 0,000
vertikalna zaclona
Vonkayjsi dudlny snimac pohybu 2x PIR
43 | M 4046201510 vertikdlna zdclona, imunita voci zvieratdm do | ks 1,000 0,000 0,000
40ke
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’ 4 - Rozvadzace RH
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICODPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 4 - Rozvadzace RH
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
921 - Elektromontaze 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’: 4 - Rozvadzace RH
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypln (daj Spracovatel:
P¢ Typ Kod Popis Ekvivalent \ ~tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
921 - Elektromontaze 0,000
1 | K 210193061 Rozvadzac RST ks 1,000 0,000 0,000
2 | M (3570191040 Rozvodnica ECO-57P ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000

Strana 128 z 134



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’ 5 - Vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli Udaj ICO DPH:  VyplA (daj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 5 - Vykurovanie
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 0,00
734 - Ustredné kirenie, armatury. 0,00
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GIZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna cinnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: d - SO 04
Cast” 5 - Vykurovanie
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Elevalent Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
vyrobku
Naklady z rozpoc
y poctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
713 - Izolacie tepelné 0,000
1 K 713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer m 36,342 0,000 0,000
do 38 mm
2 M 2837741523 Tubolit DG 15 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 3,145 0,000 0,000
Armacell s
3 | M 12837741537 Tubolit DG 20 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 28,577 0,000 0,000
Armacell
4 M 2837741550 Tubolit DG 25 x 13 izoldcia-trubica AZ FLEX m 4,620 0,000 0,000
Armacell
5 | K 998713201 Pr(vesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
733 - Ustredné karenie, rozvodné potrubie 0,000
6 K 733161503 Potru,bvle plasthlinikové PE-RT 20x2 mm z rdrok m 3,145 0,000 0,000
v kotucoch
7 K 1733161504 Potru’bje plasthlinikové PE-RT 26x3 mm z rdrok m 28,577 0,000 0,000
v kotUcoch
8 K 733161515 POtrlfb]e plasthlinikové PE-RT 32x3 mm z rdrok m 4,620 0,000 0,000
rovnych
9 | K 1733191301 Tlakova skiska plastového potrubia do 32 mm m 36,342 0,000 0,000
10| K 1998733201 Pftvesun hmot pre rozvody potrubia v objektoch % 0,000 0,000 0,000
vysky do 6 m
734 - Ustredné kirenie, armatury. 0,000
1 K 734211111 Ver.\tll odvzdusnovaci zavitovy vykurovacich ks 3,000 0,000 0,000
telies do G 3/8 |
12| K 1734223208 Montaz termostatlcke] hlavice kvapalinovej Stb. 3,000 0,000 0,000
jednoduchej
13 | M |5518100047 Termostaticka hlavica Herz 3000 ks 3,000 0,000 0,000
14 998734201 Presun hmot pre armatiry v objektoch vysky % 0,000 0,000 0,000
do6m
735 - Ustredné karenie, vykurov. telesa 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového
15 K 735154151 dvojradového vysky 900 mm/ dizky 700-900 ks 3,000 0,000 0,000
mm
Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové
16 | M 4848955130 21VKM 900x 800 Radik VKM stredovy ks 3,000 0,000 0,000
17| K 1998735201 Prgsun hmot’ Pre vykurovacie telesa v % 0,000 0,000 0,000
objektoch vysky do 6 m
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej Skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’ 6 - Plastové vyrobky
JKSO: KS:
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: ICO:
Mesto Brezno ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli Udaj
Vypli (daj ICODPH:  Vyplh Gdaj
Projektant: ICO:
Ing. arch. Pavol Kupec ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: 6 - Plastové vyrobky
ul.Clementisa 3, Brezno 15.05.2018
Mesto Brezno Ing. arch. Pavol Kupec
Vypln (daj
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
VP - Prace naviac 0,000
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacéna ¢innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Strana 133z 134



ROZPOCET

Stavba: Komplexna obnova objektu Materskej skoly
Objekt: d - SO 04
Cast’: 6 - Plastové vyrobky
Miesto: ul.Clementisa 3, Brezno Datum: 15.05.2018
Objednavatel: Mesto Brezno Projektant: Ing. arch. Pavol Kupec
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel:
PE Typ Kod Popis Ekvivalent \ ~tvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
vvrobku
Naklady z rozpoctu 0,000
PSV - Prace a dodavky PSV 0,000
766 - Konstrukcie stolarske 0,000
1 | K |7666222 Okno plastové 880/880, komplet - 09 ks 5,000 0,000 0,000
2 | K 766674 Dvere exteriérové 1460/2500, komplet - D14 ks 1,000 0,000 0,000
VP - Prace naviac 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
K 0,000
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Priloha €. 3 — Navrh na plnenie kritéria

obchodné meno uchadzaca:
sidlo:

platcaDPH: Y  4no  nie

popis polozky cenav€bezDPH| 20%DPHv€ | cenacelkomv€

cena za predmet zakazky 2

Y hehodiace sa preciarknut
? hrubo orémovand polozka je kritériom na vyhodnotenie ponuk:

- platca DPH vyplni vietky tri stipce a ceny musia byt zhodné s cenami v prisluénych polozkach uvedenych na Sthrnnom
liste stavby

- neplatca DPH vyplni len stipec , cena celkom v €“ a cena musi byt zhodnd s cenou uvedenou na Sthrnnom liste stavby
v polozke ,,Cena bez DPH”

miesto ddtum podpis oprdvnenej osoby

titul meno priezvisko
funkcia
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=,

Priloha €. 4: Obchodné podmienky uskutocnenia stavebnych prac

Zmluva o dielo C. ....................
uzavreta podla § 536 anasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a prislusnych ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel:
Sidlo:
Zastupeny:
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:
DIC:
Bankové spojenie:

1.2.  Zhotovitel:
Sidlo:
Zastupeny:
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registrovany:
Bankové spojenie:

Mesto Brezno
Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
JUDr. Tomas Abel, PhD., primator mesta

............................................. (doplni obstaravatel)
............................................. (doplni obstardvatel)

00313319

2020398391

Prima banka Slovensko, a.s.

¢.U.: SK97 5600 0000 0020 0279 1001

Slovenska sporitelfa, a.s.

¢.U.: SK44 0900 0000 0051 3169 0315
(dalej len ,,objednavatel”)

............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)

............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
............................................. (doplni uchadzac)
Collel e (doplni uchadzac)
(dalej len ,,zhotovitel)

Preambula

Objednavatel ako verejny obstardvatel vyhlasil verejné obstardvanie podlimitnej zakazky na
vykonanie stavebnych prac s predmetom zdkazky ,RozSirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr.
Clementisa ¢. 3, Brezno“ postupom podla § 113 zidkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstardvani“) zverejnenim vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania
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v

C.vvennns

............. (doplni verejny obstaravatel). V rdmci pouzitého postupu zaddvania zakazky bola

vybranad ponuka zhotovitela a na zaklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa

zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato

zmluvu.

2.1.

2.2,

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost zhotovit a odovzdat
objednavatelovi za podmienok dojednanych vtejto zmluve dielo — kompletnd a uplnu
realizaciu stavby: ,Komplexna obnova objektu Materskej skoly ul. Dr. Clementisa €. 3,
Brezno“ v pozadovanej kvalite, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu, v dojednanom case
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je komplexnd obnova objektu Materskej Skoly, situovanej na Ul. Dr.
Clementisa €. 3 v Brezne.

Dielo bude zhotovené:
podla projektu stavby , Komplexna obnova objektu Materskej Skoly ul. Dr. Clementisa €. 3,
Brezno“ vyhotoveného zodpovednym projektantom, Ing. arch. Stefan Kviatkovsky,
projektantmi/autormi, Ing. arch. Pavol Kupec a Andrej Kocian, (Brezno, maj 2016)
a zavazného pre plnenie predmetu zmluvy
podla polozkovitého rozpoctu stavby ponudknutého zhotovitefom vo verejnom
obstaravani, ktory tvori nedelitelnt sucast tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 1 a
vsulade so Zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku ¢. IROP-Z-
302021H700-221-10 (dalej len ,zmluva o NFP“) uzatvorenou medzi objednavatelom
a Ministerstvom pddohospoddrstva a rozvoja vidieka SR.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit dohodnutu
zmluvnu cenu diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, ze technické parametre a hodnoty diela budd zodpovedat technickym
Specifikacidm, vSeobecne zavaznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike
v dobe jeho zhotovenia.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie diela podla rozsahu
projektovej dokumentdcie, rozpottu a na riu sa vztahujuce stavebné povolenie a jeho
podmienky potrebné.

Splnenie predmetu zmluvy nastdva zo strany zhotovitela odovzdanim podpisaného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu
zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdanim dokumentacie uréenej v ¢l. 9 tejto zmluvy.

Clanok 3.
Cena diela

Cena diela je dojednana dohodou zmluvnych stran podla § 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov ako maximalna zmluvna

sutazné podklady — priloha €. 4 — obchodné podmienky strana 2/22



=,

Mesto Brezno, Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
PLZP — Rozsirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.3,

cena.
Cena je stanovena v eurach.

Cena za zhotovenie diela je zavazna a je stanovena na zaklade rozpoctu — vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej vyske:

cena diela bez DPH .......cocoeviviiiiirieee e (doplni uchadzag) €

DPH 20 % oot cssre e (doplIni uchadzag) €

K neplatca DPH tieto dva oznacené riadky zo zmluvy vypusti

cena diela celkom ......cccorvveeeiiirieeniiiieneeieneenenn (doplni uchadzac ) €

£ Fo Y705 o (doplni uchadzac) eur).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene diela su obsiahnuté vsetky dodavky a prace potrebné na
riadne vykonanie diela podla zadavacich podmienok objednavatela atouto zmluvou
dohodnutych podmienok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady za docasné uzivanie verejnych
komunikacii, podla potreby naklady na vybudovanie, prevadzku, uadribu a vypratanie
staveniska, naklady na strazenie, potrebny montaziny materidl, nakladanie s odpadom, na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela pocas jeho realizacie, kompletacnu
¢innost, skusky a kontroly kvality prac a podobne.

Cenu diela je mozné upravit obojstranne podpisanym dodatkom k tejto zmluve, ktory sa
stane jej neoddelitelnou suéastou, a to pri vzniku preukazatelnej skuto¢nosti neovplyvnitelnej
Ziadnou zo zmluvnych stran.

Objednavatel uhradi cenu za prace na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,
podpisaného opravnenymi zadstupcami objednavatela a zhotovitela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, objedndavatel neuhradi.

Ak zhotovitel, neplatca DPH, sa pocas trvania tejto zmluvy stane platcom DPH, cena diela
celkom uvedend v bode 3.3 tohto ¢lanku sa rozumie ako cena, ktora zahfia aj DPH, t.j. takyto
zhotovitel nie je opravneny pripocitat k zmluvnej cene diela celkom dari z pridanej hodnoty.

Clanok 4.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Uhrada za vykonané prace bude uskuto¢riovana
priebezne na zaklade ciastkovych faktur zhotovitela, ktoré vystavi v sulade svecnymi
milnikmi dohodnutymi podla bodu 5.5 tejto zmluvy a po preukazatelnom odsuhlaseni
vykonanych préac objednavatelom v supise prac podla bodu 3.7 tejto zmluvy a
po zrealizovani a prevzati celého diela objednavatelom na zaklade konecnej faktury, ktoru
zhotovitel vystavi po preukazatefnom odsuhlaseni vykonanych prac objednavatelom
v sUpise prac.

Driom uhrady je den odpisania sumy z Uc¢tu objednavatela.

Faktura bude obsahovat najma tieto nalezitosti:

a) obchodné meno, sidlo a adresu objednavatela
b) obchodné meno, sidlo a adresu zhotovitela

sutazné podklady — priloha €. 4 — obchodné podmienky strana 3/22



=,

Mesto Brezno, Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
PLZP — Rozsirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

c) Cislo faktury

d) ¢islo zmluvy

e) oznacenie diela a kdd projektu v ITMS podla zmluvy o NFP

f) den uskutocnenia zdanitelného plnenia

g) datum splatnosti

h) oznacenie pefazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit
i) fakturovana suma za odsuhlasené prace

i) suma na thradu a DPH

k) podpis opravnenej osoby zhotovitela a odtlacok peciatky.

Prilohou faktury (Ciastkovej/konecnej) podla bodu 4.3 tejto zmluvy bude supis prac
vykonanych na diele prevzatych objednavatelom, podpisany stavebnym dozorom alebo inym
pisomne poverenym zastupcom objednavatela.

Prilohou konecnej faktury podla bodu 4.3 tejto zmluvy bude aj obojstranne podpisana
zapisnica o odovzdani a prevzati diela (dalej ako ,preberaci protokol“ alebo ,, protokol”).

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v zdkone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a vbode 4.3,4.4 alebo 4.5 tejto zmluvy, je
objednévatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu suvedenim
dévodu vratenia. V takom pripade prestane plynut lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut dorucenim opravenej (doplnenej) faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni od dorucenia objedndvatelovi alebo
3 pracovné dni od pripisania finanénych prostriedkov od poskytovatela NFP na ucet
objednavatela podla toho, ¢o nastane neskor.

Za omeskanie s Uhradou sa nepovazZuje nevyplatenie sumy neuznanych prac podla bodu 3.8
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez preukazatelného pisomného suhlasu podpisaného opravnenou
osobou objednavatela nepostupi pohladavky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to
pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske postupenej pohladavky.

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza po riadnom ukonceni diela po
protokolarnom odovzdani/prebrati diela.

Clanok 5.
Miesto a lehota plnenia

Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je Materska $kola, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno.

Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektom pre stavebné
povolenie s uréenim na realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel zaéne predmet tejto zmluvy plnit na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela. Bez
zaslania pisomnej vyzvy objednavatela zhotovitel nie je opravneny plnit predmet zmluvy, ani
mu nevznika Ziadny narok na financné plnenie.

Zhotovitel do piatich pracovnych dni od dorucenia vyzvy podla bodu 5.3 vypracuje:
a) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

b) Kontrolny a skisobny plan

¢) Harmonogram vecného a finan¢ného plnenia predmetu zmluvy.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

5.10.1.
5.10.2.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zmluvné strany do troch pracovnych dni navrhy dokumentov predlozené podla bodu 5.4
prerokuju, pisomne dohodnud v harmonograme vecné milniky a pripadné zmeny
v dokumentoch. Pisomna dohoda o zmendch predmetnych dokumentov znamena zarovern ich
schvélenie objednavatelom apriavo zhotovitela vyzvat objednavatela na odovzdanie
staveniska.

Objednavatel je povinny do troch pracovnych dni odo diia, kedy ho k tomu zhotovitel vyzve,
odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s podmienkami
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat.

Stavenisko odovzdaju zhotovitelovi opravnené osoby objednavatela: .................... (doplni
verejny obstaravatel). Stavenisko musi byt objednavatelovi vratené najneskér do troch
pracovnych dni po protokolarnom prevzati diela.

Zhotovitel bude pocas zhotovovania diela podla tejto zmluvy uZivat stavenisko bezplatne. Za
ochranu staveniska aj materialu je zodpovedny zhotovitel.

Zhotovitel zatne predmet tejto zmluvy plnit bezodkladne po prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje dielo uvedené vél. 2 tejto zmluvy riadne vykonat na zaklade vyzvy
objednavatela podla bodu 5.3 tejto zmluvy nasledovne:

realizacia stavebnych prac — 3 mesiace a

nasledne na odstranenie vad a nedorobkov — 1 mesiac.

Dodrzanie lehoty zhotovenia diela podla bodu 5.10 tejto zmluvy je zo strany zhotovitela
zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim spolupbésobenia nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zavazku.

Clanok 6.
Povinnosti objednavatela

Stavebny dozor objednavatela pocas zhotovovania diela vykonava: ................... (doplni
verejny obstaravatel).

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom. Ak osoba vykondavajluca stavebny dozor objedndvatela so zapisom zhotovitela
nesuhlasi, musi do troch pracovnych dni pripojit kzapisu svoje pisomné stanovisko.
V pripade, Ze sa tak nestane, predpoklada sa, Ze so zapisom suhlasi. To isté plati aj pre
namietky zhotovitela k zapisom objednavatela.

Objednavatel je opravneny vykonavat priebeini kontrolu pric stavebnym dozorom
objednévatela. Tento ho bude zastupovat aj pri potvrdzovani vykonanych préac, ako i pri
preberani ukonéeného diela. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného dennika
s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.

Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpecnosti prace a poZiarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel vykonat okamZitl napravu. Upozornenie objednavatela musi byt
riadne zapisané v stavebnom denniku.

Objednavatel ma pravo vykondvat priebeinl kontrolu dodrZiavania vsetkych povinnosti
zhotovitela stanovené touto zmluvou.
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.
7.6.

7.6.1.

7.6.2.
7.6.3.

7.7.

7.8.

7.9.
7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

Objednavatel pocas realizacie diela zvolava kontrolné dni za Ucasti zhotovitela, prip. aj dalSich
0s0b, ak je to potrebné.

Clanok 7.
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Pred zacatim préac je zhotovitel povinny na vlastné naklady poziadat spravcov jednotlivych
inZinierskych sieti o vytycCenie sieti v ich sprave.

Pocas realizacie za vedenie prac a stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela:
................................................................. (doplni uchadza¢ menom osoby, ktorou preukazuje
plnenie podmienok Ucasti).

Zaznamy o priebehu prac, kontroldch, preberani prac a vietkych dalSich okolnostiach, ktoré
budu obe strany povaZovat za délezité, budul zapisované denne do stavebného dennika. Za
riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveddci zhotovitela.

Zhotovitel je povinny realizovany predmet zmluvy oznacit tabulou v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel je povinny umoznit pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju alebo maju vykonavat préace v suvislosti s realizaciou diela:

objednavatelovi

komukolvek, kto ma na to povolenie zo strany objednavatela a/alebo

osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanut nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je
povinny termin akceptovat. Ak sa objednévatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na ndklady objednavatela. Ak sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatocné odkrytie prac
zhotovitel, ktory je zéroven povinny odstranit vSetky zistené nedostatky v lehote uréenej
objednavatelom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 € za kazdy i zacaty den
omeskania. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zavaznych pravnych predpisov platnych v ¢ase
realizacie diela, vsulade scenovou ponukou zhotovitela, vsulade spodmienkami tejto
zmluvy a pri dodrZani zasad bezpecnosti prace. Zhotovitel preberda plnenie povinnosti
objednavatela vyplyvajucich z podmienok stavebného povolenia avo vazbe na stavebné
povolenie a povolenie uZivania predmetu zmluvy vztahujlcich sa vyjadreni organov statnej
spravy, spravcov sieti a Ucastnikov konania. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat a dodrzat
podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

Pri realizacii diela je zhotovitel povinny dodrzZat tieto podmienky:
pred zacatim vykopovych prdc zhotovitel poZiada spravcov jednotlivych podzemnych sieti
o ich vytycCenie a zabezpeci ich ochranu pocas doby vystavby
pocas vystavby prisposobi zhotovitel prekrytie vykopov a ich zabezpecenie potrebam
obcanov, hlavne na miestach sustredeného pohybu pesich
zhotovitel zabezpeci, aby pri vystavbe boli dodrzané odstupy od inZinierskych sieti
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7.9.4.

7.9.5.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.14.1.

7.14.2.

7.15.
7.16.

7.17.

7.18.

v sulade s vyjadreniami spravcov jednotlivych sieti

pred zasypanim odkrytych inZinierskych sieti je zhotovitel povinny prizvat spravcov
dotknutych inZinierskych sieti kvoli kontrole neposkodenosti ich vedenia a vykonat zapisy
v stavebnom denniku o tychto kontrolach. Pocas vystavby je zhotovitel povinny vykonat
minimalne jeden zdapis od kazdého spravcu sieti aj v pripade, Ze neboli obnazené siete,
z dévodu, Ze tento zapis bude sluzit ako podklad pre vydanie porealizaéného vyjadrenia
po realizacii diela je zhotovitel povinny poZiadat spravcov inZinierskych sieti o vydanie
porealizacného vyjadrenia.

Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

Ku dnu odovzdania a prevzatia diela zhotovitel predloZi objednavatelovi nasledovnu
dokumentdciu:

a) vykresovu dokumentaciu so zakreslenim skutocného vyhotovenia

b) geometricky plan predmetu zmluvy v pocte 3 ks

c) zameranie skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy v pocte 1 ks.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza/odvaza materidl,
prestiva mechanizmy a odvaZza zo staveniska zeminu a stavebnu sutinu. Prebytocnd zeminu
a sutinu ako odpad vzniknuty realizaciou predmetu zmluvy musi zhotovitel deponovat alebo
zneSkodnit len na mieste naten Ucel uréenom avsulade splathym VZN mesta Brezno
upravujucim nakladanie s odpadom. Pripadné Skody alebo ndklady plynlce odstranenim
nasledkov porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel objedndvatelovi
bezodkladne a uspokoji takto vzniknuté pripadné naroky tretich oséb.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby predmetu zmluvy vsetky ndklady na energie na stavbe
vratane zabezpedenia si ich docasnych pripojov a meracov. Tieto naklady su sucastou
dohodnutej ceny podla ¢l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel
vypracuje projekt docasného dopravného znacenia, zabezpeci jeho odsuhlasenie
prislusnym dopravnym inSpektoratom policajného zboru a
na vlastné ndklady umiestni azabezpedi udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti
s priebehom préc na zhotoveni diela, a to aZz do doby ukonéenia diela v sulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel mbze vykonat dielo este pred uplynutim dojednaného ¢asu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost aochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
zamestnancov jeho prip. subdodavatela ako i tretich os6b vyskytujlucich sa na stavenisku.
Zhotovitel sa pri plneni predmetu zmluvy zavizuje dodrziavat zakonné predpisy upravujlce
bezpectnost prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach, ako iminimalne
bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko, zabezpedi koordinatora bezpecnosti
a plnenie povinnosti zamestndvatela na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku.

Zhotovitel pocas realizacie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdoddvatela na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu zaistit prostriedky ochrany zdravia a prostriedky
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.27.1.
7.27.2.
7.27.3.
7.27 4.
7.27.5.
7.27.6.
7.27.7.

pozZiarnej ochrany. Zaroven zhotovitel zodpoveda za postupy a koordinaciu prac pri
zhotovovani diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat prikaz objednavatela, aby zo staveniska avykondavania prac
okamZzite vylucil svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym sp6sobom
porusuju predpisy a nariadenia vztahujlice sa na zhotovenie diela vratane bezpecénostnych.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a prilahlych komunikaciach, na
ktoré maju vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel je povinny priebezne odstrariovat na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Pred zacatim realizacie predmetu zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu zo staveniska ako
aj okolitych stavieb, ktord odovzda objednavatelovi v listinnej aj elektronickej podobe.
Fotodokumentacia musi byt v dostatocnej kvalite, aby bola jasne odcitatelna. Ak tak
zhotovitel neurobi, a nasledne vznikna pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe,
plati rozhodujtce stanovisko objednavatela.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit objednavatela na vady podkladov alebo
nevhodnost pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel poskytol a zhotovitel
mohol alebo mal takuto vadu alebo nevhodnost zistit.

Zhotovitel je povinny bez meskania telefonicky anasledne aj pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu
zmluvy s dsledkom predizenia lehoty plnenia. Ak ddjde k takémuto zdrzaniu, je zhotovitel
povinny to preukdzatelne dokazat. Predizenie lehoty plnenia sa uré podla dizky
preukazatelného zdrzania.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela vo veci vykonania dodatocnych
skusok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych prac, ato pod
hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z celkovej vysky zmluvnej ceny. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Po zhotoveni diela zhotovitel pisomne vyzve objednavatela minimalne tri pracovné dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin
akceptovat.

Zhotovitel odovzda objedndavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podla bodu 9.1 pism. f) aZ i) tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné
a v slovenskom jazyku. Porusenie (aj Ciastocné) tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace s dostatocnym poctom osdb. Zhotovitel je povinny
prace vykonat odbornymi pracovnikmi:

murar: 10 os6b
obkladac: 4 osoby
klampiar: 4 osoby
pokryvac: 8 0s0b

pomocny pracovnik: 12 os6b
elektrikar — slaboprud: 4 osoby
elektrikar — silnoprud: 6 0s0b
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7.27.8.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.36.1.

vodar/kurenar: 12 os6b
aje povinny predloZit objednavatelovi doklady preukazujice plnenie tejto povinnosti,
kedykolvek objedndvatel oich predloZenie poZiada. PoruSenie ktorejkolvek z tychto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavadzuje vykonavat prace v pripade potreby aj v drioch pracovného volna, ak si
to bude postup prac vyzadovat, bez vplyvu na vysku dohodnutej ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne
do mozZnosti uzZivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve objednavatela alebo
tretej osoby.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objedndavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Pokial zhotovitel spdsobi svojou ¢innostou skodu tretim osobam (aj nad rozsah staveniska), je
povinny tuto Skodu odstranit a uhradit na vlastné naklady. V opacnom pripade je
objednévatel opravneny tieto skody odstranit na naklady zhotovitela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma a po celt dobu realizicie diela bude mat platné opravnenie na
vykonavanie cinnosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nemdze poverit vykonanim diela ako celku ind osobu. Ak poveri inG osobu
vykonanim casti prac (subdodavky) na diele, ma voci objednéavatelovi zodpovednost akoby
dielo vykonal sam. Zodpoveda tieZ za to, Ze prislusné prace vykona osoba, ktord je k tomu
oprdvnena a podla osobitnych predpisov sposobila.

Ak zhotovitel preukazoval vo verejnom obstaravani technickd spdsobilost alebo odbornu
spOsobilost prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tato ind osoba povinnost plnit tie Casti
predmetu zékazky, na ktoré sa zaviazala poskytnut svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi
zhotovitefom a inou osobou podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z financnych

prostriedkov Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja v rdmci operacného programu

Integrovany operacny program, poskytnutych objedndavatelovi na zaklade zmluvy o NFP.
Zhotovitel sa zavazuje

7.36.1.1. strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskutoénenymi stavebnymi

pracami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu

7.36.1.2. spristupnit vsetky dokumenty, ktoré su relevantné pre 3pecifické vzniknuté vydavky

a platby na ucel vykonania kontroly osobam a orgdnom, ktoré maju pravo tieto
dokumenty kontrolovat

7.36.1.3. poskytnut opravnenym osobam vsetku potrebnd sucinnost

7.36.1.4. resSpektovat podmienky poskytovania finanénych prostriedkov objednavatelovi

systémom dohodnutym v zmluve o NFP, a to bez naroku na uroky z omeskania.
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7.36.2.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

Objednavatel si uplatni krateny NFP v plnom rozsahu, ak bol preukazatelne zapricineny
zhotovitefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretl poistnd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu
spbsobenu podnikatelom na poistnd sumu najmenegj .................... (zmluvna cena diela celkom
podla bodu 3.3) € (slovom: .....c.cc.e....... (zmluvna cena diela celkom podla bodu 3.3) eur),
a zavazuje sa, ze bude mat poistni zmluvu uzavrety pocas celej doby plnenia predmetu
zmluvy, vopacnom pripade bude porusenie tejto povinnosti povaZované za podstatné
porusenie zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platny certifikat systému manazérstva kvality podla normy ISO
9001 v oblasti predmetu zmluvy vydany ................... (doplni uchadzac) dna .......ccee.....
(doplni uchadzac) s platnostou do .........c.c....... (doplni uchadzac) (priloha ¢. 5). Zhotovitel sa
zavazuje, ze zabezpedi, aby mal platny certifikat podfa normy ISO 9001 v oblasti predmetu
zmluvy pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platny certifikat systému environmentalneho manazérstva podla
normy ISO 14001 v oblasti predmetu zmluvy vydany .................... (doplni uchadzac) dna
.................... (doplni uchadzac) s platnostou do .................... (doplni uchadzac) (priloha ¢. 6).
Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci, aby mal platny certifikdt podla normy ISO 14001
v oblasti predmetu zmluvy pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platny certifikat systému manazmentu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP) podla normy OHSAS 18001 v oblasti predmetu zmluvy vydany
.................... (doplni uchadzaé) dna .................... (doplni uchadzaé) s platnostou do
.................... (doplni uchadzac) (priloha ¢. 7). Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci, aby mal
platny certifikdt podla normy OHSAS 18001 v oblasti predmetu zmluvy pocas celej doby
trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platnu licenciu na zhotovovanie tych tepelnoizolaénych
a hydroizolacnych systémov plochych striech, ktoré pouZije pri plneni predmetu tejto zmluvy
(priloha €. 8). Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi, aby mal platnu licenciu pocas celej doby
trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platnu licenciu na zhotovovanie ETICS, ktoré pouzije pri plneni
predmetu tejto zmluvy (priloha €. 9). Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci, aby mal platnu
licenciu pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma platnu licenciu na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii
do stavby (oknd, dvere) (priloha €. 10). Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci, aby mal platnu
licenciu pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, Ze mu bol bankou ....................
(doplni uchadzac) poskytnuty Uver vo vyske najmenej 600 000,00 € na kompletnu a upinu
realizdciu predmetu tejto zmluvy — stavby: , RozSirenie kapacity Materskej Skoly, Ul. Dr.
Clementisa €. 3, Brezno“, ateda disponuje finan¢nymi zdrojmi na pokrytie vydavkov
spojenych s plnenim tejto zmluvy.

alebo

Zhotovitel podpisanim tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, Ze vinkuloval finan¢né prostriedky
na Ucte/uctoch v banke .................... (doplni uchadzac) vo vyske najmenej 600 000,00 € na
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7.45.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

kompletnd a Uplnd realizaciu predmetu tejto zmluvy — stavby: ,RozSirenie kapacity
Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa ¢. 3, Brezno“, a teda disponuje finané¢nymi zdrojmi na

pokrytie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.
Pozn. Uchadza¢ ponechd vzmluve tu alternativu bodu 7.44, ktord zodpoveda spdsobu, akym uchddzac
preukazoval plnenie prislusnej podmienky Ucasti podla § 33 ods. 1 zakona.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy vloZil na Ucet objednavatela sumu vo vyske
.................... (10 % zmluvnej ceny celkom podla bodu 3.3) € (slovom: ....................(10 %
zmluvnej ceny celkom podla bodu 3.3) eur), ktora bude slizit ako institut financnej zabezpeky
riadneho zhotovenia diela ako celku v dohodnutom termine, kvalite a pri dodrZani ostatnych
zmluvnych podmienok. Zhotovitelovi vznikne narok na uvolnenie tejto finanénej zdbezpeky
po riadnom zuctovani projektu s poskytovatelom nenavratného financného prispevku (po
refundacii ndkladov objednavatela). Objednavatel uvolni finanénu zabezpeku bezodkladne po
vzniku naroku na jej uvolnenie.

Clanok 8.
Pouzité materidly

Pri zhotoveni diela budu pouzité materidly, ktoré vyhovuju technickym Specifikdcidam, STN
a vseobecne zavaznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poZiadavkdam na technické
parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri zhotovovani diela iba materialy, na ktoré boli vydané
vyhldsenia o zhode a/alebo certifikaty.

Zhotovitel nepouzije materialy, postupy, prace alebo také technické riesenie, ktoré by boli
odlisné od poziadaviek, podkladov a technickych Specifikacii, ktoré mu poskytol objedndavatel.

Pouzitie materidlov, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je mozné len so suhlasom projektanta a objednavatela. Suhlas musi byt
pisomny formou zapisu v stavebnom denniku, pripadne v zépisnici z kontrolného dia.

Kazdd zmena v pouzZitych materidloch musi byt preukdzatelne prerokovanad osobitne
s objednédvatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku,
v zapisnici z najblizSieho kontrolného dna alebo v osobitnom zapise podpisanom oboma
zmluvnymi stranami.

Pri zhotoveni diela sa zhotovitel zavédzuje pouzit len také materidly, ktoré sa mézu zabudovat
do stavby vsulade so vSeobecne zdvaznymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky.

Za poutzitie inych materialov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovuju pozZiadavkam na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost zhotovitel.

€lanok 9.
Dokumentacia

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi a predloZi objednavatelovi dokumentaciu
v rozsahu:

a) projektova dokumentacia realizacie

b) stavebny dennik s prilohami

c) zdpisnica o odovzdani staveniska
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9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

d) zépisnice z kontrolnych dni

e) zdpisnica o odovzdani a prevzati diela

f) certifikaty a/alebo vyhlasenia o zhode na pouZité materialy a vyrobky
g) doklady (certifikaty) vystavené vyrobcom

h) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti

i) fotografie dokumentujuce priebeh realizacie diela

j) vykresova dokumentacia so zakreslenim skuto¢ného vyhotovenia

k) geometricky plan predmetu zmluvy v pocte 3 ks

I) zameranie skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy v pocte 1 ks

Stavebny dennik musi byt na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym stranam
a prislusnym orgdnom $tatnej spravy tak, aby mohli kedykolvek vykonavat zapisy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné na postdenie prac orgdnmi statnej spravy.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy obsahuju vietky doleZité udaje o diele, najmi zoznam dokladov a uradnych
vyjadreni a rozhodnuti o diele.

Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec zhotovitela.

Do dennych zaznamov mbzu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni zastupcovia
objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie a osoby, vykonavajuce Statny stavebny
dohlad.

Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to,
Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba zapiSe do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objedndvatel ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa
tieto prdce stdvaju pracami nad ramec zmluvy podla ¢l. 15 tejto zmluvy. Naviac prace
podliehaju platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve podla bodu 15.5 a 15.6 tejto zmluvy.

Prislusni cast (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzda zhotovitel
objednavatelovi. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zépisnica, pre platnost ktorej sa vyzaduje jej
obojstranné podpisanie a zaznam do stavebného dennika. Zapisnica o odovzdani staveniska
je prilohou k stavebnému denniku.

Zapisnicu o odovzdani staveniska na zaciatku realizacie diela a po jeho ukonceni podpisu
opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapisnica obsahuje najma:

a) identifikacné udaje objednavatela a zhotovitela

b) ndazov stavby — diela

c) mena osbb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska

d) meno osoby vykondvajucej funkciu stavbyveduceho
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.

10.3.

10.4.

e) zdznam o tom, Ci bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dovodu

f) zaznam otom, ¢i je stavenisko pristupné aci je a vakom rozsahu zatazené c¢innostou
tretej osoby

g) vyhlasenie zhotovitela, Ze stavenisko prebera

h) dalsie udaje, ak su potrebné.

O spoloénych kontrolnych dnoch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuju zdapisnice
o kontrolnom dni, pre platnost ktorych sa vyZaduje ich obojstranné podpisanie a zaznamy do
stavebného dennika. Zapisnice o kontrolnom dni podpisuju opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.

Zapisnica o kontrolnom dni obsahuje najma:

a) identifikacné udaje objednavatela a zhotovitela

b) ndazov stavby — diela

c) mena oso6b, ktoré sa kontrolného diia za objednavatela a zhotovitela zdcastnili
d) rozsah predmetu kontrolného dna

e) zdznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

f) zdznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

g) popis zistenych vad a nedorobkov

h) opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

i) zdznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pracach nad ramec zmluvy
j) dalsie udaje, ak su potrebné.

O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,Zapisnicu
o odovzdani a prevzati diela” (preberaci protokol).

Zhotovitel do jedného vyhotovenia projektovej dokumentdcie realizacie zaznamendva
a zakresluje vSetky zmeny, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Tuto dokumentaciu
potvrdi svojou peciatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade
dokumentacie.

Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatelovi podla tejto
zmluvy.

Clanok 10.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost vykonat dielo riadne a v¢as zhotovitel splini:
pre predmet zmluvy uvedeny v €l. 2 tejto zmluvy zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov braniacich
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy a
odovzdanim pisomnosti vymenovanych v bode 9.1 tejto zmluvy v sidle objednavatela
v termine dohodnutom touto zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitelom a objedndvatefom sa uskuto¢ni na podnet
zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych prehliadok a skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zdvaznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaju zhotovitel a objednavatel celkovu
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

prehliadku zhotovenych prac a zostavia obojstranne podpisany zoznam vad a nedorobkov
s uréenim terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel povinny odstranit este pred
konecnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit zo staveniska vsetok svoj material, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku
tvori materidl potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré boli zistené
podla bodu 10.4.

O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zapisnicu podla bodu
9.16 tejto zmluvy.

Zhotovitel odovzda a objednavatel prebera dielo dfiom uvedenym v obojstranne podpisanej
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela budud uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonéeného diela.

Zjavné vady anedorobky musia byt uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel je povinny odstranit ich vtermine uvedenom
v zapisnici pod hrozbou zmluvnej pokuty podla bodu 13.3 tejto zmluvy.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti rozsahu aobsahu diela stanoveného
v bode 2.3 tejto zmluvy.

Clanok 11.
Zodpovednost za vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zérucnej doby bude spdsobilé na zmluvny ucel a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela pocas zarucnej doby, ktora je 60 mesiacov.

Zarutna doba zacina plynit odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatelom cez obojstranne podpisanu zdapisnicu a prevzati podla bodu 10.7 tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady diela, ktoré sa prejavia poc€as zarucnej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotdch aparametroch diela stanovenych touto
zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela preukazatelne spésobené vonkajsimi udalostami alebo
neopravnenym zasahom objedndavatela alebo tretej osoby. Zhotovitel takisto nezodpoveda za
vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval.

Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu vady diela uplatnit bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (postovou zasielkou, faxom alebo elektronickou postou) do rak
opravneného zdastupcu zhotovitela. Za ddtum uplatnenia reklamacie sa povaZuje den
dorucdenia reklamacie zhotovitelovi. Zhotovitel bude povaZovat za vcas uplatnené aj tie
reklamacie, ktoré mu budu dorucené do piatich pracovnych dni odo dna skoncéenia zarucnej
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

lehoty.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat azhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady
v dohodnutom termine.

Ak sa ukaZe, Ze reklamovand vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat a namontovat nahradny predmet
plnenia alebo poskytnut objednavatelovi primerant zlavu z ceny diela. Pravo volby medzi
narokmi uvedenymi v bodoch 11.7 a 11.8 tejto zmluvy ma objednavatel.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat odstrariovanie pripadnych vad diela v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case. Iné terminy na odstranenie vad sa musia
dohodnut pisomnou formou.

Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat opravnene reklamované vady v dohodnutom termine
podla bodu 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny po marnom uplynuti terminu
odstranit vady sam alebo inym zhotovitelom na naklady zhotovitela.

Ak bude objedndavatel poZzadovat primerant zlavu z ceny diela, je zhotovitel povinny uhradit
opravnene uplatnend sumu do 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia reklamacie
objednavatela.

Clanok 12.
Subdodavatelia

Zhotovitel bude plnenie predmetu zmluvy zabezpecovat Ciastone prostrednictvom

subdodavatelov, ktorych zoznam s uvedenim nasledovnych identifikacnych udajov o kazdom

zo subdodavatelov:

a) obchodné meno alebo nazov

b) sidlo alebo miesto podnikania

c) identifikaéné &islo (1CO)

d) osoba opravnena konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)

e) vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodavky)

tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy ako jej priloha €. 2.

Zhotovitel' je povinny oznamit akidkolvek zmenu uUdajov o subdodéavatelovi najneskér do
dvoch pracovnych dni odo dnia, kedy sa o tejto zmene dozvedel.

Ak zhotovitel zakychkolvek doévodov zmeni subdodavatela, je povinny oznamit to
objednavatelovi. Doplnenie tohto nového subdoddavatela do zoznamu je mozné iba v sulade
s poziadavkami stanovenymi v bode 12.4 tejto zmluvy.

Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy v okamihu uzavretia tejto zmluvy, doplnenie
tohto subdodavatela do zoznamu je mozZné iba s pisomnym suhlasom objedndvatela. Do
zoznamu moZe byt doplneny len taky subdodavatel, ktory spitia podmienky tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a neexistuju u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.
Opravnenie uskutocriovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory méa subdodavatel plnit.
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12.5.

12.6.

12.7.
12.7.1.

12.7.2.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi tdaje podla bodu 12.1 0 novom/zmenenom
subdodavatelovi pred jeho pisomnym schvalenim objednavatelom.

Zhotovitel je povinny akceptovat odmietnutie subdodavatela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zmluvne zabezpedit s kazdym subdodavatelom, Ze

subdodédvatelom subdodavatela sa méze stat len taky subjekt, ktory spifia podmienky
tykajluce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani

subdodavatel subdodavatela bude oboznameny so skuto¢nostou, Ze je partnerom
verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zakona ¢. 38/2017 Z.z.

Porusenie povinnosti zhotovitela urcenych v bode 12.3, 12.4 alebo 12.7 sa povaZiuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel bude realizovat vcasné uhrady vsetkym subdodavatelom v lehote splatnosti
a nevystavi objedndvatela Ziadnemu zavazku voci subdodavatelom.

Zhotovitel spolu s fakturou poskytne pisomnu zaruku, v ktorej uvedie, Ze “VSetky splatné
a nesporné pohladdvky subdoddvatelov boli uhradené”. Ak sa ukdzie, Ze takato zdaruka je
nepravdiva, objednavatel ma narok pozadovat zmluvnud pokutu podla bodu 13.7 tejto zmluvy.

V pripadoch, ked subdodavatelia poZzaduju Uhradu od objednavatela, objednavatel o tom
pisomne upovedomi zhotovitela, ktory na to do 5 pracovnych dni poskytne pisomnu odpoved
spolu s vysvetlenim, v ktorom uvedie dévody omeskania Uhrady/nezaplatenia odmeny
prislichajiucej subdodavatelom.

12.11.1. Ak zhotovitel neposkytne pisomnu odpoved v lehote stanovenej v predchadzajucej vete,

objednévatel moéze uhradit pozadované pohladavky subdodavatela voéi zhotovitelovi
priamo subdodavatelovi.

12.11.2. Ak zhotovitel poskytne objednavatelovi vysvetlenie, pre¢o neuhradil pohladavky

12.12.

12.13.

subdodavatela podla subdodavatelskej zmluvy, objednavatel méze zadrzat akékolvek
platby subdodavatelovi do vysky spornej platby, az dokial zhotovitel a subdodavatel
nedospeju k dohode o spornej platbe (dalej len ,vyrovnanie”) alebo az dokial sa neziska
platné sudne rozhodnutie tykajlce sa spornej platby. V takom pripade mozZe objednavatel
uhradit odmenu prislichajicu subdodavatelovi podla subdodavatelskej zmluvy priamo
subdodavatelovi v sulade s vyrovnanim alebo sidnym rozhodnutim.

V kazidom pripade, ak objedndvatel uhradil akékolvek pohladavky subdodavatela voci
zhotovitelovi podla subdodavatelskej zmluvy priamo subdodavatelovi, objedndvatel je
opravneny jednostranne zapoditat prislusnd sumu voci pohladavke zhotovitela.

Do 60 dni od konec¢ného odovzdania a prevzatia diela zhotovitel doruci objednavatelovi
vyhldsenia vSetkych subdodavatelov (vo forme vyhotovenej a dorucenej objednavatefom
zhotovitelovi), ktori sa podielali na pracach na stavenisku, podpisané opravnenym zdstupcom
alebo opravnenymi zastupcami, v ktorych potvrdzuju, Ze vSetky ich pohfadavky boli uhradené.
Ak zhotovitel nie je schopny dorudit takéto vyhlasenia subdodavatelov, zhotovitel dorudi
objednévatelovi képiu faktury wvystavenej/faktir vystavenych subdodavatelom a kopiu
potvrdenia/potvrdeni o Uhrade odmeny prislichajicej subdodavatelom v suvislosti so
stavebnymi pracami.
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12.14.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Ak zhotovitel vystavi objednadvatela spolocnému a nerozdielnemu zavazku z dovodu
nezaplatenia subdodavatelom v lehote splatnosti, potom bude mat objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela odskodnenie za celkovd $kodu, ktord objednavatel utrpel.

Clanok 13.
Zmluvné pokuty

Ak je zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela v termine dohodnutom v tejto zmluve, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaidy, aj zacaty den
omeskania.

Ak objedndvatel neuhradi fakturovand sumu vlehote podla bodu 4.7 tejto zmluvy, je
zhotovitel opravneny uplatnit si pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy, aj zacCaty den
omeskania.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bodoch 10.5, 10.9, 11.8 a 11.9 tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 300,00 € za kazdu vadu alebo
porusenie a za kazdy der omeskania.

Ak zhotovitel nesplni povinnost uvedent v bode 7.26 alebo 7.27 tejto zmluvy, je objednévatel
opravneny pozadovat azhotovitel povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 300,00 € za
kazdy nepredlozeny doklad alebo nesplnent povinnost.

Ak zhotovitel neplni povinnost uvedenu v bode 7.35 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat a zhotovitel povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 000,00 €. Ak zhotovitel
nezjednd napravu, je objednavatel opravneny pozadovat a zhotovitel povinny zaplatit tuto
zmluvnu pokutu aj opakovane.

Ak zhotovitel nesplni povinnost uvedend v bode 12.3, 12.4 alebo 12.7 tejto zmluvy, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé porusenie bodu 12.3, 12.4
alebo 12.7 tejto zmluvy. Ak sa nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 12.3 alebo 12.4 tejto
zmluvy tyka subdodavatela, ktory nesplia podmienky tykajuce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani alebo existuju u neho dévody na vylucenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani, zaplati objedndvatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 € za kazdé takéto porusenie bodu 12.3 alebo 12.4 tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel poskytne nepravdivi zdruku podla bodu 12.10 tejto zmluvy, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,00 € tolkokrat, kolkych subdodavatelov sa
nepravdiva zaruka tyka.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripade, Ze nesplnenie ich povinnosti je zapriinené
omeskanim druhej zmluvnej strany alebo vysSou mocou, ak existenciu vyssej moci
bezodkladne pisomne ozndmia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat sumu zodpovedajicu uplatnenej zmluvnej
pokute voci pohladavke zhotovitela.

Odstupenie od zmluvy alebo postipenie pohladdvok z tejto zmluvy nemd za nasledok zanik
naroku na zaplatenie zmluvnych pokut.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana, nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktord mozno vymahat samostatne.
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok na nahradu Skody, ak tato vznikla zmluvnej
strane porusenim povinnosti druhou zmluvnou stranou.

Clanok 14.

Vyssia moc
Na ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky pripady, ktoré nie su zavislé od véle
zmluvnych stran, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy atd".

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 30 kalendarnych dni od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$siu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolédva
na vys$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Ucinky odstUpenia nastand driom doruéenia
oznamenia druhej zmluvnej strane.

Za vysSiu moc sa nepovazuju ekonomické, financéné ¢i politické zmeny, ataktiez choroby,
Urazy alebo hospodarske pomery zhotovitela.

Clanok 15.
Prace nad ramec zmluvy

Pracami nad rdmec zmluvy (nadprace) sa rozumeju najma préce, ktoré neboli predmetom
projektovej dokumentacie.

Ak objednavatel bude pozadovat preukazatelne zhotovenie prac nad ramec tejto zmluvy,
zhotovitel sa zavazuje tieto prace vykonat, ato za primerand cenu av primeranej,
dohodnutej lehote.

Druh a rozsah prac nad ramec zmluvy objednavatel a zhotovitel urcia zapisom do stavebného
dennika, v zapisnici z kontrolného dna, pripadne osobitnou zdpisnicou o vykonani prac nad
ramec zmluvy.

V lehote piatich pracovnych dni od dohody o potrebe vykonania prac nad ramec zmluvy podla
bodu 15.2 tejto zmluvy predloZi zhotovitel vykaz vymer — rozpocet na cenu za prace nad
ramec zmluvy. Pre kalkuldciu tychto prac pouZije jednotkové ceny, na zdklade ktorych
kalkuloval cenu diela. Ak nebude mozné pouzit takéto ceny, oceni prace nad ramec zmluvy
podla dohody s objednavatelom.

Po odsuhlaseni ceny za prace nad rdmec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela
pisomnym dodatkom k zmluve.

Zhotovitel' je opravneny vykonat a objedndvatel povinny zaplatit pozZadované prace nad
ramec zmluvy aZ po podpisani dodatku k zmluve.

Objednavatel je opravneny uzatvorit len taky dodatok kzmluve, ktory je vsulade
s prisluSnymi ustanoveniami (najmd s § 18) zakona o verejnom obstardvani ainymi
dokumentmi, ktorymi je objedndvatel pri realizdcii tohto predmetu zmluvy
(spolufinancovanému z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov) viazany.

Clanok 16.
Hodnotenie kvality

Na ucely vyhotovenia referencie v zmysle zakona o verejnom obstaravani bude objednavatel
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16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.5.1.

17.5.2.

17.5.3.
17.5.4.

17.5.5.

17.5.6.
17.5.7.

17.6.

17.6.1.
17.6.2.

17.6.3.

17.6.4.

kvalitu hodnotit podla Uhrnnej vysky pokut uplatnenych objednédvatelom pocas plnenia
predmetu zmluvy. Hodnotu 100 % zniZi objednavatel o pomer medzi Ghrnnou vyskou pokut
a cenou celkom podla bodu 3.3 tejto zmluvy vyjadreny v percentach.

Ustanovenia o zmluvnych pokutach tymto nie su dotknuté.

Clanok 17.
Platnost a G¢innost zmluvy

Zmluva nadobdda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Tuto zmluvu je mozné menit alebo doplnit len vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov
odsuhlasenych a podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Platny dodatok sa stava
neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy. Adresy, mena kontaktnych/zodpovednych o0s6b
zmluvnych stran, teleféonne/faxové ¢isla a e-mailové adresy mozno menit i jednostrannym
pisomnym oznamenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od zmluvy iba z dévodov stanovenych touto zmluvou
alebo zakonom. U¢inky odstlpenia nastant okamihom doruéenia ozndmenia o odstupeni od
tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitefom
v pripade, kedy este nedosSlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly
poskytovatela nendvratnych financnych prostriedkov neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo z inych postupov.

Tato zmluva moze zaniknut:
odstupenim od zmluvy opravnenou stranou z dovodu podstatného porusenia tejto
zmluvy postupom podla § 345 a nasl. Obchodného zakonnika
odstupenim od zmluvy objednavatelom z ktoréhokolvek dévodu podla § 19 zakona
o verejnom obstaravani
odstupenim objedndvatela od zmluvy podla bodu 17.4 tejto zmluvy
odstupenim objedndvatela od zmluvy, ak je zhotovitel v Upadku alebo mu upadok
preukazatelne hrozi
pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran bez udania dévodu s vypovednou
lehotou jeden mesiac, vypovedna lehota zacina plynat prvého dna nasledujiceho
kalendarneho mesiaca po dni, ked bola vypoved dorucena druhej zmluvnej strane
zanikom jednej zmluvnej strany bez pravneho ndstupcu
pisomnou obojstranne podpisanou dohodou zmluvnych stran.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju, ak
zhotovitel pouZije a zabuduje nekvalitny materidl (bez certifikatov, osvedceni atd'.)
sa zhotovitel dostal do omeskania o viac ako 30 kalendarnych dni po nelspesnej vyzve na
dokoncenie diela
zhotovitel porusi svoju povinnost spojenu s uskutocnenim stavebnych prac podla tejto
zmluvy atakéto poruSenie je spoOsobilé ohrozit alebo poskodit dobrd povest
objednavatela
zmluvna strana opakovane porusuje svoje povinnosti stanovené touto zmluvou
a k nadprave nedojde ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni alebo
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17.6.5.

17.7.

17.7.1.
17.7.2.
17.7.3.

17.7 4.
17.7.5.

17.8.

17.9.

17.9.1.

17.9.2.
17.9.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

zhotovitel porusi svoje povinnosti, ktoré su touto zmluvou oznacené za podstatné
porusenie zmluvy.

Zanikom zmluvy nie su dotknuté:
prava zmluvnych stran na ndhradu skody a zmluvnu pokutu
naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za plnenie, ktoré bolo riadne poskytnuté podla
zmluvnych podmienok
naroky vyplyvajuce z ustanoveni o poskytnuti zaruky azodpovednosti za vady diela
v zmysle ¢l. 11 tejto zmluvy, a to na tych pracach, ktoré boli zhotovené do zaniku zmluvy
naroky na nahradu skody
ustanovenia tykajuce volby prava a riesenia sporov.

Ktordkolvek zo zmluvnych strdn ma pravo od zmluvy odstupit v pripade, Ze sa plnenie zmluvy
stalo pre druhd zmluvnd stranu nemozinym atato skutocnost je druhej zmluvnej strane
riadne preukazana.

V pripade odstupenia od zmluvy niektorou zo zmluvnych stran tieto dohodli nizsie uvedeny
postup:
zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o stave arozsahu prac zhotovenych ku dnu
odstupenia
vzajomné pohladavky zmluvnych stran zaniknd v sumach, v ktorych sa kryju
vSetky odsuhlasené finanéné Ciastky arozdiely uhradia zmluvné strany do 14
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktur.

Clanok 18.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju, zZe vSetky zmeny adries, kontaktnych osob, telefénnych Cisiel a e-
mailovych adries uvedenych v tejto zmluve ozndamia druhej zmluvne] strane pisomne
a preukazatelne bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do dvoch pracovnych dni odo dna,
kedy takdto zmena nastala.

Ak sa ktorékolvek z wustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym, neucéinnym alebo
nevykonatelnym, nebude mat tato skutoénost za nasledok neplatnost, nelcinnost alebo
nevykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom zmluvné strany sa zavazuju
prislusné ustanovenia nahradit novym, platnym, déinnym a vykonatelnym ustanovenim,
ktoré sa svojim vyznamom a obsahom bude ¢o najviac priblizovat nahradzanému
ustanoveniu.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvinu maximalne usilie na odstranenie pripadnych sporov
vyplyvajucich z tejto zmluvy vzajomnou dohodou. Pripadné spory suvisiace s touto zmluvou
a vztahy z nej vyplyvajlce sa zmluvné strany pokusia riesit mimosiddnou cestou. Ak neddjde
medzi nimi k dohode, predlozi sa spor na rozhodnutie miestne prislusSnému sudu podla sidla
objednavatela.

Vsetky prdva a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju i na pripadnych pravnych
nastupcov zmluvnych stran.

Vsetky zaleZitosti slUvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnymi stranami touto
zmluvou vyslovne neupravené sa riadia najma Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze styk medzi nimi bude zdsadne vykondvany pisomne

sutazné podklady — priloha €. 4 — obchodné podmienky strana 20/22



=,

Mesto Brezno, Nam. gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
PLZP — Rozsirenie kapacity Materskej skoly, Ul. Dr. Clementisa €. 3, Brezno

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.
18.12.1

18.12.2.
18.12.3.
18.12.4.
18.12.5.
18.12.6.
18.12.7.

18.12.8.

18.12.9

18.12.1

18.12.1

18.12.1

18.12.1

v Brezn

a akékolvek informacie budi odovzdavané pisomne, ak by to suviselo so skutocénostami,
ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvnit plnenie zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizdcie déjde k zmenam alebo poZiadavkam na prace nad ramec
zmluvy, nahradam materidlov, ktoré su objednavatelom pisomne poZadované, tieto su pre
zhotovitela zavazné azZ po platnom uzavreti dodatku k tejto zmluve.

Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj vSetkych rokovani a pisomného styku medzi zmluvnymi
stranami je slovensky jazyk.

Pre platnost akéhokolvek pravneho Ukonu je potrebné dorucenie jeho pisomného
vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenu v ¢l. 1 tejto zmluvy. Za dorucenie sa
povazuje aj nahradné dorucenie, t.j. ulozenim na poste. Pisomnost musi byt v slovenskom
jazyku, inak sa na fiu hladi ako na neexistujldcu. V pochybnostiach sa ma za to, Zze pisomnost
bola dorucend na treti deni po jej odoslani.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost originalu. Tri
vyhotovenia obdrZi objednavatel, jedno zhotovitel a jedno zostdva ako suéast dokumentacie
verejného obstaravania.

Tato zmluva vznikla na zaklade slobodnej, vaznej a urcitej véle zmluvnych stran, nie v tiesni
a nie za napadne nevyhodnych podmienok. Na dokaz tychto skutocnosti zmluvné strany tuto
zmluvu podpisali.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:
. priloha €. 1: PoloZkovity rozpocet s vykazom vymer (v listinnej podobe a v elektronickej
podobe vo formate excel)

priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov znamych pri uzavreti zmluvy

priloha €. 3: Poistna zmluva (nezverejfiuje sa)

priloha €. 4: Doklady o odbornej spésobilosti osoby (stavbyveduci)

priloha ¢. 5: Certifikat systému manazérstva kvality podla normy I1SO 9001

priloha €. 6: Certifikat systému environmentdlneho manazérstva podla normy I1SO 14001
priloha €. 7: Certifikat systému manaimentu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

(BOZP) podla normy OHSAS 18001
priloha €. 8: Licencia na zhotovovanie tepelnoizolatnych a hydroizolacnych
systémov plochych striech
. priloha ¢.9: Licencia na zhotovovanie ETICS
0. priloha ¢. 10: Licencia na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby (okn3,
dvere)
1. priloha ¢. 11: Zmluva, ktord zavazuje ¢lenov skupiny dodavatelov, Ze rucia spolocne za
zavazky voci objedndvatelovi
(plati len v pripade skupiny dodavatelov, zmluva nebude zverejnena)
2. priloha ¢. 12: Zmluva medzi zhotovitelom ainou osobou, ktorej postavenie vyuZil na
preukazanie financ¢ného a ekonomického postavenia
(plati len v pripade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnena)
3. priloha ¢. 13: Zmluva medzi zhotovitelom ainou osobou, ktorej sposobilost vyuzil na
preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spésobilosti.
(plati len v pripade preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnena)

edna cooeeeeeen, Vo dia ...ccccevvviiinnnn,
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za objednavatela: za zhotovitela:
JUDr. Tomas Abel, PhD. titul meno priezvisko
primator mesta funkcia
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Priloha ¢. 5 — Subdodavatelia a subdodavky

obchodné meno uchadzaca:

sidlo:

subdodavatel’

subdodavka

obchodné meno / nazov |sidlo / miesto podnikania

druh

rozsah

miesto ddtum

podpis oprdvnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia

sutazné podklady — priloha €. 5 — subdodévatelia a subdodavky
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Priloha €. 6 — Potvrdenie o uspokojivom vykonani stavebnych prac - vzor

dodavatel (uchadzac)

nazov

sidlo
ICO

odberatel

obchodné meno

adresa

kontaktna osoba

meno a priezvisko

funkcia

telefénne Cislo e-mailova adresa

zmluva

predmet zmluvy

opis uskutocnenych
stavebnych prac

dodadvatelom uskutocnené stavebné prdce budu opisané tak, aby z nich
verejny obstardvatel vedel posudit, Ze islo o stavebné prdce zodpovedajtce
stanovenej podmienke Ucasti a predmetu zdkazky vtomto postupe
zaddvania zakazky

zmluvna cena

cena v € bez DPH

fakturovana cena

cena v € bez DPH

pozadovana lehota/
termin uskutocnenia

do NN mesiacov/
datum od — do

skutocna lehota/
termin uskutocnenia

do NN mesiacov/
datum od — do

potvrdenie o uspokojivom vykonani stavebnych prac dodavatefom odberatelovi na zaklade vyssie
uvedeného zmluvného vztahu

odberatel’ uvedie slovné hodnotenie uskutocnenych stavebnych prdc, najmdé C¢i doddvatel plnil
zmluvu riadne a k spokojnosti odberatela, v poZadovanych lehotdch/terminoch, v dohodnutej cene,
v poZadovanej kvalite v sulade so zmluvnymi podmienkami

miesto ddtum podpis oprdvnenej osoby odberatela

titul meno priezvisko

funkcia
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